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Napojení na stávající chodník

1,50
3,50

3,30

Napojení stávající branky na nový chodník

Polopodzemní kontejner na komunální odpad - 2×
Polopodzemní kontejner na plasty, kovy a nápojové kartony - 1×

Polopodzemní kontejner na sklo - 1×
Polopodzemní kontejner na papír - 1×

Nadzemní kontejner na kuchyňský odpad - 1×
Nadzemní kontejner na kuchyňský olej - 1×

Plocha na nadzemní
kontejner na bioodpad
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0
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0
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0
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4,00

Napojení na stávající kryt

Napojení na stávající
chodník předlážděním

Napojení na stávající obrubníky,
do obrubníků ani do chodníku

nebude zasahováno

Napojení na stávající obrubníky,
do obrubníků ani do chodníku

nebude zasahováno

Napojení na stávající kryt sjezdu

Napojení na stávající chodník

Napojení na stávající chodník

Napojení na stávající chodník

Místo pro přecházení

Napojení na stávající
chodník předlážděním
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Přesazení zeravu západního

Přesazení dvou zeravů západních

Přesazení ptačího zobu obecného

Přesazení ptačího zobu obecného

Přesazení cypřišku Lawsonova

Přesazení ibišku syrského

Přesazení mahónie cesmínolisté

Náhradní výsadba - javor babyka

Kácení vrby Matsudovy, která leží v ochranném
pásmu podzemního vedení veřejného osvětlení

Kácení tří smrků ztepilých, které leží
v blízkosti nově budovaného chodníku

Napojení ve stožárové svorkovnici
stávajícího sloupu

Napojení do stávající kanalizace

Regulační šachta - řízený odtok 1 l/s

Regulační šachta - řízený odtok 1 l/s

Napojení do stávající kanalizace

Dešťová kanalizace DN300 - PP SN12
Trubní retence DN1200 - PE-HD SN12

Dešťová kanalizace DN300 - PP SN12
Trubní retence DN1000 - PE-HD SN12
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KOORDINAČNÍ SITUACE - TOPOLOVÁ
M 1:500

OHSAS 18001

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
Plynovod STL - GasNet
Sdělovací optické podzemní - CETIN, T-Mobile
Kabelovod - CETIN
Sdělovací metalické podzemní - CETIN
Nezaměřené sdělovací metalické podzemní - CETIN
VN podzemní - ČEZ Distribuce
NN podzemní - ČEZ Distribuce
VO podzemní - ELTODO Osvětlení
Vodovod - SMVaK
Nezaměřený vodovod - SMVaK
Horkovod - DTT
Kanalizace jednotná - SMVaK
Kanalizace odlehčovací - SMVaK
Nové - Dešťová kanalizace (SO 301, SO 302)
Nové - VO podzemní (SO 401)
Oprava - VO podzemní (SO 402)

OPT

LEGENDA:
Hranice parcel KN
Vnitřní kresba KN

1240 Parcelní číslo
Polohopis
Komunikace, sjezdy - asfaltový beton
Komunikace - asfaltový beton (napojení obrusné vrstvy)
Parkování - betonová "drenážní" dlažba 200×200×80, šedá

Chodník - betonová dlažba 200×100×60, šedá
Chodník - obnova asfaltového krytu
Chodník - předláždění stávající dlažby
Chodník - betonová reliéfní dlažba 200×100×60(80), červená
Chodník - umělá vodicí linie, betonový výrobek tl. 80 mm, šedá
Sjezdy, chodník - betonová dlažba 200×100×80, šedá
Sjezdy, chodník - předláždění stávající dlažby
Sjezdy ke garážím - betonová plocha
Odstraňované plochy
Zatravněné plochy

ZÚ 0,000 00 Popis geometrie komunikací
+120 Výška obrubníků

Polopodzemní / nadzemní kontejner
Náhradní výsadba za pokácené jednotlivé dřeviny

Silniční betonový obrubník 150×250
Silniční betonový nájezdový obrubník 150×150
Chodníkový betonový obrubník 80×250
Chodníkový betonový obrubník v úrovni povrchu 80×250
Palisády 160×160, šedá
Přídlažba - dvouřádek žulových kostek 10/12, šedá
Vodorovné dopravní značení, bílá

Podélná drenáž - trubka s neperforovaným dnem DN160
Zařezání pracovní spáry
Koordinované stavby
Obvod stavby

keř

Tel.: 596 693 720
Ruská 43, 70300 Ostrava

E-mail: projekt2010@projekt2010.cz
www.projekt2010.cz

Rev.

Seznam příloh:Název:

Č. výkresu:

Datum:

HIP:

Vypracoval:

Schválil:

F A4:

Stupeň:

Č. zakázky:

6

Měřítko:

mKótováno v:

Zm
ěn

a

DatumPopis změny

PROJEKT

2010
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HIPSchválilVypracoval

Souřadný systém S-JTSK, výškový systém Bpv

Stavebník:

Stavba :

Situační výkresyČást :

Objekt :

UPOZORNĚNÍ:
Poloha stávajících inženýrských sítí je zakreslena na základě informací poskytnutých jejich správci. Před zahájením zemních prací je nutno
veškeré sítě vytyčit, vyznačit a popřípadě ochránit dle vyjádření správců.

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
SO 001 - Příprava území - Habrová SO 191 - Dopravní značení na ulici Topolová
SO 002 - Příprava území - Topolová SO 301 - Odvodnění komunikace ul. Habrové
SO 101 - Rekonstrukce ulice Habrová SO 302 - Odvodnění komunikace ul. Topolové
SO 102 - Rekonstrukce ulice Topolová SO 401 - Rekonstrukce veřejného osvětlení
SO 134 - Chodníky na ulici Habrová SO 402 - Oprava veřejného osvětlení
SO 135 - Chodníky na ulici Topolová SO 801 - Ochrana dřevin v území
SO 136 - Zpevněné plochy pro odpadní nádoby SO 802 - Náhradní výsadba
SO 190 - Dopravní značení na ulici Habrová

Koordinační situační výkres -

ulice Topolová
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