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1 Identifikační údaje stavby 

Označení stavby: Zajištění břehových svahů Líštnice - MK Líštnice – MK č. 3 

Objekt:  SO 901 – Stabilizační konstrukce 

Místo stavby: Obec  Třinec 

   Okres  Frýdek Místek 

   Kraj  Moravskoslezský 

Katastrální území: k.ú. Dolní Líštná (okres Frýdek Místek);771091 

Druh stavby:  Inženýrská stavba 

Účel stavby:  Odstranění havarijního stavu břehového svahu 

Předmět SO:  Trvalá stabilizační konstrukce. 

Projektový stupeň: Dokumentace pro vydání společného povolení (DOSS+DSP) 

Stavebník / Investor / Objednatel stavby: 

Statutární město Třinec 
Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec 

IČ: 00297313, DIČ: CZ00297313 

Správce objektu: Statutární město Třinec 

Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec 

IČ: 00297313, DIČ: CZ00297313 

Generální projektant: GePS-Geotechnik, s.r.o. 
Starobělská 3214/85,  

700 30 Ostrava - Zábřeh 

IČ: 06704778, DIČ: CZ06704778 

Jednatel spol. Ing. Šípek Pavel, ČKAIT 1103337, AI v oboru geotechnika 

Zodpovědný projektant SO 901: 

Ing. Šípek Pavel, ČKAIT 1103337, AI v oboru geotechnika 

e-mail: sipek73@seznam.cz, tel. 724 888 141 

Starobělská 3214/85, 700 30 Ostrava – Zábřeh 

Vypracoval:   Ing. Lukáš Ďuriš, ČKAIT 1104032, AI v oboru geotechnika 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Šípek Pavel 

Zhotovitel:   v době zpracování PD nebyl znám 

Pozemní komunikace: MK 218c 

(správa –SM Třinec) 

Typ konstrukce:  Trvalá stabilizační konstrukce 

 stabilizační konstrukce, budované formou dráto-kamenné konstrukce 
(gabion) částečně prolévanou betonovou směsí 

Účel stavby: Odstranění havarijního stavu na břehovém svahu v těsné blízkosti MK 

218c. Cílem sanace je zajištění bezpečnosti provozu dopravy a 
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pohybu chodců na MK. Provedením opravy nedojde ke změně užívání 

MK ani vodního toku. 

Staničení   km 0,000 (staveništní) – Z.Ú. (staveništní staničení) 

km 0,0150 (staveništní) – K.Ú. (staveništní staničení) 

Stavební délka  15 m – délka dříku OZ  

Stavební výška:  cca. 2,8m 

Volná výška   cca. 2,0m 

 

2 Základní údaje o objektu 

Předmětem objektu je oodstranění havarijního stavu na břehovém svahu v těsné blízkosti MK. 

Oprava havarijního stavu stávajícího břehového svahu tížnou konstrukcí. Výstavbou stabilizační 

konstrukce bude zajištěn bezpečnost provozu dopravy a pohybu chodců na MK, zajištění stability 

břehového svahu VT. 

Stavební délka zájmového úseku určeného k sanaci je cca. 15bm (délka v koruně břehu). 

Zajišťovaný výškový rozdíl cca 2,0m (výškový rozdíl mezi korunou a patou břehového svahu). Břehový 

svah výškově odděluje VT Líštnice a stávající komunikaci. Stávající stav je bez jakéhokoliv zajištění. 

Ověřený stav bezprostředně ohrožuje stabilitu vozovky a bezpečnost provozu na komunikaci. 

Provedení odkopu do úrovně min. 0,7m pod dno VT. Pro zajištění stability dočasného svahu 

výkopů je nutné uvažovat se stabilizačním opatřením (kotvená záporová stěna). Jako stabilizační 

konstrukce byla zvolena tížná zeď budovaná formou dráto-kamenné konstrukce (gabion). Tato 

konstrukce bude směrově a výškově navazovat na stejnou konstrukci stávávajícího zajištění 

břehového svahu. Koše budou provedeny z drátu pletiva tl. min. 2,7mm s povrchovou úpravou. 

Konstrukce bude proveden s rovným lícem (návodní strana) a postupným zmenšováním košů směrem 

ke koruně zdi. Výplň bude provedena z kameniva s pevností dle požadavků normy ČSN EN 1926 a 

ČSN EN 13383-2. Velikosti úlomků kameniva bude 1,5 až 2,0násobek průměru oka. Spodní část nad 

úroveň dna koryta bude kamenivo v koši prolito betonovou směsí C30/37 V lícní části dna VT bude 

proveden kamenný zához z LK 150÷250 kg/kus do úrovně cca 0,5m na stávající dno VT. 

Nosné konstrukce jsou navrženy na zatížení: 

- zatížení vlastní tíhy kce. dle ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) 

- zatížení zemním tlakem dle ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce, ve výpočtu jsou 

zohledněny rozhodné závěry z IGP (geotechnické parametry a rozhraní hornin. vrstev), reálná 

geometrie terénu v místě kcí. a výšková úroveň HPV 

- zatížení povrchu MK pohybem vozidel, dle kap.5. ČSN EN 1991-2 (73 6203), modelováno je 

rovnoměrným zatížením v hodnotě qfk = 21,33x1,2 = 25,6 kN/m2 – zatěžovací třída A, od 

pojezdu 32t vozidla (zat. třída A, dle ČSN 73 6203) 

 

 

mailto:e-mail:sipek73@seznam.cz


Zajištění břehových svahů Líštnice - MK 218c - úsek č. 3  Stabilizace břehového svahu 
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)  SO 901 – Stabilizační konstrukce 
dle vyhl. č. 227/2024 Sb. – př. 2.  D 01 - 1 Technická zpráva 
 

 
GePS-Geotechnik, s,r.o. IČ: 06704778 tel. +420 724 888 141 
Starobělská 3214/85 DIČ: CZ06704778 e-mail:sipek73@seznam.cz 
700 30 Ostrava - Zábřeh ČS a.s., č.ú. 5208101399/0800 dat. schr: ejexb5d 
 6/35 

SO 901 Stabilizační konstrukce – Základní stavební parametry: 

Komunikace  MK 218c 

Staničení    km 0,000 (staveništní) – Z.Ú. (staveništní staničení) 

km 0,0150 (staveništní) – K.Ú. (staveništní staničení) 

Stavební délka   15m  

Stavební výška :  cca. 2,8m 

Volná výška OZ  cca. 2,0m 

Příčný sklon rub/líc  cca. 3° 

Podélný sklon koruny OZ  sleduje podélný sklon komunikace 

Podélný sklon z.s.  vodorovný 

Úroveň z.s.  cca.2,8m pod stávajícím terénem  

Příčný sklon z.s.  základová spára sklon cca. 3° 

Typ kce.   - dráto-kamenné konstrukce (gabion). 

- kamenný zához (LK 15÷250 kg/ks) ve dně koryta na šířku cca 0,9m 

- úprava koruny monolitickou římsou se zábradelním svodidlem 

- úprava koruny kamennou dlažbou 

- přechodový klín – kamenný zához z LK 150÷250 kg/kus 

 

3 Zdůvodnění stavby 

3.1 Návaznost na předchozí dokumentaci, účel stavby a podklady jeho řešení 

Projektová dokumentace (PD) nemá předchozí návaznost. Jedná se o sanaci břehového svahu. 

PD pro objekt stabilizační konstrukce byl zpracován v rozsahu dle požadavku na obsah projektové 

dokumentace pro vydání společného povolení (DOSS+DSP) stanoven v příloze č. 1 ve vyhl. 

č. 227/2024  Sb 

3.1.1 Účel a náplň předmětného stavebního objektu 

Předmětem technického řešení je stabilizace břehového svahu, který se vlivem eroze blíží k 

havarijnímu stavu s přímou vazbou místní komunikaci. Výstavbou nové bude zajištěna bezpečnost 

provozu dopravy a pohybu chodců na MK, zajištění stability břehového svahu VT. 

3.1.2 Výchozí podklady na řešení objektu 
[1] Provedená místní šetření a fotodokumentace provedená v lokalitě stavby projektantem 

[2] Polohopisné a výškopisné zaměření – účelová mapa je vyhotovena digitálně v souřadnicovém 

systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. (L. Vápeník, 1/2024) 

[3] Dolní Líštná – zajištění břehových svahů Líštnice na MK 218c – úsek 3 (SO 03), Ing. Radim 

Dostalík (K- Geo, 2/2024) 
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[4] Zajištění břehových svahů Líštnice – MK 218c a MK 215c, lokalita Třinec, Dolní a Horní Líštná, 

SO 03 - Úsek 3 - MK 218c – břehový svah v hraně MK“ (Šípek, 2/2024) 

[5] Dopravní stavby – systém jakosti, vydání 2018, ČKAIT, s.r.o., Grand, s.r.o. 

[6] Eurokod: ČSN EN 1990 (73 0002) – Zásady navrhování konstrukcí 

[7] Eurokod 1: ČSN EN 1991-1-1 (73 0035) Zatížení konstrukcí 

Část 1-1: Obecné zatížení – Objemové tíhy, vlastni tíha a užitná zatížení pro pozemní stavby 

[8] Eurokod 1: ČSN EN 1991-2 (73 6203) Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou 

[9] Eurokod 2: ČSN EN 1992-1-1 (73 1201) Navrhování betonových konstrukcí, Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

[10] Eurokod 3: ČSN EN 1993-1-1 (731401) – Navrhování ocelových konstrukcí 

[11] Eurokod 7: ČSN EN 1997-1 (73 1000) Navrhování geotechnických konstrukcí, Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

[12] Eurokód 8: ČSN EN 1998-1 (73 0036) Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení 

Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby 

[13] ČSN EN 13670 (ČSN 73 2400) – Provádění bet. kcí. 

[14] ČSN EN 14487 a ČSN EN 14488 – Provádění kcí. ze stříkaného betonu a zkoušení 

[15] ČSN EN 206-1+A2 (ČSN 73 2403) – Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

[16] ČSN EN 197-1 (72 2101) – Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro 

obecné použití 

[17] ČSN EN 10080 (42 1039) – Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně  

[18] ČSN EN 12715 (ČSN 73 1071) – Provádění speciálních geotechnických prací – Injektáže 

[19] ČSN EN 14199 (ČSN 73 1033) – Provádění speciálních geotechnických prací – Mikropiloty 

[20] CSN EN 1538 (CSN 73 1061) – Provádění speciálních geotechnických prací – Podzemní stěny 

[21] ČSN EN 1537 (ČSN 73 1051) – Provádění speciálních geotechnických prací – Injektované 

horninové kotvy 

[22] ČSN EN 14490 (ČSN 73 1055) – Provádění speciálních geotechnických prací – Hřebíkování 

zemin 

[23] ČSN EN 14 475 (ČSN 73 1045) – Provádění speciálních geotechnických prací – Vyztužené 

zemní konstrukce 

[24] CSN EN 2007/29 (CSN 80 6149) – Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím — Vlastnosti 

požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch, (kromě 

železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek) 

[25] ČSN 73 1004 Navrhování základových konstrukcí - Stanovení požadavků pro výpočetní metody 

[26] ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

[27] ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací, 03/2010 

[28] K. Weiglová – Mechanika zemin (VÚT Brno) 

[29] J.Hulla – Zakladanie staveb 

[30] Z. Štěpánek – Zakládání staveb (ČVÚT v Praze) 

[31] J. Masopust – Speciální zakládání staveb (VÚT v Brně) 
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[32] J. Bradáč – Základové konstrukce (VÚT v Brně) 

[33] F. Wald – Ocelové konstrukce 10 – Tabulky (ČVÚT v Praze) 

[34] Programový systém Geo 5 – moduly Gabion, Pažení posudek a Stabilita svahu, fy FINE 

spol.s.r.o. – komplexní statické posouzení konstrukcí zdí a pažení výkopu z hlediska vnitřní a 

vnější únosnosti. Stanovení průběhu zemního tlaku, zatížení kce. zemním tlakem a stanovení 

vnitřních sil v kci. Posouzení vnější stability systému je provedeno v modulu Stabilita svahu. 

3.2 Územní podmínky 
Lokalita stavebního záměru je situována v intravilánu města Třinec, v k.ú. Dolní Líštná, do prostoru 

MK č.218c. která zajišťuje dopravní obslužnost městské části Dolní Líštná. Zájmový úsek MK č.218c 

je veden podél pravého koryta VT Líštnice, v koruně břehového svahu. 

Dosavadní využití území – p.č. 1321 - silnice (ostatní plocha), 1324 - koryto vodního toku přirozené 

nebo upravené (VKP – Líštnice). 

 

 
Obr. č. 1 - Přehledná situace širších vztahů 

Předmětem technického řešení stabilizace nevyhovujícího stavu břehového svahu VT Líštnice, podlé 

místní komunikace MK 218c.  

Stavební délka zájmového úseku určeného k sanaci je cca.15bm (přímá část podél krajnice MK). 

Zajišťovaný výškový rozdíl cca 2,0m (výškový rozdíl mezi korunou a patou břehového svahu). 

Břehový svah výškově odděluje VT Líštnice a místní komunikaci. Stávající břehový svah byl 

v minulosti sanován gabionovou stěnou délky cca 20m. Navazující břehový svah je v nevyhovujícím 

stavu – dochází k erozi a ztrátě stability, lokálně jsou i sesuvy do koryta VT až k vozovce. 

Zájmová 
lokalita 
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Morfologicky je stavební lokalita situována do oblasti Západobeskydského podhůří. Povrch terénu se 

v zájmovém území svažuje oboustranně směrem do údolí k místní komunikaci a korytu potoka, který 

podél trasy komunikace protéká. Poloha staveniště v úrovni cca. +334,90 ÷ 335,0 m n.m. Generální 

úklon MK podél břehu je mírně svažitý / rovinatý (skon cca 0,3°). Sklon břehového svahu pod 

komunikací cca. 1,3:1 

 
Obr. 2 Místo stavby – fotodokumentace 

 

Obr. 3 Místo stavby – fotodokumentace 
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Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, správců TI a DI 

o Vyjádření dotčených orgánů a správců sítí jsou doložena v části E Doklady, včetně komentářů o 

zapracování jednotlivých podmínek do dokumentace. 

Charakteristika pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

o Stavební objekt je situován v zastavěné části Dolní Líštná (okres Frýdek Místek); 771091. 

o Umístění stavby vyžaduje zábory pozemků v katastrálním území Dolní Líštná (771091). Úplný 

výpis pozemků zasažených stavbou společně s přehledem jejích vlastníků je uveden v části C.2 – 

Situace v KM.  

o Stavbou je zasažen pozemek parc. č.1321 a p.č. 1324 v k.ú. Dolní Líštná (771091),   

o Stavbou nejsou dotčeny pozemky ZPF a PUPFL. 

o Trvalý zábor – pozemky, které budou stavebně upraveny provedením stabilizačních prvků 

- Stavba je umístěna na pozemcích p parc. č.1321 a p.č. 1324 v k.ú. Dolní Líštná (771091),  

o Dočasný zábor (do 1 roku) – pozemky upravené pro potřeby ZS a příjezdových tras. Dotčené 

plochy pro úpravy ZS budou v rámci dokončovacích prací uvedeny do původního stavu, plochy 

zeleně budou opětovně ohumusovány a zatravněny. 

- Stavbou dojde k dočasnému dotčení sousedního pozemku parc. č. parc. č.1321 a p.č. 1324 v 

k.ú. Dolní Líštná (771091), Plocha dočasného záboru celkem 386m2 

o Stavbou nejsou dotčeny pozemky ZPF a PUPFL 

Seznam pozemků, na kterých se nachází stavba 

Číslo 

parcely 
Druh pozemku Vlastník 

1321 
silnice / ostatní 

plocha 
Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 Třinec 

1324 

koryto vodního 

toku přirozené 

nebo upravené 

Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 

Údaje o ochraně území 

o Stavba je vedena v souběhu v hraně nezpevněné krajnice. V zastavěném území silnice III. třídy, 

dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, spadá pod ochranné pásmo silnice o šířce 

15 metrů. Stávající šířkové uspořádání komunikace, geometrie tělesa komunikace, situování a 
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pozemkové nároky, vč. užitné a provozní funkce výchozího stavu na komunikaci a dotčených 

pozemcích se provedením stavebního zásahu nemění. 

o Stavba zasahuje do VKP (Stavební záměr vyžaduje dočasný zásah a vstup mechanizace do koryta 

vodního toku – VT Líštnice.) 

o Stavba nezasahuje do soustavy chráněných území Natura 

· Stavební práce zasahují do ochranných pásem stromů, realizace stavby vyžaduje kácení 

dřevin lesní zeleně. 

· odstranění křovin a stromových náletů (do Ø10cm) – cca. 20m2.  

o Ostatní zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) v okolí stavby nesmí být narušena a je nutno ji 

chránit, např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod., v souladu s normou ČSN 83 9061 

Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích. 

o Stavba se nenachází v zóně CHKO  

o Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

o Území spadá do záplavového území.  

o Místo stavby je situováno na hranici aktivní zóny záplavového území pro Q100. Stavba 

zasahuje do koryta vodního toku. 

o Ochrana před povodněmi se řídí zákonem č. 254/2001. Pro realizaci stavby je nutné 

vypracovat „Povodňový plán“, který bude předložen správci toku k vyjádření (správce VT – 

Povodí Odry, s.p.). 

o Stavba se nachází mimo území ohrožené sesuvy půdy 

o Stavba je situována mimo území ohrožené výstupy důlních plynů. 

o Předmětné území se nachází mimo dobývací prostory stanovené pro černé uhlí. 

Dotčená ochranná pásma stávajících inženýrských sítí 

o V rámci projektové přípravy byly provedeny průzkumy tras inženýrských sítí, trasy byly zakresleny 

do dokumentace. Předpokládá se, že stávající inženýrské sítě jsou uloženy v hloubce 

s požadovaným minimálním krytím dle ČSN 73 6005 a v případě uložení sítí do ochranných 

konstrukcí, přesahují tyto konstrukce stávající zpevněné plochy min. 0,5m na obě strany. Stávající 

inženýrské sítě budou dle požadavku jejich vlastníků a správců před zahájením stavebních prací 

vytýčeny. 

o Dle vyjádření obeslaných správců sítí technické infrastruktury se v místě stavby vyskytují tyto sítě: 

- V prostoru zájmové lokality, případně v její blízkosti se dle vyjádření obeslaných správců 

technické infrastruktury nachází následující sítě technické infrastruktury:  
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- SMVAK a.s. – podzemní vedení vodovodu (nedojde ke střetu)  

- CETIN a.s. - nadzemní vedení uložené na sloupech (dojde ke střetu) 

- GasNet,s.r.o. - podzemní vedení plynu (nedojde ke střetu)  

- ČEZ Distribuce a.s. nadzemní vedení NN do 1 kV (dojde ke střetu) 

o Zhotovitel je povinen ověřit si u správců inženýrských sítí existenci případných nově položených 

sítí, v období po dokončení dokumentace. Před zahájením stavebních prací, a to nejpozději před 

předáním staveniště, provést řádné vytýčení inženýrských sítí za podmínek daných jejich 

správcem. Vytyčení a funkčnost bude zaznamenána do stavebního deníku a bude potvrzena 

správcem inženýrské sítě, který vydá souhlas se zahájením stavebních prací.  

o Inženýrské sítě, které jsou stavbou dotčeny, budou v souladu s požadavky jejich správců přeloženy 

nebo budou provedena opatření k jejich ochraně. 

o Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, které jsou v provozu, musí být 

prováděny ručně. Při odkopech a výkopech musí být dbáno zvýšené opatrnosti. 

3.3 Geologický a hydrogeologický průzkum 

Geotechnický průzkum byl zpracován firmou K-Geo v 2/2024 [2]. Předmětem prací bylo provedení 

IG posouzení stávajících poměrů a stabilitní posouzení. Cílem průzkumných prací bylo ověření 

základových poměrů v zájmovém prostoru s posouzením geotechnických parametrů zemin vrstevního 

sledu.  

Geomorfologické a geologické poměry 

Z geomorfologického hlediska náleží lokalita do provincie Západní Karpaty, oblasti 

Západobeskydské podhůří, do celku IXE-1 Podbeskydská pahorkatina, podcelek IXD-1G Těšínská 

pahorkatina, okrsek IXD-1G-c Hornožukovská pahorkatina. 

Geologicky náleží zájmové území do oblasti godulského vývoje těšínského příkrovu slezské 

jednotky vnějšího karpatského flyše. Přirozený geologický profil tvoří pod svrchními konstrukčními 

vrstvami komunikace a antropogenními násypy o mocnosti 1,50m sedimenty kvartéru, zastoupené na 

lokalitě deluviofluviálními sedimenty a deluvioeluviálními sutěmi, které zde reprezentují bazální vrstvu 

kvartéru. 

Předkvartérní podloží v dané oblasti budují podle údajů přehledné geologické mapy Beskyd a 

Podbeskydské pahorkatiny 1: 100 000 horniny mezozoického stáří (křída). Jsou to svrchní těšínské 

vrstvy (drobně rytmický flyš s vápnitými jílovci, prachovci a písčitými vápenci, stratigrafický stupeň 

valangin-berrias) spolu s nečleněnými těšínskými vápenci slezské jednotky (berrias-tithón). Místy se 

pak mohou vyskytnout také vápnité jílovce spodních těšínských vrstev slezské jednotky (tithón-

oxford). Podložní horniny byly provedeným vrtem zastiženy v hloubce 2,90m p.t.. 

mailto:e-mail:sipek73@seznam.cz


Zajištění břehových svahů Líštnice - MK 218c - úsek č. 3  Stabilizace břehového svahu 
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)  SO 901 – Stabilizační konstrukce 
dle vyhl. č. 227/2024 Sb. – př. 2.  D 01 - 1 Technická zpráva 
 

 
GePS-Geotechnik, s,r.o. IČ: 06704778 tel. +420 724 888 141 
Starobělská 3214/85 DIČ: CZ06704778 e-mail:sipek73@seznam.cz 
700 30 Ostrava - Zábřeh ČS a.s., č.ú. 5208101399/0800 dat. schr: ejexb5d 
 13/35 

Hydrologické a hydrogeologické poměry širšího okolí 

Z hydrologického hlediska podle údajů základní vodohospodářské mapy ČR 1: 50 000, list 26-11 

Jablunkov a serveru HEIS VÚV TGM spadá zkoumaná lokalita do dílčího povodí IV. řádu – Líštnice s 

číslem hydrologického pořadí 2-03-03-0300-0-00 s celkovou plochou 9,88 km2, které pak dále spadá 

pod vyšší povodí III. řádu – Olše, oblast povodí Odry, koordinační oblast Horní střední Odra (ID 6200). 

Podle údajů vodohospodářského informačního portálu MŽPČR náleží zájmová lokalita do 

hydrogeologického rajónu základní vrstvy Flyš v povodí Olše (ID 3211). 

Zájmové území odvodňuje tok Líštnice, podél jejíhož koryta je vedena trasa řešené MK č. 218c. 

Mělké kvartérní zvodnění v zájmovém území je vázáno na vrstvu deluivofluviálních sedimentů v 

údolí Líštnice. Infiltrované srážkové vody nepravidelně drénují skrze zrnitostně příznivé zóny v 

navážkách a deluviofluviálních sutích, případně ve zvětralinách směrem ke korytu Líštnice. Hlubší 

zvodnění pak má vazbu na tektonicky predisponovaná puklinová pásma v podložním skalním masivu. 

Nepravidelně se ve vazbě na výskyt granulometricky příznivých poloh s izolačními méně 

propustnými vrstvami v jejich podloží (nesoudržné vs. Zajílované úseky) může v navážkách objevit tzv. 

zavěšená zvodeň. V rámci průzkumu druhotné zvodnění navážek sice nebylo zjištěno, vzhledem k 

charakteru násypů a konfiguraci stávajícího terénu však lze jeho nepravidelný výskyt očekávat v přímé 

vazbě na aktuální srážkovou situaci. 

V případě svrchních navážek a deluviofluviálních sutí se jedná o kolektory s průlinovou 

propustností, v masivu podložních hornin pro připovrchovou zónu platí kombinovaná průlinově 

puklinová propustnost (v závislosti na přítomnosti jemnozrnné výplně v puklinách), pro hlubší pásma 

horninového komplexu pak užpouze propustnost puklinová. 

Jak už tedy bylo zmíněno výše, v rámci zkoumané lokality bude obecně potřeba počítat s možností 

nepravidelného výskytu druhotného zvodnění antropogenních navážek, především ve vazbě na 

aktuální srážkovou situaci. 

Ve vrtu bylo během dokumentace vrtného jádra mimo vlastní přítoky pozorováno lokální provlhčení 

zemin v úrovni 1,90m p.t. Hladina podzemní vody byla v rámci průzkumu naražena v hloubce 2,00m 

p.t. (+332,82 m n.m.) a po ukončení vrtání vystoupala do stejné úrovně 2,00m p.t. (+332,82 m n.m.). 

Kromě infiltrace srážkové vody do svrchní části násypového horizontu nelze s ohledem na 

konfiguraci terénu v prostoru zájmové lokality během abnormálních vytrvalých srážek a přívalových 

dešťů vyloučit ani epizodickou možnost nepravidelného stékání vody směrem po spádnici od silnice 

směrem do koryta vodoteče. 

Plánovaný odběr vzorku podzemní vody byl proveden z vrtu V-3. 

Voda z vrtu V-3 je podle výsledků analýzy odebraného vzorku slabě zásaditá (pH 7,6), tvrdá 

(celkově 4,48 mmol/l) a podle novely ČSN EN 206+A1 „Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a 

shoda“ (5/2017) rovněž vykazuje vůči betonovým a železobetonovým konstrukcím agresivitu u 

mailto:e-mail:sipek73@seznam.cz


Zajištění břehových svahů Líštnice - MK 218c - úsek č. 3  Stabilizace břehového svahu 
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)  SO 901 – Stabilizační konstrukce 
dle vyhl. č. 227/2024 Sb. – př. 2.  D 01 - 1 Technická zpráva 
 

 
GePS-Geotechnik, s,r.o. IČ: 06704778 tel. +420 724 888 141 
Starobělská 3214/85 DIČ: CZ06704778 e-mail:sipek73@seznam.cz 
700 30 Ostrava - Zábřeh ČS a.s., č.ú. 5208101399/0800 dat. schr: ejexb5d 
 14/35 

parametru CO2 agres. (22 mg/l dle Heyera), jehož zjištěná koncentrace dosáhla limitní hodnoty pro 

zařazení do stupně agresivity XA1. 

Vůči oceli je pak tato voda podle klasifikace ČSN 03 8375 velmi vysoce agresivní (stupeň IV.) v 

parametrech vodivost (101 mS/m) a CO2 agres. dle Heyera. 

Inženýrsko-geologické poměry 

Z provedených ručních a strojních vrtaných sond byl v zájmovém území zjištěn následující geologický 

profil: 

· antropogenní navážky 
· deluviofluviální sutě 
· předkvartérní podloží 

Antropogenní navážky  

Svrchní část ověřeného geologického profilu vedle komunikace tvoří spolu se svrchní rekultivační 

vrstvou zatravněné hlíny antropogenní navážky o mocnosti 1,30m tvořené směsí škváry, hlíny a 

štěrku. 

Navážky obecně jsou vzhledem k jejich materiálové a deformační nehomogenitě pro zakládání 

nevhodné a jejich charakteristiky neuvádíme – předpokládaná úroveň základové spáry se nachází v 

jejich podloží – v rámci výstavby budou odtěženy při výkopových pracích. 

Z hlediska klasifikace těžitelnosti řadíme navážky ve smyslu platné ČSN P 73 1005 do třídy 

těžitelnosti I; v případě větších kompaktních bloků (balvanitá frakce) pak bude nutno u navážek počítat 

i s těžitelností ve třídě II. 

Deluviofluviální zeminy 

podloží navážek pokračuje vrstevní sled první přirozenou polohou deluviofluviálních zemin 

štěrkovitého charakteru - v úseku 1,30-2,90m byly ve vrtném jádru dokumentovány hrubozrnné sutě 

se subangulárními úlomky pískovce a vápence do velikosti 6-8cm, občas také 12-15cm v delší ose a 

mezerní výplní nepravidelně zahliněného hrubozrnného písku Předpokládáme, že zeminy mohou 

zrnitostně oscilovat mezi třídami G5-G3. 

Podle zrnitostního rozboru vzorku č. 38745 z vrtu J-III odpovídají suťové zeminy svým zrnitostním 

složením štěrkům třídy G3/G-F. Zeminy obsahují 55% štěrkové frakce velikosti 2-60mm a dále 17% 

kamenů velikosti 60-125mm. 

Při očekávané zrnitostní rozkolísanosti vrstvy sutí přiřazujeme daným zeminám následující 

parametry: 
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Tabulka 1: Charakteristické hodnoty a GT charakteristiky sutí třídy G5-G3 

 

Z hlediska klasifikace těžitelnosti řadíme sutě ve smyslu platné ČSN P 73 1005 do třídy těžitelnosti 

I. V případě hojnějšího výskytu kamenité a balvanité frakce (velikost 100-250mm v objemu nad 50% 

anebo nad 250mm do 0,1m3 v objemu 10- 50% celkového objemu těženého materiálu) bude potřeba 

počítat s těžitelností ve třídě II. 

Předkvartérní podloží 

Souvrství druhohorních jílovců a prachovců spodních těšínských vrstev slezské jednotky (jura), 

místy s polohami vápnitých pískovců až vápenců, vystupuje zájmovém území do podloží kvartéru. 

Působením zvětrávacích procesů (tzv. alterace) jsou původní skalní horniny v připovrchové zóně 

(tzv. eluviu) nepravidelně rozložené až zcela zvětralé a nabývají zde charakteru hlinitopísčitých zemin, 

místy s přechody do zemin charakteru sutí s jemnozrnnou mezerní výplní a proměnlivým obsahem 

úlomků matečných hornin v různém stupni alterace, jejichž velikost a množství zvolna stoupá s 

rostoucí hloubkou. 

Zvětralé materiály eluvia byly v některých částech svažitého území přemístěny z jejich původní 

pozice a vytvořily tak polohy deluviálních svahových sedimentů. 

Během průzkumných prací bylo většinou obtížné vzájemně odlišit deluviální zónu od eluvia, 

protože jsou si makroskopicky navzájem velmi podobné – hlavním vodítkem v rámci dokumentace 

vrtného jádra byl výskyt alespoň poloopracovaných klastik v zeminách. 

Povrch podložního masivu byl průzkumným vrtem J-III zastižen od hloubky 2,90m (+336,77 m 

n.m.). 

Podle terénních destrukčních charakteristik (lom v prstech, rozbíjení kladivem), sledovaných v 

rámci makroskopického popisu, lze dokumentované horniny zařadit do konkrétních tříd. 
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Makroskopicky byly kromě poloh s plochými úlomky jílovců a prachovců, které jsou rýpatelné 

nehtem (R6), lámatelné v prstech (R5), zastiženy také nepravidelné polohy tence laminovitých až 

laminovitých (0,5-3cm) vápnitých prachovců, případně také vápenců, úlomky jsou rýpatelné nožem 

(R4) až lehce rozbíjitelné kladivem (R3). 

Výše popsané horninové typy, tedy rozložené až zcela zvětralé jílovce a prachovce třídy R6-R5 se 

v celém provrtaném úseku předkvartérního podloží střídají se slabě zvětralými vápnitými prachovci a 

vápenci třídy R4-R3. 

Z hlediska klasifikace těžitelnosti ve smyslu platné ČSN P 73 1005 řadíme podložní horniny třídy 

R6-R5 do třídy těžitelnosti I-II, horniny, třídy R4-R3 pak do třídy těžitelnosti II. 

Tabulka 2: Charakteristické hodnoty a GT charakteristiky hornin třídy R6-R5 

 

Tabulka 3: Charakteristické hodnoty a GT charakteristiky hornin třídy R4-R3 

 

Po dokumentaci profilů vrtu J-III bylo z rozvrtaných poloh rigidních hornin odebráno celkem 10 

úlomků jádra pro stanovení jejich objemové hmotnosti ρn jako doplněk k laboratorním zkouškám 
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ostatních vzorků Zjištěné hodnoty ρn kolísají v rozmezí 2,43-2,62 Mg.m-3, což prakticky odpovídá 

kvalitě hornin třídy R3. 

Přijaté předpokládané IG poměry na lokalitě 

Výkopové, vrtné a zemní práce:  

Výkopy, vrtné práce, úprava z.s. a čerpání vody 

o Obecné požadavky na provádění výkopových prací, které je nutno dodržet jsou uvedeny  

v kap.4 TKP–Zemní práce a v NV 591/2006 Sb. 

Výkopové práce budou prováděny ve vrstvách navážek a deluviofluviálních sutí G3/G5. Mocnost 

kvarterních sedimentů se pohybuje cca do 2,9 m. Dno VT je tvořeno fluviálním štěrky. 

Zařazení zemin a hornin do třídy těžitelnosti: 

- dle ČSN 73 6133  - I. tř. těžitelnosti (tř. G3-G5) 

- dle ČSN 73 1005 - I. tř. těžitelnosti (tř. G3-G5) 

- dle ČSN 73 3050  - 3÷4. tř. těžitelnosti (tř. G3-G5) 

Vrtné práce jsou očekávány ve vrstvách navážek, deluviofluviálních sutí tř. G3 a předkvartérních 

jílovců R6-R4. 

Zařazení zemin a hornin do třídy vrtatelnosti (ČSN P 731005): 

- deluviofluviální sutě (tř. G5/G4-G3)  - I. / II.tř. vrtatelnosti 

- jílovce, prachovce (tř. R6/R5)  - II. / III.tř. vrtatelnosti 

-Agresivita zemního prostředí - XA1 (slabá agresivita na bet. kce dle ČSN EN 206-1) a tř.IV (velmi 

vysoká agres. na ocel. kce. dle ČSN 03 8375). 

Požadavky na provádění výkopů a geologický dozor na stavbě  

o Pro provádění stavby je navrženo dočasné odclonění pracovního úseku v břehové části koryta 

VT potrubím DN1400 (přísyp z výkopku). 

o HPV byla IGP zastižena v hloubce 2m, úroveň HPV možné očekávat s vazbou na hladinu vody 

ve vodním toku, cca. v úrovni dna výkopů. Dle potřeby budou zřízeny technologické čerpací 

jímky pro čerpání dešťových vod z výkopu. 

o Agresivita prostředí není očekávána, uvažováno je se zeminami v přírodním uložení 

o Pro provádění výkopových a vrtných prací je požadována průběžná kontrola a dokumentování 

geologického profilu, za účasti geologického dozoru na stavbě.  

o Prováděna bude průběžná vizuální kontrola stability pažících konstrukcí, výkopů, přilehlého 

svahu, stávající OZ a přilehlé vozovky. 

o Při projevech nestability, popř. ověření odlišných geologických poměrů s přijatými předpoklady 

projektu, bude o vzniklé situaci informován zpracovatel SV, který situaci posoudí a stanoví 

potřebná opatření. 
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o Provádění kontroly výkopových prací, hodnocení stability svahů, převzetí z.s., návrh 

doplňujících technických a stabilizačních opatření, je požadováno řešit v součinnosti dodavatele 

stavby, geologického dozoru, geotechnického dozoru, AD projektanta a zpracovatele SV. 

o Výkopy jsou navrženy svahované, v max 2,5 :1 (nezajištěné), navrženo je dočasné zzajištění 

stability výkopových svahů technologií kotveného záporového pažení. 

Výškovou úroveň Z.S. je nutno přizpůsobit dnu VT, v součinnosti s geotechnickým dozorem stavby. 

4 Technické řešení stavby 

Předmětem technického řešení je stabilizace břehového svahu, který se vlivem eroze blíží k 

havarijnímu stavu s přímou vazbou na MK 218c.  

Stavební délka zájmového úseku určeného k sanaci je cca.15bm (délka v koruně břehu). 

Zajišťovaný výškový rozdíl cca 2,0m (výškový rozdíl mezi korunou a patou břehového svahu). Břehový 

svah výškově odděluje VT Líštnice a místní komunikaci KM 218c. Stávající stav je bez dostatečného 

zajištění. Ověřený stav břehového svahu je hodnocen jako stav labilní, s progresí do stavu havarijního 

s ohrožením dopravy na MK.  

Stabilizace je navržena úplnou výměnou stávajícího břehu tvořeného přirozeným zemním tělesem 

tvarovaným erozí. Jako stabilizační konstrukce byla zvolena tížná zeď budovaná formou dráto-

kamenné konstrukce (gabion). Tato konstrukce bude směrově a výškově navazovat na stejnou 

konstrukci stávávajícího zajištění břehového svahu. Koše budou provedeny z drátu pletiva tl. min. 

2,7mm s povrchovou úpravou. Konstrukce bude proveden s rovným lícem (návodní strana) a 

postupným zmenšováním košů směrem ke koruně zdi. Výplň bude provedena z kameniva s pevností 

dle požadavků normy ČSN EN 1926 a ČSN EN 13383-2. Velikosti úlomků kameniva bude 1,5 až 

2,0násobek průměru oka. Spodní část nad úroveň dna koryta bude kamenivo v koši prolito betonovou 

směsí C30/37 V lícní části dna VT bude proveden kamenný zához z LK 150÷250 kg/kus do úrovně 

cca 0,5m na stávající dno VT. Výkop podél vozovky bude zajištěn kotveným záporovým pažením. Při 

provádění zpětného zásypu bude výdřeva postupně vytahována. Podél krajnice bude provedena žb 

římsa dl. 18 m a š. 0,85m. Kotvení římsy bude provedeno pomocí ocelových zápor. Do římsy bude 

ukotveno zábradelní svodidlo se svislou výplní. 

4.1 Popis nosné konstrukce, založení a vybavení objektu 
Jako stabilizační konstrukce byla zvolena tížná zeď budovaná formou dráto-kamenné konstrukce 

(gabion) + bet. římsa. Výškově nová konstrukce kopíruje stávající komunikaci. V koruně OZ bude 

instalováno nové bezp. vybavení. 

o Založení – podkladní / spádový beton C25/30 tl. 0,15 – 0,25 m 

o Pažení – výška odkopu podél MK bude zajištěna kotveným záporovým pažením. Ocelové 

zápory z HEB profilů osazené do vrtů. Mezi záporami bude provedena výdřeva pomocí 

dřevěných fošen tl. 80 mm. Pažení bude kotveno v jedné úrovni pomocí trvalé kotvy. Při 
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zpětném zásypu bude dřevěné pažení demontováno (odstraněno) a v koruně svahu budou 

zápory vetknuty do monolitické římsy. 

o Mikrozápory – integrované do ž.b. římsy na výšku cca. 0,3 m. Mikrozápory jsou navrženy 

z profilových tyčí HEB140 á1,0m (S355), s délkou dl. 5,0 m, vsazovaných do vrtů Ø300mm. 

Kořeny mikrozápor budou v celé délce zabetonované. V koruně zápor budou před 

armováním římsy osazeny ocelové desky PL 200x200x15 (S235) 

o Kotvení – monolitická římsa musí být zajištěna trvalými kotvami. Kotvení bude provedeno 

pomocí tyčových kotev přes kotevní převázku 2xU140 (S235). Kotevní práh bude zhotoven 

mezi dvěma záporami přivařením na pásnice HEB profilů dle skutečné pozice kotvy. Sklon 

kotev bude 25°s délkou 6 m. Tyčová kotva bude aktivována pomocí typové podložky a 

matice.  

- Kotvy injekční zavrtávací tyč Ø32mm, dl.6,0m, ocel S550Q, At = 430mm2 

fp=650MPa, fpY0,2=550MPa, fp0,1=335MPa (trhliny<0,1mm) 

únosnost táhla   Ptk = 280 kN (mez pevnosti) 

char. únosnost táhla 

táhlo Y0,2  Rik,Y0,2 = 230 kN (mez kluzu) 

táhlo (trhliny <0,1) Rik,0,1 = 140 kN (trhliny v kořeni <0,1mm) 

injekt. kořen po celé délce, statická délka 6,0m 

min. průměr vrtu (korunky) Ø75÷90 mm 

min. průměr proinjektovaného kořene Ø100÷120mm 

úklon 25° (±3°) 

rozteč á2,0 m 

Kotva K.1 - dl.6m, rozteč max. á2,0m (trvalá) 

- požadovaná únosnost (odpor) kotvy (Rd≥1,35xPo) Rd=215kN 

- zaručená kotevní síla (max. kotevní síla / SV) Po=160kN 

- předtížení Pa=15kN 

- návrhová předpínací síla (Fkp, viz. SV) Fkp=25 kN 

- zkušební síla Pp=1,25x160=200kN 

o Betonová římsa – monolitická žb římsa v koruně OZ š. 0,85m. Římsa bude v koruně OZ tl. 

0,65m a vytažena 0,15 m nad úroveň vozovky. Do římsy budou integrovány ocelové zápory 

HEB. Založení římsy bude na podkladním betonu tl. min. 0,1 m. Sklon římsy >4% 

k vozovce. Odvodnění vozovky bude zajištěno přetokovými kanálky š. 0,5m s roztečí cca 

4,0m. Beton C30/37 -XC4-XF2-CI0,4 -Dmax16-S3. 

o Dilatace / prac. spáry – objekt římsy je dělen do čtyřech dilatačních celků stavební délky 

cca 4 a 6 m. Dilatace v celé ploše příčného profilu římsy. Dilatace v celé ploše příčného 
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profilu – žb. dřík – uložení 2x pískované lepenky + polystyren tl.20 mm. Těsnění trvale 

pružným tmelem, popř. těsnícím pryžovým profilem a silikonovým tmelem. Spojení v 

dilatační spáře kluznými trny (smykový trnový systém – únosnost 50kN/bm). Těsnění 

dilatací dle VL-4 MD ČR (viz. D202-10 Typové detaily). 

o Izolace – betonové plochy na styku se zeminou budou ošetřeny izolací proti zemní vlhkosti 

nátěrovou Alp+2xAln s ochrannou geotextilií 600g/m2. Povrchová ochrana bet. kce na 

kontaktu se vzduchem – systémem povrchové ochrany OS-A dle TP 89 (struktura 

hydrofobní impregnace) 

o Základová spára – výkop do hloubky min. 0,75m pod dno VT tvořeného fluviálními štěrky.  

o Drátokamenné konstrukce (gabion) – zajištění stability břehového svahu je navrženo 

stejným typem konstrukce jako předchozí úsek. Ocelový koš bude proveden z pletiva 

z drátu tl. min. 2,7 mm s povrchovou úpravou. Min. tahová pevnost drátu je 450 MPa. Pro 

výplň drátokamenných konstrukcí musejí být použity pouze pevné úlomky hornin, které 

nepodléhají povětrnostním vlivům, neobsahují vodou rozpustné soli, nebobtnají a nejsou 

křehké. Kamenná výplň ve spodním koši bude doplněna prolitím betonovou směsí C30/37. 

Koše budou skládány na sebe s rovným lícem bez odskoku. 

o Kamenný zához – v přechodové oblasti a v lící zdi bude bude kamenný zához z LK 

150÷250 kg/kus 

o Kamenná dlažba – v líci římsy bude provedena kamenná dlažba z LK (25÷30 kg/ks),- LK tl. 

250 mm, spárování MC-100-XF3 

o Výkopy, požadavky na zajištění stability výkopů a členění do úseků – dočasné zajištění 

stability výkopů navrženo technologií kotveným záporovým pažením, viz. výše. Konečný 

rozsah bude řešen operativně dle reálně ověřeného geologického profilu – geotechnický 

dozor stavby.  

o Zásyp – hutněné zásypy na Id ,min 0,95% PS 

o Odvodnění rubu zdi –v rubu zdi bude doplněná příčnou drenáží á 3,0m z potrubí HDPE 

Ø150mm,  

o Odvodnění koruny – Odvodnění vozovky bude zajištěno přetokovými kanálky v římse š. 

0,5m s roztečí 4,0m 

o Bezpečnostní prvky – do koruny zdi bude instalováno silniční zábradlí výšky 1,1 m na celou 

délku s navázáním na stávající úsek. Podél krajnice bude provedena žb římsa dl. 18 m a š. 

0,85m. Kotvení římsy bude provedeno pomocí ocelových zápor. Do římsy bude ukotveno 

zábradelní svodidlo se svislou výplní. Podél komunikace bude provedena rekonstrukce 

silničního svodidla. Nově bude osazeno jednostranné svodidlo JSNH4/H1 (tř. H.1) celkové 

délky 20 m. 
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SO 101 - Úprava vozovky 

V rámci stavebních prací bude provedena obnova/vyspravení vozovky komunikace, novým asf. 

krytem, v celkovém plošném rozsahu cca.20 m2. 

o V rozsahu celé délky stavebního úseku OZ je navržena celoplošná obnova povrchu 

vozovky – odfrézování a položení nového asfl. krytu v celé šíři vozovky. 

o V rozsahu dotčených ploch výkopovými pracemi (výkopy v rubu OZ) bude provedena 

obnova celého souvrství konstrukčních vrstev vozovky.  

Výškové a směrové poměry komunikace budou zachovány ve shodných sklonech a směrovém 

vedení výchozího stavu. Napojení na stávající konstrukci vozovky se ošetří modifikovanou 

zálivkou. 

Požadavky na realizaci – nutno provést detailní zaměření výchozího stavu asfaltových povrchů 

určených k obnově. V rámci RDS bude dle zaměření zpracován výkres výškového pokrytí plochy 

vozovky. 

Konečná úprava povrchu zpevněných ploch – konstrukce vozovky 

Povinné údaje při navrhování vozovek dle TP 170 
1. Návrhové období konstrukce vozovky: 25 let, rok 2044 

2. Třída dopravního zatížení: V (TNVk 15-100) 

3. Návrhová úroveň porušení vozovky: D1 

- úroveň porušení byla zvolena s ohledem na přípustnou plochu výskytu konstrukčních poruch na 
konci návrhového období 

4. Charakteristiky podloží vozovky: 

- PIII – typ podloží (podloží vozovky bude tvořit vhodná zemina – hutněný zásyp v rubu OZ 
vhodnou zeminou z odtěžeb tř.GW/G-F, míra hutnění Id=0,85) 

5. Navržené konstrukce vozovek 
Navržená konstrukce asfaltové vozovky (odvozena z katalogového listu D1-N-2-V-PIII Katalogu 
vozovek TP 170 dodatek): 

Komunikace / D1-N-2-V-PIII (TNVK = 100 TNV/24 h) 
- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+   40 mm   ČSN EN 13108-1:2008 
- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,7 kg/m2 
 PS-C  ČSN 73 6129:2016 
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16+   70 mm  ČSN EN 13108-1:2008 
  Edef,2 = 100 MPa   ČSN 72 1006, TP 170 
- Štěrkodrť 0-32 ŠDA 150 mm  ČSN 73 6126-1:2006 
  Edef,2 = 70 MPa   ČSN 72 1006, TP 170 
- Štěrkodrť 0-32 ŠDB 150 mm  ČSN 73 6126-1:2006 
Celkem  410 mm 
 
Min. požadovaná hodnota Edef.2 na pláni je 60 MPa. 
Min. požadovaná hodnota Edef.2 na horní vrstvě štěrkodrti je 100 MPa. 
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Moduly přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou (SZZ), ČSN 72 1006, ČSN 73 
6190. Žádná z naměřených hodnot modulu přetvárnosti nesmí být nižší o více něž 10% od 
předepsané hodnoty. Poměr Edef,2 / Edef,1 ≤ 2,3. 

· Specifikace a četnost přejímacích zkoušek (ČSN 72 1006, ČSN 73 6190) 

o kontrola modulu přetvárnosti Edef,2 
- statická zatěžovací zkouška (SZZ), zatěžovací deskou Ø0,3m 
- zemní pláň / stab. vrstvy  2ks Edef,2 = 60 MPa, ČSN 72 1006, TP 170 
- podkl. nestmel. vrstva ze ŠD,A 0-32 2ks Edef,2 = 100 MPa, ČSN 72 1006, TP 170 
- celkový počet přejímacích zkoušek SZZ  4ks (2+2ks) 

- V místech napojení na stávající vozovku bude provedeno zařezání pracovních spár 
(podélných i příčných) a bude provedeno utěsnění spár. Bude vyfrézována nebo vyřezána 
komůrka 10/25 mm a bude provedeno zalití komůrky pružnou zálivkovou hmotou. Po pokládce 
živičných vrstev budou ošetřeny pracovní spáry – prořezány a utěsněny asfaltovou zálivkou. 

- Napojení nových asfaltových vrstev bude provedeno stupňovitě, s odskoky jednotlivých 
asfaltových vrstev po 0,20m. 

- Mezi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečné spojení, které lze prokázat zkouškou 
střihem podle ČSN 73 6121:2008. Mezi asfaltovými vrstvami jsou navrženy spojovací postřiky 
z kationaktivní asfaltové emulze s množstvím zbytk. pojiva 0,70kg/m2. 

o Všechny plochy mezi konstrukcí vozovky a přilehlými konstrukcemi budou utěsněny asfaltovou 

zálivkou, cementovou maltou nebo páskou z (modifikované) zálivkové hmoty. 

4.1.1 Beton pro konstrukce 

Beton bude navržen v souladu s ČSN EN 13670a  platným TKP MD ČR (Kapitola 18 Beton pro 

konstrukce).  

· Podkladní beton (B.1)   C25/30n-XC2-XA1-XF3-Cl0,4-Dmax16-S3 

· Výplňový beton do kam. rovn. (B.2) C30/37nXF3-Cl0,4-Dmax16-S5 

· Římsa (B.3)    C30/37 -XC4-XF2-CI0,4 -Dmax16-S3 

· max. průsak 30 mm podle ČSN EN 12 390-8 

· kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností 

· provedení betonu v povrchové kvalitě pro litý beton: 

       Aa (neviditelné plochy) 

        C2d (pohledový beton) 

Složení betonu musí být ověřeno průkazními zkouškami, vlastnosti betonu musí být doloženy 

prohlášením o shodě vydaným autorizovanou osobou. Mezní hodnoty složení a vlastnosti betonu 

musí odpovídat požadavkům tabulky 18-3 TKP 18 - Beton pro konstrukce. 

4.1.2 Betonářská výztuž 

Navržena je betonářská výztuž z ocele: 

· B500B 

· B500A (dilatace) 

· Bst 500 (svařovaná síť KARI) 
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Použita může být pouze betonářská výztuž s doloženým atestem. Krycí vrstva betonu 

u jednotlivých povrchů musí odpovídat hodnotě příslušné danému stupni vlivu prostředí. 

Stykování výztuže přesahem, případně přesahem a koncovou úpravou vložky, nebo svařováním 

(úspora materiálu) musí odpovídat požadavkům příslušných norem ČSN EN 1992-1-1 (ČSN 73 1201) 

a ČSN EN 1992-2. Každé svařování betonářské výztuže smí být prováděno jen při důsledném 

dodržování podrobných technologických předpisů vypracovaných zhotovitelem pro jeho svařovací 

zařízení a jeho specifické podmínky, pro druh oceli, průměry svařovaných prutů a druhy svarových 

spojů ve smyslu ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 1992-2 a TP 193 Svařování betonářské výztuže a jiné 

druhy spojů. 

U stavebních dílů (prostředí XD2, XF2, XF3, XF4) je přípustná před zabetonováním pouze 

nepatrná koroze betonářské výztuže, tj. taková, jejíž korozní zplodiny lze setřít hadrem. 

4.1.3 Povrchová ochrana betonových kcí. 

4.1.3.1 Úprava pohledových ploch 

Bet. kce. budou provedeny z betonu, který nebude dál jinak upravován. Kategorie povrchové 

úpravy ploch betonových konstrukcí dle TKP kap. 18: 

· Pohledové viditelné plochy v kvalitě betonu -   C2d (pohledový beton)  

dutiny, hnízda a kaverny se nepřipouští, dle potřeby přebroušení povrchu 

· Neviditelné plochy v kvalitě betonu -    Aa (nehoblovaná prkna na sraz) 

povrchové drobné vady – po odbednění odstranit drobné odštěpky, popř. upravit hladítkem 

· Svislé a vodorovné hrany bet. kce. zkosit lištou 15/15,  

4.1.3.2 Izolace 

Podmínky pro izolaci a její provádění jsou stanoveny v TKP MD ČR, kap. 21 a ČSN 73 6242. 

Konkrétní hydroizolační systém musí být schválen MD ČR a stavebním dozorem investora. 

Povrchová ochrana - hydrofóbní impregnace (ochrana typ S1 / OS-A): 

· Povrchová ochrana bet. kce na kontaktu se vzduchem (NOVÉ KCE)  

· systémem povrchové ochrany Typ S1 dle TKP 31 (OS-A  dle TP 89)  

· uzavření líce systémem hydrofobní impregnace. 

4.1.4 Dilatace, pracovní spáry 

Objekt bude proveden bez samostatných dilatačních celků 

4.1.5 Odvodnění koruny v rubu zdi 

Odvodnění koruny svahu bude řešeno zvláštní stavební úpravou – sklonem 8%. 
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4.1.6 Ocelové konstrukce 

4.1.6.1 Kotvy, hřeby, zápory, převázky 
· Zápory     S355 

· Kotvy, hřeby     StE 355, StE 460 

· Převázka     S235 

· Stupeň korozní agresivity uložení v zemním prostředí, agresivita podzemní voda 

nebyla zjištěna - zadána je slabá agresivita na bet. 

kce (XA1) a velmi vysoká agres. na ocel. kce (tř.IV) 

· Stupeň korozní agresivity uložení v zemním prostředí 

o atmosferická    C2 - nízká  
o voda a půda    lm3 - uložení v zemním prostředí 

· Typ základové půdy  základová půda v přírodním uložení 

· Návrhová životnost kce.   trvalá 

4.1.6.2 Svodidla, zábradlí, oplocení 
· Ocel       S235 JR 

· Výrobní skupina     EXC2 

· Stupeň korozní agresivity    C4 + K8 

· Návrhová životnost kce.    30let 

· Návrhová životnost ochr. Nátěru pko  15 let 

· Kategorie přípravy povrchu   P3-Sa2 (povrch bez viditelných vad) 

4.1.7 PKO ocelových konstrukcí 
· Ochrana proti korozi navržena v souladu s TKP kap. 19b povrchová ochrana ocelových 

konstrukcí 

· Systém PKO (svodidla, zábradlí, oplocení) – Povrchová ochrana dle TKP 19 přílohy 19.B.P5. 

položka 11, pro prostředí C4 s CHRL životnost ochranného nátěru 15 let a životnost 

konstrukce 30 let (dle ČSN EN ISO 12944-1 až 8). Kce. nebude svařovaná na staveništi. 

- žárové zinkování ponor/nástřik Zn nebo jeho slitin   tl.70μm 

- 3x krycí nátěr celk.       tl.210μm 

4.1.8 Uzemnění a návrh PKO kcí. před účinky bludných proudů 
· V blízkosti nejsou zjištěny možné zdroje bludných proudů. Korozní průzkum nebyl prováděn. 

· Stupeň korozní agresivity - velmi vysoká agres. na ocel. kce (tř.IV, dle ČSN 03 8375) 

· PKO - navržena opatření pasivní PKO pro stupeň č3 dle TP 124 - Bludné proudy (MDČR). 

· Sekundární ochrana - Bet. kce chráněny izolační nátěry proti zemní vlhkosti, ALP + 2x ALN. 

Horninové kotvy chráněny navrženou dimenzí kotevních tyčí a tloušťkou krycí vrstvy cement. 

směsi (kotevní tyče jsou navrženy na dovolenou únosnost tyče na mezi vzniku trhlin v krycí 

vrstvě <0,1mm), hlava kotev chráněna PKO. 
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· Primární ochrana - kvalitou bet. kcí., tl. krycí vrstvy >50mm (pro piloty / MZ - min.75mm), 

složením injektážích směsí, dostatečnou dimenzí ocel. a výztužných prvků, pro návrhovou 

životnost kce. 100let, základovou půdu v přírodním uložení a agresivitu zemního prostředí 

XA1 (slabá agresivita na bet. kce) a tř.IV (velmi vysoká agres. na ocel. kce.) 

· V případě požadavku na ochranu kce. z hlediska účinku bludných proudů (při ověření zdroje 

bludných proudů na lokalitě) bude zajištěno vodivé propojení (bodové svary) výztuže dříků, 

profilových tyčí mikrozápor a kotev, s vývodem do líce konstrukce na uzemňovací desku 

100x100mm s kontrolním měřícím bodem - 1ks/dilatační úsek. 

4.1.9 Kontrolní zkoušky 

4.1.9.1 Kontrolní zkoušky betonu na místě výroby 
· Základy    - 1 sada (3 ks/sadu) z kce. 

Celkem 1sada x 1ks =1ks 

· Zkoušky dle ČSN EN 206-1 a ČSN EN 1536 (ČSN 73 1031) 

· Dodavatel zpracuje kontrolní zkušební plán stavby, který odsouhlasí investor stavby. 

· Zkoušky zajistí zhotovitel prostřednictvím akreditované zkušební laboratoře stavebních hmot. 

4.1.9.2 Kontrola při provádění mikrozápor, povolené odchylky 
· Geologický profil 

· Technologický postup vrtání 

· Kontrola čištění dna vrtu 

· Kontrola výztuže a zkoušky betonu (ČSN EN 206-1 a ČSN EN 1536) 

· Kontrolní zaměření polohy osy vrtu / MZ 

· MZ – odchylka osy vrtu   e < 0,1d <50mm 

· Odklon od svislice – svislé  i < 2% 

o ukloněné (do 15°)  i < 4% 

o ukloněné (nad 15°)  i < 6% 

 

4.1.9.3 Kontrola při provádění kotev/hřebů, povolené odchylky 
· Geologický profil 

· Technologický postup vrtání 

· Kontrolní zkoušky kotev/hřebů a injektážní směsi (ČSN EN 206-1, ČSN EN 1537) 

· Kontrolní zkoušky vrtu (úbytek injektážní směsi, tlaková injektáž) 

· Kontrolní zaměření polohy osy vrtu  

· Odchylka polohy závrtného bodu  e < 75mm 

· Odchylka sklonu závrtu od osy  i < 2% 

· Odchylka sklonu vrtu    < 1/30 délky kotvy 

· Kontrola injektáže - injektážní tlak, doba injektáže, spotřeba injekt. směsi 
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· Tahové kontrolní zkoušky – hřeby min.3ks 

4.1.10 Kontrola zhutnění 
· Kontrola kvality zhutnění zásypů bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění 

zemin a sypanin, 

· Kontrola míry zhutnění násypů 

-  kontrola parametru míry zhutnění D a relativní ulehlosti Id, v zásypových vrstvách 

-  na odebraných vzorcích bude zjištěna objemová hmotnost a vlhkost – následně bude stanoven 

parametr míry zhutnění D a relativní ulehlosti Id 

4.2 Statické posouzení objektu 

Vyhovující mechanická odolnost a stabilita je prokázána SV. Nosné konstrukce jsou posouzeny 

z hlediska vnitřní a vnější stability, posouzena byla statická únosnost navržených průřezů. Výpočty 

jsou provedeny programovým systémem Geo 5 – modul Stabilita svahu fy FINE spol.s.r.o. Nosné 

konstrukce jsou navrženy na zatížení uváděné v kap. 2. TZ.  

Posouzení zajištění výkopů bylo provedeno programovým systémem Geo 5 – modul Hřebíkovaný 

svah a Stabilita svahu fy FINE spol.s.r.o. 

Statickým výpočtem je prokázána plná stabilita tížné zdi a požadovaná únosnost konstrukcí, na 

zatížení od zemního tlaku, přitížení povrchu a silové účinky přenášené do kce. od římsy. 

Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky souvisejících ČSN (ČSN 736203, 

ČSN 730037, ČSN 731000) a TP (TP 167, TP 114) a svou dimenzí plně vyhovují působícímu zatížení.  

4.3 Hydrotechnické posouzení 

Nebylo prováděno. 

4.4 Cizí zařízení na objektu 

Na objektu nejsou umístěna cizí zařízení. 

4.5 Řešení ochrany konstrukce proti vnějším vlivům 

Ochrana betonových konstrukcí je řešena dle TP 18 a to zatříděním konstrukce dle tabulky 18-2 a 

vyhodnocením stupně vlivu prostředí dle ČSN EN 206-1. Ochrana betonu je řešena dostatečným 

krytím výztuže a skladbou betonu (aktivní prostředky). Betonové plochy na kontaktu se zeminou jsou 

navíc izolovány. 

Horninové kotvy chráněny navrženou dimenzí kotevních tyčí a tloušťkou krycí vrstvy cement. směsi 

(kotevní tyče jsou navrženy na dovolenou únosnost tyče na mezi vzniku trhlin v krycí vrstvě <0,1mm), 

hlava kotev chráněna PKO. 
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Svodidla, zábradlí, oplocení bude mít PKO dle TKP 19 přílohy 19.B.P5. položka 11, životnost 

ochranného nátěru 15 let a životnost konstrukce 30 let, prostředí agresivity C4. 

Korozní průzkum nebyl prováděn, v lokalitě není předpokládán zdroj bludným proudům – 

provedena budou běžná opatření na stupeň č. 3 dle TP 124. 

4.6 Zatěžovací zkoušky 

Nejsou požadovány. 

4.7 Monitoring objektu a kontrolní sledování lokality 

4.7.1 Kontrolní sledování lokality – provozní stav objektu 

4.7.1.1 Geodetické měření 

Po dokončení stavebních prací provést geodetické zaměření stavby, včetně 1 ks příčných profilů 

na každém objektu, pro možnost kontrolního sledování případných pohybů stabilizační kce a 

zajišťovaného svahu. Příčný profil sestavit z kontrolních bodů v rozsahu min. 4÷8 bodů/profil – krajnice 

vozovky, ž.b. dřík. 

4.7.1.2 Vizuální kontrola 

Vizuálně, v rozsahu místního šetření, průběžně sledovat stávající stav lokality, stav kcí., svahové 

deformace a erozní působení vody v širším okolí. 

4.7.1.3 Požadavky na četnost měření a sledování lokality 

Místní šetření realizovat v běžném režimu sledování, v rámci stávajících kontrol komunikace 

provozovatelem. Kontroly provádět min. 1x za rok. V případě ověření změn proti nultému stavu po 

dokončení stavebních prací, o tomto informovat zpracovatele PD, popř. odborně způsobilou osobu a 

přijmout potřebná opatření. 

4.7.2 Pasportizace objektu a kontrolní měření (monitoring) v době výstavby 

Nejsou požadovány. 

5 Výstavba objektu 

5.1 Postup a technologie stavby objektu 

Stavební objekt SO 901 bude realizován v rámci 1.etapy stavebních prací. Stavební práce budou 

probíhat v časově navazujících pracovních fázích. Stavba bude realizována běžnou technologií 

výstavby. Omezujícím prvkem realizace může být zúžená pracovní šířka. Při stavbě bude v maximální 

možné míře zachován průjezd po stávající komunikaci. Předpokládá se omezení do jednoho jízdního 

pruhu s řízením dopravy světelným signalizačním zařízením. Předpokladem je skladování stavebního 

materiálu mimo prostor stavby. 
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Předpokládaná doba realizace stavby 

· Datum zahájení stavby:  rok 2026 

· Datum ukončení stavby:  rok 2026 

· Doba výstavby:   celkem cca 16÷20 týdnů 

* časové údaje realizace stavby včetně vymezení veškerých rozhodujících termínů budou součástí 

smlouvy o dílo mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby, který jím bude vybrán ve výběrovém řízení 

Výstavba objektů je plánována v následujících fázích: 

· Přípravné práce 
- vytyčení stavby, 

-  vytyčení stávajících sítí TI, 

- hrazení pracoviště, značení pracovního místa DDZ, 

-  průjezd dopravní obsluhy, vozidel požární techniky a IZS – v době realizace bude bez omezení. 

-  zřízení ZS, úprava manipulačních a skladovacích ploch, 

-  sejmutí travního drnu v tl. 150 mm, 

- odstranění křovin, stromových náletů a pařezů 

- zřízení kontrolního monitoringu apod. 

· Stavební a montážní práce 
o výkopy a bourací práce 

- provedení výkopů v potřebném rozsahu pro založení objektu  

- bourání stávajících konstrukcí – betonová zeď, demontáž ochranných prvků – svodidlo 

- instalace záporového pažení, vrtání kotevních prvků 

- POZOR NA KOLIZI / vedení inženýrských sítí  
o výstavba stabilizační konstrukce – gabion 

- stavební práce – betonový základ (spádový beton), kompletace ocelových sítí, plnění košů, 

prolití betonovou směsí cca 0,5m nad dno, kompletace dalších řad košů s ručním 

ukládáním kamene, 

- demontáž dřevěných prvků pažení a souběžná výplň rubu betonovou směsí 

- armování, bednění a betonáž monolitické římsy, 

- terénní úpravy, osazení zábradlí do chrániček 

o doprava 

- průběžná doprava stavebních materiálů na lokalitu, dopravní vzdálenost do 50-ti km 

- průběžná doprava a likvidace odpadů – uložení na skládku, spáleni ve spalovně odpadů, 

recyklace, dopr. vzdálenost do 20-ti km 

· Dokončovací práce 

-  likvidace ZS, manipulačních a skladovacích ploch, odstranění DDZ, 

-  terénní úpravy a rekultivace dotčených ploch, ohumusování, zatravnění, zpětné 

rozprostření travního drnu, uvedení využívaných ploch do původního stavu 
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5.2 Specifické požadavky pro předpokládanou technologii výstavby 

Požadavky na provádění 

· Beton bude navržen v souladu s ČSN EN 206+A2. Výroba betonu se řídí kap. 9 ČSN EN 206-1.  

· Požadavky na provádění bet. Konstrukcí, dopravu (doba přepravy, uložení a zhutnění), 
ošetřování  čerstvého betonu jsou specifikovány v ČSN EN 13670-1. 

· Požadavky na provádění konstrukcí ze stříkaného betonu a zkoušení jsou specifikovány v ČSN 
EN 14487 A ČSN EN 14488. 

· Požadavky na provádění mikropilot jsou specifikovány v ČSN EN 14 199 (ČSN 73 1033). 

· Požadavky na provádění injektáží jsou specifikovány v ČSN EN 12715 (ČSN 73 1071). 

· Požadavky na provádění horninových kotev jsou specifikovány v ČSN EN 1537 (ČSN 73 1051). 

· Požadavky na provádění zeminových hřebů jsou specifikovány v ČSN EN 14490 (ČSN 73 
1055). 

Při výrobě betonu platí následující klimatická omezení: 

· Pro výrobu, dopravu a ukládání betonu platí požadavky ČSN 73 2401 a kap. 8.5 ČSN P ENV 
13670-1. 

· Při betonáži za zvláštních klimatických podmínek ve smyslu ČSN 73 2401 musí být 
zhotovitelem vypracován zvláštní technologický předpis zohledňující klimatické podmínky jak při 
výrobě betonu, tak při jeho dopravě, ukládání a ošetřování. 

Předpokládané spektrum teplot, které může nastat v průběhu betonáže, musí zohlednit i zadání a 

provedení průkazních zkoušek. 

Izolační práce je možno provádět pouze ve vhodných klimatických podmínkách, které jsou 

uvedeny v ČSN 73 6242 kap. 6, detailně pak v příslušných TPP zhotovitele pro prováděnou skladbu 

izolačního systému respektujících pokyny výrobce materiálů/výrobků. 

5.3 Související objekty stavby 

Stavba nemá navazující objekty  

5.4 Vztah k území 
Lokalita stavebního záměru je situována v intravilánu města Třinec, v k.ú. Dolní Líštná, do prostoru 

MK č.218c. která zajišťuje dopravní obslužnost městské části Dolní Líštná. Zájmový úsek MK č.218c 

je veden podél pravého koryta VT Líštnice, v koruně břehového svahu. 

Dosavadní využití území – p.č. 1321 - silnice (ostatní plocha), 1324 - koryto vodního toku přirozené 

nebo upravené (VKP – Líštnice). 

Předmětem technického řešení stabilizace nevyhovujícího stavu břehového svahu VT Líštnice, podlé 

místní komunikace MK 218c.  

Stavební délka zájmového úseku určeného k sanaci je cca.15bm (přímá část podél krajnice MK). 

Zajišťovaný výškový rozdíl cca 2,0m (výškový rozdíl mezi korunou a patou břehového svahu). Břehový 

svah výškově odděluje VT Líštnice a místní komunikaci. Stávající břehový svah byl v minulosti 
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sanován gabionovou stěnou délky cca 20m. Navazující břehový svah je v nevyhovujícím stavu – 

dochází k erozi a ztrátě stability, lokálně jsou i sesuvy do koryta VT až k vozovce.  

o Situování a pozemkové nároky stavebního zásahu nemění výchozí stav. Užitná funkce pozemků a 

vlastnická práva se realizací stavby trvale nemění. 

Údaje o ochraně území 

o Stavba je vedena v souběhu s sil. III. tř., konstrukce je umístěna v ochranném pásmu silnice, dané 

zákonem č. 13/1997 Sb., které činí 15m na každou stranu od osy jízdního pruhu / Stávající šířkové 

uspořádání komunikace, geometrie tělesa komunikace, situování a pozemkové nároky, vč. užitné a 

provozní funkce výchozího stavu na komunikaci a dotčených pozemcích se provedením 

stavebního zásahu nemění. 

o Stavba zasahuje do VKP  

o Stavba se nenachází v zóně CHKO  

· Stavební práce zasahují do ochranných pásem stromů, realizace stavby vyžaduje kácení dřevin 

lesní zeleně.  

o odstranění křovin a stromových náletů (do Ø10cm) – cca. 20m2.  

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

o Stavba se nachází v záplavovém území  

o Stavba se nachází mimo území ohrožené sesuvy půdy 

o Stavba je situována mimo území ohrožené výstupy důlních plynů. 

o Předmětné území se nachází mimo dobývací prostory stanovené pro černé uhlí. 

Dotčená ochranná pásma stávajících inženýrských sítí 

o V rámci projektové přípravy byly provedeny průzkumy tras inženýrských sítí, trasy byly zakresleny 

do dokumentace. Předpokládá se, že stávající inženýrské sítě jsou uloženy v hloubce 

s požadovaným minimálním krytím dle ČSN 73 6005 a v případě uložení sítí do ochranných 

konstrukcí, přesahují tyto konstrukce stávající zpevněné plochy min. 0,5m na obě strany. Stávající 

inženýrské sítě budou dle požadavku jejich vlastníků a správců před zahájením stavebních prací 

vytýčeny. 

o Dle vyjádření obeslaných správců sítí technické infrastruktury se v místě stavby vyskytují tyto sítě: 

- SMVAK a.s. – podzemní vedení vodovodu (nedojde ke střetu)  

- CETIN a.s. - nadzemní vedení uložené na sloupech (dojde ke střetu) 

- GasNet,s.r.o. - podzemní vedení plynu (nedojde ke střetu)  

- ČEZ Distribuce a.s. nadzemní vedení NN do 1 kV (dojde ke střetu) 
o Zhotovitel je povinen ověřit si u správců inženýrských sítí existenci případných nově položených 

sítí, v období po dokončení dokumentace. Před zahájením stavebních prací, a to nejpozději před 

předáním staveniště, provést řádné vytýčení inženýrských sítí za podmínek daných jejich 
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správcem. Vytyčení a funkčnost bude zaznamenána do stavebního deníku a bude potvrzena 

správcem inženýrské sítě, který vydá souhlas se zahájením stavebních prací.  

o Inženýrské sítě, které jsou stavbou dotčeny, budou v souladu s požadavky jejich správců přeloženy 

nebo budou provedena opatření k jejich ochraně. 

o Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, které jsou v provozu, musí být 

prováděny ručně. Při odkopech a výkopech musí být dbáno zvýšené opatrnosti.  

5.5 Orientační požadavky na rozsah a vybavení zařízení staveniště (ZS), 

skladování a přeprava materiálů a hmot 

- Plocha ZS – rozsah plochy pro ZS a způsob úpravy bude přizpůsoben podmínkám realizace a 

podmínkám stanoveným vlastníkem, popř. správcem dotčeného pozemku. 

- Plocha ZS, mezideponií a dočasných skládek bude vymezena investorem v blízkém okolí stavby, 

na pozemcích stavebníka – cca.170 m2. 

- Plocha staveniště, je vyčíslena v rozsahu cca.380 m2 na pozemku p.č. 1321 silnice / ostatní 

plocha, Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 73961 a p.č.1324 - koryto 

vodního toku přirozené nebo upravené, Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 

70200 Ostrava (viz. C.2 Katastrální situační výkres / Situace záborů). 

- Plochy pro dočasné skladování materiálů a hmot – Přednostně bude v době provádění stavby 

zajištěna průběžná doprava stavebních materiálů na stavbu a odvoz odpadních materiálů mimo 

prostor staveniště, na skládku odpovídající skupině odpadů, popř. k recyklaci. Konkrétní podmínky 

provozu ZS, dopravní obslužnost pracoviště, skladování a navážení materiálů zajistí před 

zahájením stavebních prací realizátor. Zakázáno je zřizování mezideponií výkopku v prostoru 

vozovky obecní komunikace, skladování stavebních materiálů a navážených materiálů do zásypů 

v blízkosti výkopů a koruny svahu. Alternativně je možné uvažovat s uložením stavebních 

materiálů a zřízením dočasných meziskládek v blízkém prostoru stavby, na přilehlých pozemcích, 

po předchozím projednání realizátora s vlastníkem pozemků.  

- Staveniště bude opatřeno z obou stran na viditelném místě informačními tabulemi a řádně 

ohraničeno. Tabule o rozměru min. 1,50m x 1,00m budou provedeny z materiálu odolného proti 

povětrnostním vlivům a budou umístěny ve výšce 1,60 m nad terénem. Přístup na staveniště (do 

ohraničených prostorů) bude soukromým osobám zakázán. Do ohraničeného staveniště budou mít 

přístup pouze pracovníci realizační firmy, zástupci investora a dotčených orgánů, organizací a 

správců IS a projektant. 

- Obecné nároky na vybavení ZS – kolové rypadlo, minirypadlo, pilotovací souprava, vrtací 

souprava, zvedací zařízení (např. ADK), závěsné plošiny, stavební a silniční stroje pro položení 

kce. vozovky, kontejnery na vytěženou zeminu, kaly a stavební suť, dvoukomorová odkalovací a 

sedimentační jímka, zásobník provozní vody (cca.5m3), kalové čerpadlo, kompresor s rozvodem 

stlačeného vzduchu, mobilní elektro-centrála, stavební materiál, míchačka a čerpadlo betonové 
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směsi, injektážní čerpadlo, ruční frézy, brusky, mobilní tryskací souprava pro vysokotlaké tryskání, 

unimobuňka, mobilní WC, telefon. 

- Doprava materiálů na lokalitu – průběžná doprava stavebních materiálů na lokalitu do 50-ti km. 

· Doprava a likvidace odpadů – průběžná doprava a likvidace odpadů - uložení na skládku, 

spáleni ve spalovně odpadů, recyklace. 

5.6 Dopravní omezení, objížďky a výluky 

Samotná stavba je inženýrskou stavbou v blízkosti místní komunikace. Dopravní obslužnost 

lokality je zajištěna po komunikaci samotné. DDZ pracovního prostoru a provoz na komunikaci v době 

výstavby řeší dílčí část PD viz. B.8.2 ZOV-Situace, DDZ) 

· Dopravní omezení na lokalitě a DDZ – Stavební práce v prostoru komunikace nebudou 

realizovány, část komunikace bude využita pro obsluhu a potřeby staveniště. Provoz na lokalitě 

bude v době výstavby upraven schváleným dočasným dopravním značením – řešeno 

samostanou částí PD (B.8.2 ZOV / Situace DDZ a dopravních tras). Pro realizaci nutno 

uvažovat s nájmem cca. 20 ks dopravních značek. 

· Dopravní obslužnost lokality, příjezd vozidel požární techniky a IZS budou zajištěny po 
stávajících dopravních trasách. 

· Dopravní výluky – pro stavbu nejsou plánovány 

· Úpravy příjezdových cest a TDZ – Stavba svým rozsahem, situováním a charakterem 

nevyžaduje stavební úpravy příjezdových cest a trvalého dopravního značení. 

· Komunikace budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, znečištění a poškození bude 

neprodleně odstraňováno. 

- Doprava materiálů na lokalitu – průběžná doprava stavebních materiálů na lokalitu, dopravní 

vzdálenost do 50 km. 

- Doprava a likvidace odpadů – průběžná doprava a likvidace odpadů – uložení na skládku, spáleni 

ve spalovně odpadů, recyklace. 

Plochy pro dočasné skladování materiálů a hmot – Přednostně bude v době provádění stavby 

zajištěna průběžná doprava stavebních materiálů na stavbu a odvoz odpadních materiálů mimo 

prostor staveniště, na skládku odpovídající skupině odpadů, popř. k recyklaci. Konkrétní podmínky 

provozu ZS, dopravní obslužnost pracoviště, skladování a navážení materiálů zajistí před zahájením 

stavebních prací realizátor. Zakázáno je zřizování mezideponií výkopku v prostoru vozovky obecní 

komunikace, skladování stavebních materiálů a navážených materiálů do zásypů v blízkosti výkopů a 

koruny svahu. Alternativně je možné uvažovat s uložením stavebních materiálů a zřízením dočasných 

meziskládek v blízkém prostoru stavby, na přilehlých pozemcích, po předchozím projednání 

realizátora s vlastníkem pozemků. 

5.7 Napojení staveniště na technickou infrastrukturu 
· Zřízení přípojek zdrojů el. energie a vody projekt nepředpokládá – bude řešeno mobilním 

zařízením v rámci ZS. V případě nutné potřeby elektrické energie při výstavbě je uvažováno 
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použití záložního zdroje (dieselagregát). Dodávka vody bude zajištěna pomocí mobilních 

cisteren. Na základě výše uvedeného projekt neřeší případná napojovací místa na elektrickou 

energii či jiná média. Případná vyvolaná potřeba zřízení přípojky NN bude řešena individuálně 

dodavatelem, který si v případě nutnosti zřídí staveništní přípojky NN, a zajistí jejich napojení na 

distribuční síť. 

5.8 Protipovodňová opatření 

Místo stavby je situováno v aktivní zóně záplavového území pro Q100. Stavba zasahuje do koryta 

vodního toku. Nové konstrukce jsou situovány do profilu / do koruny břehového svahu koryta VT 

Líštnice, s prostorovou vazbou na cyklostezku. 

Ochrana před povodněmi se řídí zákonem č. 254/2001. Pro realizaci stavby je nutné vypracovat 

„Povodňový plán“, který bude předložen správci toku k vyjádření (správce VT – Povodí Odry,s.p.). 

6 Přehled provedených výpočtů 

6.1 Vytyčení objektu, zaměření území a geodetické podklady 

V zájmovém území stavby bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Účelová mapa je 

vyhotovena digitálně v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. (L. Vápeník 

01/2024). 

Vytýčení objektu bude provedeno podle souřadnic bodů dle vytyčovacího výkresu. Další body 

mohou být vytyčeny na základě kót, uvedených ve výkresové dokumentaci. Veškeré souřadnice jsou 

uvedeny v globálním systému S-JTSK, výšky v systému Bpv. 

Přesnost vytýčení dle: 

· ČSN 73 0420-1   Přesnost vytyčování – část 1: Základní ustanovení.  

· ČSN  73 0420-2 Přesnost vytyčování – část 2 : Vytyčovací odchylky 

6.2 Prostorové uspořádání 

Realizace předmětného objektu bude probíhat úpravou stávajícího břehového svahu. Prostorové 

uspořádání je určeno vzorový příčným řezem. Výškové a šířkové řešení navazuje na současné řešení 

břehového svahu. 

6.3 Statické výpočty 

Viz kapitola 4.3 této TZ. 

6.4 Hydrotechnické výpočty 

Viz kapitola 4.4 této TZ. 
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7 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

Není řešeno. OZ zajišťuje výškový rozdíl terénu mezi místní komunikací a korytem VT. Do koruny 

ž.b. dříku OZ bude v celé délce osazeno ocelové mostní zábradlí. 

8 Užitné vlastnosti stavby a technické specifikace díla 

8.1 Užitné vlastnosti stavby 

Na komunikaci a bet. dříku bude prováděna běžná technická údržba, vyplývající z revizních 

prohlídek. Stavba OZ má trvalý charakter, s předpokládanou životností 100 let, bezpečnostní ocelové 

prvky 30 let, vozovka 25 let, asf. kryt 15 let. 

Návrhová životnost konstrukcí 

- Mikrozápory, kotvy, hřeby  80 let 
- Svodidla, zábradlí, oplocení  30 let 
- Ochranné nátěry PKO   15 let 

8.2 Technické specifikace díla 

Všechny detaily, postupy a materiály, použité při výstavbě opěrné zdi, musí být v souladu s těmito 

předpisy: 

· Dle platných technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP) a jejich 

provedených aktualizací k datu daným obchodními podmínkami objednatele. 

· Dle Vzorových listů pozemních komunikací VL4 Mosty, MDS ČR, v posledním platném znění. 

Řešení, které se odchyluje od VL4, musí být předem odsouhlaseno objednatelem. 

· Dle technických podmínek (TP) schválených MDS ČR, v posledním platném znění. 

· Dle Soupisu prací, který bude proveden podle třídníku OTSKP 
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Výpočet gabionu 
Vstupní data 
 
Projekt : Zajištění břehových svahů Líštnice - MK Líštnice - MK č.3 
Část : SO 901 Stabilizační konstrukce 
Datum : 07.10.2025 

Nastavení 
(zadané pro aktuální úlohu) 

Výpočet zdí 
 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Výpočet aktivního tlaku : Coulomb (ČSN 730037) 
Výpočet pasivního tlaku : Caquot-Kerisel (ČSN 730037) 
Výpočet zemětřesení : Mononobe-Okabe 
Tvar zemního klínu : počítat šikmý 
Dovolená excentricita : 0,333 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu   

Součinitele redukce zatížení (F) 
Trvalá návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 
Stálé zatížení :  γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 
Proměnné zatížení :  γQ = 1,50 [–] 0,00 [–] 
Zatížení vodou :  γw = 1,35 [–]     

Součinitele redukce odporu (R) 
Trvalá návrhová situace 

Součinitel redukce odporu na překlopení :  γRv = 1,40 [–] 
Součinitel redukce odporu na posunutí :  γRh = 1,10 [–] 
Součinitel redukce odporu základové půdy :  γRe = 1,40 [–] 
Součinitel redukce namáhání sítě :  γRn1 = 1,10 [–] 
Součinitel redukce spoje sítě :  γRn2 = 1,10 [–]   

Kombinační součinitele pro proměnná zatížení 
Trvalá návrhová situace 

Součinitel kombinační hodnoty :  ψ0 = 0,70 [–] 
Součinitel časté hodnoty :  ψ1 = 0,50 [–] 
Součinitel kvazistálé hodnoty :  ψ2 = 0,30 [–] 

Materiály bloků - výplň 
 

Číslo Název γ φ c 
[kN/m3] [°] [kPa] 

1 Materiál č. 1 18,00 30,00 0,00 
2 Materiál č. 2 (bet) 22,00 30,00 10,00 

Materiály bloků - pletivo 
 

Číslo Název 
Pevnost Vzdálenost Únosnost 

sítě svislých sítí čelního spoje 
Rt [kN/m] v  [m] Rs [kN/m] 

1 Materiál č. 1 40,00 1,00 40,00 
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Číslo Název 
Pevnost Vzdálenost Únosnost 

sítě svislých sítí čelního spoje 
Rt [kN/m] v  [m] Rs [kN/m] 

2 Materiál č. 2 (bet) 40,00 1,00 40,00 

Geometrie konstrukce 
 

Číslo Šířka Výška Odskok Materiál b [m] h [m] a [m] 
3 0,50 0,50 0,00 Materiál č. 1 
2 1,00 1,00 0,00 Materiál č. 1 
1 1,35 1,00 - Materiál č. 2 (bet)   

Sklon gabionu = 3,00 °     
Celková výška = 2,50 m     
Celk. objem zdi = 2,60 m3/m      
Název : Geometrie Fáze - výpočet : 1 - 0 

 0,50  0,50 

15,00

 1

 2,50 

 1,00 
 1,35 

 2
 2,50 

 1,00 
 1,00 

 3

 2,50 

 0,50  0,50 

 

Základní parametry zemin  
 

Číslo Název Vzorek 
φef cef γ γsu δ 
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Y/F4 navážka 
 

22,00 12,00 18,50 8,50 8,00 

2 Suť hrubozrnná, deluiofluviální G3 
 

30,00 1,00 19,00 9,00 10,00 

3 Jílovec zcela zvětraly R6/F6 
 

20,00 14,00 20,00 10,00 8,00 

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu 
 

http://www.fine.cz


SV – příloha č.1 Zajištění břehových svahů Líštnice - MK Líštnice - MK č.3 
Posouzení gabionové zdi SO 901 Stabilizační konstrukce 
GePS-Geotechnik,s.r.o.  

 

 
 3   

[GEO5 - Gabion (64 bit) | verze 5.2024.123.0 | hardwarový klíč 7825 / 1 | GePS-Geotechnik, s.r.o. | Copyright © 2025 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz] 

Číslo Název Vzorek Typ φef ν OCR Kr 
výpočtu [°] [–] [–] [–] 

1 Y/F4 navážka 
 

nesoudržná 22,00 - - - 

2 Suť hrubozrnná, deluiofluviální G3 
 

nesoudržná 30,00 - - - 

3 Jílovec zcela zvětraly R6/F6 
 

soudržná - 0,35 - - 

Parametry zemin 
 
Y/F4 navážka 
Objemová tíha : γ = 18,50 kN/m3 
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : φef = 22,00 °  
Soudržnost zeminy : cef = 12,00 kPa  
Třecí úhel kce-zemina : δ = 8,00 °  
Zemina : nesoudržná  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 18,50 kN/m3 
   
Suť hrubozrnná, deluiofluviální G3 
Objemová tíha : γ = 19,00 kN/m3 
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : φef = 30,00 °  
Soudržnost zeminy : cef = 1,00 kPa  
Třecí úhel kce-zemina : δ = 10,00 °  
Zemina : nesoudržná  
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 19,00 kN/m3 
   
Jílovec zcela zvětraly R6/F6 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3 
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : φef = 20,00 °  
Soudržnost zeminy : cef = 14,00 kPa  
Třecí úhel kce-zemina : δ = 8,00 °  
Zemina : soudržná  
Poissonovo číslo : ν = 0,35   
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 20,00 kN/m3 
  
  
Geologický profil a přiřazení zemin 
Informace o umístění 
Kóta povrchu = 334,90 m 
Geologický profil a přiřazení zemin 

Číslo Mocnost vrstvy Hloubka Nadm. výška Přiřazená zemina Vzorek t [m] z [m] [m] 

1 1,30 0,00 .. 1,30 334,90 .. 333,60 Y/F4 navážka 
 

2 1,60 1,30 .. 2,90 333,60 .. 332,00 Suť hrubozrnná, deluiofluviální G3 
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Číslo Mocnost vrstvy Hloubka Nadm. výška Přiřazená zemina Vzorek t [m] z [m] [m] 

3 - 2,90 .. ¥ 332,00 .. - Jílovec zcela zvětraly R6/F6 
 

Založení 
Typ založení : zemina - geologický profil 
Tvar terénu 
Terén za konstrukcí je rovný. 
Vliv vody 
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce. 
Zadaná plošná přitížení 
 

Číslo Přitížení Působ. Vel.1 Vel.2 Poř.x Délka Hloubka 
nové změna [kN/m2] [kN/m2] x [m] l [m] z [m] 

1 Ano  stálé 15,00  1,00 5,00 na terénu   
Číslo Název 

1 Doprava 

Odpor na líci konstrukce 
Odpor na líci konstrukce: klidový 
Zemina na líci konstrukce - Suť hrubozrnná, deluiofluviální G3 
Výška zeminy před zdí h = 0,50 m 
Terén před konstrukcí je rovný. 
Celkové nastavení výpočtu 
Minimální dimenzační tlak je uvažován hodnotou σa,min = 0,20σz 
Nastavení výpočtu fáze 
Návrhová situace : trvalá 
Redukce úhlu tření zemina/zemina : neredukovat 
Posouzení čís. 1  
Spočtené síly působící na konstrukci 
 
Název Fhor Působiště Fvert Působiště Koef. Koef. Koef. 
 [kN/m] z [m] [kN/m] x [m] překl. posun. napětí 
Tíh.- zeď 0,00 -0,96 52,20 0,63 1,000 1,000 1,350 
Odpor na líci -1,19 -0,17 0,12 -0,02 1,000 1,000 1,350 
Tíh.- zemní klín 0,00 -1,10 1,59 1,18 1,000 1,000 1,350 
Tíh.- zemní klín 0,00 -2,16 2,89 0,79 1,000 1,000 1,350 
Aktivní tlak 14,99 -0,73 6,45 1,30 1,350 1,350 1,350 
Doprava 9,06 -1,04 3,21 1,21 1,350 1,350 1,350 

Posouzení celé zdi 
Posouzení na překlopení 
Moment vzdorující Mres = 38,28 kNm/m    
Moment klopící Movr = 27,18 kNm/m    

Zeď na překlopení VYHOVUJE 
 
Posouzení na posunutí 
Vodor. síla vzdorující Hres = 38,13 kN/m    
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Vodor. síla posunující Hact = 27,58 kN/m    

Zeď na posunutí VYHOVUJE 
 
Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE 
 
Maximální napětí v základové spáře : 105,49 kPa 
Název : Posouzení Fáze - výpočet : 1 - 1 

Y/F4 navážka

Suť
hrubozrnná,

deluiofluviální
G3

Jílovec zcela
zvětraly R6/F6

Y/F4 navážka

Suť
hrubozrnná,

deluiofluviální
G3

Jílovec zcela
zvětraly R6/F6

 1

 2,50 
 2

 2,50 

 3

 2,50 

+x

+z

52,20

+x

+z

1,19
+x

+z

1,59

+x

+z

2,89

+x

+z

16,31

+x

+z

9,61

 

Únosnost základové půdy 
Síly působící ve středu základové spáry 

Číslo Moment Norm. síla Pos. síla Excentricita Napětí 
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] [–] [kPa] 

1 22,13 91,20 26,05 0,180 105,49 
2 21,77 71,37 27,50 0,226 96,44 

Normové síly působící ve středu základové spáry (výpočet sedání) 

Číslo Moment Norm. síla Pos. síla 
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] 

1 16,40 67,56 19,29 

Posouzení plošného základu 
Posouzení čís. 1  
Posouzení zatěžovacích stavů 
 

Název Vl. tíha ex ey σ Rd Využití Vyhovuje 
příznivě [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

ZS 1 Ano -0,24 0,00 105,71 171,23 61,74 Ano 
ZS 1 Ne -0,24 0,00 105,71 171,23 61,74 Ano 
ZS 2 Ano -0,30 0,00 96,68 132,12 73,18 Ano 
ZS 2 Ne -0,30 0,00 96,68 132,12 73,18 Ano 
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Název Vl. tíha ex ey σ Rd Využití Vyhovuje 
příznivě [m] [m] [kPa] [kPa] [%] 

ZS 3 Ano -0,24 0,00 78,31 107,19 73,05 Ano 
ZS 3 Ne -0,24 0,00 78,31 107,19 73,05 Ano 

Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
Spočtená vlastní tíha pasu G = 29,62 kN/m 
Spočtená tíha nadloží Z = 0,00 kN/m 
Posouzení svislé únosnosti 
Tvar kontaktního napětí : obdélník 
Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 2. (ZS 2) 
 
 
Parametry smykové plochy pod základem: 
Hloubka smykové plochy zsp = 1,65 m 
Dosah smykové plochy lsp = 4,41 m 

   
Výpočtová únosnost zákl. půdy Rd = 132,12 kPa 
Extrémní kontaktní napětí σ = 96,68 kPa 
Svislá únosnost VYHOVUJE 
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,226<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,000<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,226<0,333 

Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
Posouzení vodorovné únosnosti 
 

Nejnepříznivější zatěžovací stav číslo 2. (ZS 2) 
 
Zemní odpor: není uvažován   
Horizontální únosnost základu Rdh = 41,95 kN 
Extrémní horizontální síla H = 27,50 kN 
Vodorovná únosnost VYHOVUJE 
 
Únosnost základu VYHOVUJE 
Posouzení čís. 1  
Sednutí a natočení základu - vstupní data 
Výpočet proveden s automatickým výběrem nejnepříznivějších zatěžovacích stavů. 
Výpočet proveden s uvažováním koeficientu κ1 (vliv hloubky založení). 
Napětí v základové spáře uvažováno od upraveného terénu. 
Spočtená vlastní tíha pasu G = 29,62 kN/m 
Spočtená tíha nadloží Z = 0,00 kN/m   
Sednutí středu délkové hrany = 1,0 mm  
Sednutí středu šířkové hrany 1 = 3,0 mm  
Sednutí středu šířkové hrany 2 = -0,1 mm  
(1-hrana max.tlačená; 2-hrana min.tlačená) 
Sednutí a natočení základu - výsledky 
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Tuhost základu: 
Spočtený vážený průměrný modul přetvárnosti Edef = 28,10 MPa 
Základ je ve směru délky tuhý (k=433,86) 
Základ je ve směru šířky tuhý (k=1063,08) 
Posouzení excentricity zatížení 
 
Max. excentricita ve směru délky patky ex = 0,180<0,333 
Max. excentricita ve směru šířky patky ey = 0,000<0,333 
Max. prostorová excentricita et = 0,180<0,333 

Excentricita zatížení základu VYHOVUJE 
 
Celkové sednutí a natočení základu: 
Sednutí základu = 2,0 mm 
Hloubka deformační zóny = 2,39 m 
Natočení ve směru šířky = 2,301 (tan*1000); (1,3E-01 °) 
 
Dimenzace čís. 1  
Spočtené síly působící na konstrukci 
 
Název Fhor Působiště Fvert Působiště Koef. Koef. Koef. 
 [kN/m] z [m] [kN/m] x [m] překl. posun. napětí 
Tíh.- zeď 0,00 -0,63 22,50 0,48 1,000 1,000 1,350 
Tíh.- zemní klín 0,00 -1,16 2,89 0,74 1,000 1,000 1,350 
Aktivní tlak 4,57 -0,43 0,18 1,00 1,350 1,350 1,350 
Doprava 6,14 -0,51 1,09 1,01 1,350 1,350 1,350 

Posouzení prac. spáry s nejvetším využitím - nad blokem čís. 1 
Posouzení na překlopení 
Moment vzdorující Mres = 10,52 kNm/m    
Moment klopící Movr = 6,87 kNm/m    

Spára na překlopení VYHOVUJE 
 
Posouzení na posunutí 
Vodor. síla vzdorující Hres = 19,73 kN/m    
Vodor. síla posunující Hact = 13,01 kN/m    

Spára na posunutí VYHOVUJE 
 
Maximální napětí na spodní blok = 54,27 kPa 
Souč.redukce odskokem hor.bloku = 1,00  
Průměrná hodnota tlaku na čelo = 21,41 kPa 
Smyková síla přenášená třením = 31,18 kN/m 
 

Únosnost na boční tlak: 
Únosnost spoje = 36,36 kN/m 
Spočtené namáhání = 10,69 kN/m 
Posouzení na boční tlak VYHOVUJE 
 
Posouzení spáry mezi bloky: 
Únosnost materiálu sítě = 36,36 kN/m 
Spočtené namáhání = 10,69 kN/m 
Spára mezi bloky VYHOVUJE 
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Výpočet stability svahu 

Výsledky (Fáze budování 1) 

Výpočet 1 
Kruhová smyková plocha 
 

Parametry smykové plochy 

Střed : 
x = -0,72 [m] 

Úhly : 
α1 = -37,24 [°] 

z = 336,17 [m] α2 = 71,82 [°] 
Poloměr : R = 4,07 [m]  

Smyková plocha po optimalizaci. 

Celková tíha zeminy nad smykovou plochou: 176,50 kN/m 
Posouzení stability svahu (Bishop) 
Sumace aktivních sil : Fa = 81,09 kN/m 
Sumace pasivních sil : Fp = 117,48 kN/m 
 
Moment sesouvající : Ma = 330,04 kNm/m 
Moment vzdorující : Mp = 478,14 kNm/m  
Využití : 69,0 % 
Stabilita svahu VYHOVUJE 
Název : Výpočet Fáze - výpočet : 1 - 1 

-1
0,0

0
-9

,00

-6
,00

-3
,00 0,0

0
0,0

0

3,0
0

6,0
0

9,0
0

10
,00

327,00

330,00

333,00

334,93
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Posouzení pažící konstrukce 
Vstupní data (Fáze budování 1) 
 
Projekt : Zajištění břehových svahů Líštnice - MK Líštnice - MK č.3 
Část : Dočasné zajištění výkopu 
Datum : 07.10.2025 

Nastavení 
(zadané pro aktuální úlohu) 

Materiály a normy 
 
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2) 
Součinitele EN 1992-1-1 : standardní 
Smyk kruhových pilot : zjednodušená metoda 
Ocelové konstrukce : EN 1993-1-1 (EC3) 
Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu : γM0 = 1,00 
Dřevěné konstrukce : EN 1995-1-1 (EC5) 
Dílčí součinitel vlastností dřeva : γM = 1,30 
Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) : kmod = 0,50 
Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) : kcr = 0,67 

Výpočet tlaků 
 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Výpočet aktivního tlaku : Coulomb (ČSN 730037) 
Výpočet pasivního tlaku : Caquot-Kerisel (ČSN 730037) 
Metoda výpočtu : závislé tlaky 
Výpočet zemětřesení : Mononobe-Okabe 
Modul reakce podloží : standardní 
Redukovat modul reakce podloží pro záporové pažení 
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu   

Součinitele redukce zatížení (F) 
Dočasná návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 
Stálé zatížení :  γG = 1,35 [–] 1,00 [–] 
Proměnné zatížení :  γQ = 1,50 [–] 0,00 [–] 
Zatížení vodou :  γw = 1,35 [–]     

Součinitele redukce odporu (R) 
Dočasná návrhová situace 

Součinitel redukce stability kotvy :  γRis = 1,10 [–] 
Součinitel redukce zemního odporu :  γRe = 1,40 [–]   

Součinitele redukce zatížení (F) 
Mimořádná návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 
Stálé zatížení :  γG = 1,00 [–] 1,00 [–] 
Proměnné zatížení :  γQ = 1,00 [–] 0,00 [–] 
Zatížení vodou :  γw = 1,00 [–]     

Součinitele redukce odporu (R) 
Mimořádná návrhová situace 

Součinitel redukce stability kotvy :  γRis = 1,00 [–] 
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Součinitele redukce odporu (R) 
Mimořádná návrhová situace 

Součinitel redukce zemního odporu :  γRe = 1,00 [–] 

Kotvy 
 
Metodika posouzení : mezní stavy   

Součinitele redukce 
Součinitel spolehlivosti oceli :  γs = 1,35 [–] 
Součinitel redukce na vytržení ze zeminy :  γe = 1,35 [–] 
Součinitel redukce na vytržení ze zálivky :  γc = 1,35 [–] 

Geometrie konstrukce 
Celková délka konstrukce = 5,45 m 
 
Úsek konstrukce čís. 1 - délka 0,45 m 
Název průřezu : Železobetonová stěna h = 0,85 m 
Plocha průřezu A  = 8,50E-01 m2/m 
Moment setrvačnosti I  = 5,12E-02 m4/m 
Úsek konstrukce čís. 2 - délka 5,00 m 
Název průřezu : I-průřez : HE 140 B, a = 1,00 m 
Spočtený koeficient redukce tlaku pod dnem jámy = 0,71 
Plocha průřezu A  = 4,30E-03 m2/m 
Moment setrvačnosti I  = 1,51E-05 m4/m 
Průřezový modul W = 2,156E-04 m3/m 
Plastický průřezový modul Wpl = 2,454E-04 m3/m 

Materiál konstrukce 
Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2). 
 
Beton: C 20/25 
Válcová pevnost v tlaku fck = 20,00 MPa 
Pevnost v tahu fctm = 2,20 MPa 
Modul pružnosti Ecm = 30000,00 MPa 
Modul pružnosti ve smyku G = 12500,00 MPa 
Výztuž podélná: B500B 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Výztuž příčná: B500B 
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa 

Ocel konstrukční: EN 10210-1 : S 355 
Mez kluzu fy = 355,00 MPa 
Modul pružnosti E = 210000,00 MPa 
Modul pružnosti ve smyku G = 81000,00 MPa 
Modul reakce podloží 
Modul reakce podloží počítán podle teorie Schmitt. 
Základní parametry zemin  
 

Číslo Název Vzorek 
φef cef γ γsu δ 
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

1 Y/F4 navážka 
 

22,00 12,00 18,50 8,50 8,00 
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Číslo Název Vzorek 
φef cef γ γsu δ 
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] 

2 Suť hrubozrnná, deluiofluviální G3 
 

33,00 0,00 19,00 9,00 10,00 

3 Jílovec zcela zvětraly R6/F6 
 

20,00 14,00 20,00 11,00 10,00 

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu 
 

Číslo Název Vzorek Typ φef ν OCR Kr 
výpočtu [°] [–] [–] [–] 

1 Y/F4 navážka 
 

nesoudržná 22,00 - - - 

2 Suť hrubozrnná, deluiofluviální G3 
 

nesoudržná 33,00 - - - 

3 Jílovec zcela zvětraly R6/F6 
 

soudržná - 0,35 - - 

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží (Schmitt) 
 

Číslo Název Vzorek ν Eoed Edef 
[–] [MPa] [MPa] 

1 Y/F4 navážka 
 

0,35 - 5,00 

2 Suť hrubozrnná, deluiofluviální G3 
 

0,25 - 80,00 

3 Jílovec zcela zvětraly R6/F6 
 

0,35 - 6,00 

Parametry zemin 
 
Y/F4 navážka 
Objemová tíha : γ = 18,50 kN/m3 
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : φef = 22,00 °  
Soudržnost zeminy : cef = 12,00 kPa  
Třecí úhel kce-zemina : δ = 8,00 °  
Zemina : nesoudržná  
Modul přetvárnosti : Edef = 5,00 MPa  
Poissonovo číslo : ν = 0,35   
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 18,50 kN/m3 
   
Suť hrubozrnná, deluiofluviální G3 
Objemová tíha : γ = 19,00 kN/m3 
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : φef = 33,00 °  
Soudržnost zeminy : cef = 0,00 kPa  
Třecí úhel kce-zemina : δ = 10,00 °  
Zemina : nesoudržná  
Modul přetvárnosti : Edef = 80,00 MPa  
Poissonovo číslo : ν = 0,25   
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 19,00 kN/m3 
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Jílovec zcela zvětraly R6/F6 
Objemová tíha : γ = 20,00 kN/m3 
Napjatost : efektivní  
Úhel vnitřního tření : φef = 20,00 °  
Soudržnost zeminy : cef = 14,00 kPa  
Třecí úhel kce-zemina : δ = 10,00 °  
Zemina : soudržná  
Poissonovo číslo : ν = 0,35   
Modul přetvárnosti : Edef = 6,00 MPa  
Poissonovo číslo : ν = 0,35   
Obj.tíha sat.zeminy : γsat = 21,00 kN/m3 
  
  
Geologický profil a přiřazení zemin 
 

Číslo Mocnost vrstvy Hloubka Přiřazená zemina Vzorek t [m] z [m] 

1 1,30 0,00 .. 1,30 Y/F4 navážka 
 

2 1,60 1,30 .. 2,90 Suť hrubozrnná, deluiofluviální G3 
 

3 - 2,90 .. ¥ Jílovec zcela zvětraly R6/F6 
 

Hloubení 
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 1,50 m. 
Název : Hloubení Fáze - výpočet : 1 - 0 

Y/F4 navážka

Suť hrubozrnná,
deluiofluviální G3

Jílovec zcela
zvětraly R6/F6

 1,50 Y/F4 navážka

Suť hrubozrnná,
deluiofluviální G3

Jílovec zcela
zvětraly R6/F6

 5,45  5,45 

 1,50 

 

Tvar terénu 
Terén za konstrukcí je rovný. 
Vliv vody 
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Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce. 
Zadaná plošná přitížení 
 

Číslo Přitížení Působ. Vel.1 Vel.2 Poř.x Délka Hloubka 
nové změna [kN/m2] [kN/m2] x [m] l [m] z [m] 

1 Ano  proměnné 15,00  1,50 3,50 na terénu   
Číslo Název 

1 Doprava 

Celkové nastavení výpočtu 
Počet dělení stěny na konečné prvky = 100 
Vlastní výpočet mezních tlaků : neredukovat 
Minimální dimenzační tlak je uvažován hodnotou σa,min = 0,20σz 
Nastavení výpočtu fáze 
Návrhová situace : dočasná 
Výsledky výpočtu (Fáze budování 1) 
Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci 
 

Hloubka kh,p kh,z Deformace Tlak Pos.síla Moment 
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m] 

0.00 0.00 0.00 -5.40 0.00 -0.00 0.00 
0.27 0.00 0.00 -4.69 1.01 -0.14 0.01 
0.55 0.00 0.00 -3.98 2.02 -0.55 0.10 
0.82 0.00 2.92 -3.27 5.54 -1.40 0.34 
1.09 0.00 2.92 -2.58 11.54 -3.74 1.00 
1.36 0.00 0.00 -1.90 10.61 -7.17 2.50 
1.47 0.00 0.00 -1.65 11.14 -8.36 3.35 
1.50 0.00 0.00 -1.59 11.26 -8.63 3.56 
1.50 0.00 0.00 -1.58 7.76 -8.71 3.63 
1.53 0.00 0.00 -1.53 6.37 -8.86 3.82 
1.64 0.00 0.00 -1.29 -0.52 -9.18 4.81 
1.91 0.00 0.00 -0.79 -17.72 -6.70 7.08 
2.18 56.81 0.00 -0.46 -19.74 -0.50 8.06 
2.45 56.81 0.00 -0.31 -11.94 3.58 7.60 
2.73 56.81 0.00 -0.33 -14.16 6.93 6.18 
3.00 2.65 2.65 -0.50 11.56 9.24 3.78 
3.27 2.65 2.65 -0.76 9.89 6.31 1.67 
3.54 2.65 2.65 -1.06 8.03 3.87 0.29 
3.82 2.65 2.65 -1.37 6.14 1.94 -0.49 
4.09 2.65 2.65 -1.66 4.33 0.52 -0.81 
4.36 2.65 2.65 -1.94 2.63 -0.43 -0.81 
4.63 2.65 2.65 -2.20 1.05 -0.93 -0.62 
4.91 2.65 2.65 -2.45 -0.43 -1.01 -0.34 
5.18 2.65 2.65 -2.69 -1.86 -0.70 -0.10 
5.45 2.65 2.65 -2.92 -3.25 -0.00 -0.00 

Maximální velikosti vnitřních sil na konstrukci 
 
Maximální posouvající síla = 9,88 kN/m 
Maximální moment = 8,06 kNm/m 
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Maximální deformace = 5,4 mm 

Vstupní data (Fáze budování 2) 
Hloubení 
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 1,50 m. 
Název : Hloubení Fáze - výpočet : 2 - 0 

Y/F4 navážka

Suť hrubozrnná,
deluiofluviální G3

Jílovec zcela
zvětraly R6/F6

 1,50 Y/F4 navážka

Suť hrubozrnná,
deluiofluviální G3

Jílovec zcela
zvětraly R6/F6

 1,00 

 5,45  5,45 

 1,50 

 

Tvar terénu 
Terén za konstrukcí je rovný. 
Vliv vody 
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce. 
Zadaná plošná přitížení 
 

Číslo Přitížení Působ. Vel.1 Vel.2 Poř.x Délka Hloubka 
nové změna [kN/m2] [kN/m2] x [m] l [m] z [m] 

1 Ano  proměnné 15,00  1,50 3,50 na terénu   
Číslo Název 

1 Doprava 

Zadané kotvy 
 

Číslo Nová Hloubka Název Dopnutí Síla 
kotva z [m] F [kN] 

1 Ano 1,00 Minova MAI SDA kotevní tyč (uživatelská)  25,00 

Seznam nových kotev 
Minova MAI SDA kotevní tyč (uživatelská) 
Typ kotvy : tyčová předpínací 
Výrobní řada : uživatelská 
Hloubka : z  = 1,00 m 
Volná délka : l  = 2,00 m 
Délka kořene : lk  = 4,00 m 
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Sklon : α = 25,00 ° 
Vzd. mezi : b  = 2,00 m 
Plocha průřezu : A  = 430,00 mm2 
Modul pružnosti : E  = 200000,00 MPa 
Předpínací síla : F  = 25,00 kN 
Výpočtová pevnost materiálu : fu = 651,00 MPa 
Únosnost na vytržení ze zeminy : počítat z plášťového tření 
Průměr kořene : d = 120,0 mm 
Plášťové tření : f = 150,00 kPa 
Únosnost na vytržení ze zálivky : počítat z parametrů betonu 
Norma betonu : EN 1992-1-1 (EC2) 
Pevnost betonu v tlaku : fck = 25,00 MPa 
Součinitel soudržnosti : η1 = 0,70  

Nastavení výpočtu fáze 
Návrhová situace : dočasná 
Výsledky výpočtu (Fáze budování 2) 
Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci 
 

Hloubka kh,p kh,z Deformace Tlak Pos.síla Moment 
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m] 

0.00 0.00 0.00 -6.16 0.00 0.00 0.00 
0.27 0.00 0.15 -5.28 5.18 -0.70 0.06 
0.55 0.00 1.15 -4.41 9.66 -2.75 0.50 
0.82 0.00 1.15 -3.55 14.19 -6.02 1.67 
0.98 0.00 1.15 -3.05 16.65 -8.54 2.85 
1.00 0.00 1.15 -3.00 16.91 2.47 3.02 
1.09 0.00 1.15 -2.73 18.14 0.89 2.87 
1.36 0.00 31.42 -1.98 15.50 -3.97 3.29 
1.47 0.00 31.42 -1.70 17.24 -5.75 3.82 
1.50 0.00 31.42 -1.64 17.62 -6.18 3.97 
1.50 0.00 22.31 -1.62 12.33 -6.30 4.02 
1.53 0.00 22.31 -1.57 11.10 -6.56 4.16 
1.64 0.00 22.31 -1.31 5.01 -7.44 4.93 
1.91 0.00 22.31 -0.75 -10.38 -6.71 6.96 
2.18 0.00 22.31 -0.36 -25.82 -1.78 8.21 
2.45 0.00 22.31 -0.15 -41.36 7.37 7.55 
2.73 0.00 0.00 -0.12 97.66 16.54 3.87 
3.00 20.80 20.80 -0.18 6.86 3.64 1.83 
3.27 20.80 20.80 -0.28 2.17 2.38 1.04 
3.54 20.80 20.80 -0.41 2.28 1.79 0.47 
3.82 20.80 20.80 -0.55 2.30 1.16 0.06 
4.09 20.80 20.80 -0.70 2.02 0.56 -0.17 
4.36 20.80 20.80 -0.84 1.51 0.08 -0.26 
4.63 20.80 20.80 -0.97 0.85 -0.25 -0.23 
4.91 20.80 20.80 -1.10 0.10 -0.38 -0.14 
5.18 20.80 20.80 -1.23 -0.69 -0.30 -0.05 
5.45 20.80 20.80 -1.35 -1.50 0.00 -0.00 

Maximální velikosti vnitřních sil na konstrukci 
 
Maximální posouvající síla = 17,74 kN/m 
Maximální moment = 8,27 kNm/m 
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Maximální deformace = 6,2 mm 
Síly v kotvách 
 

Číslo Hloubka Deformace Síla v kotvě 
[m] [mm] [kN] 

1 1,00 -3,0 25,00 

Vnitřní stabilita jednotlivých kotev - mezivýsledky 
EA  = 39,86 kN/m         δ  = 70,24 ° 
Hloubka teoretické paty pod dnem jámy H0 = 0,51 m 

Řada EA1 δ1 G C θ Započítané Q F FKMAX\N 
kotev [kN/m] [°] [kN/m] [kN/m] [°] řady kotev [kN/m] [kN/m] [kN] 

1 51,65 66,22 159,65 0,00 -10,58  165,24 117,58 235,15 

Posouzení vnitřní stability jednotlivých kotev 
 

Číslo Síla v kotvě Max.příp.síla v kotvě Posouzení 
[kN] [kN]  

1 25,00 213,77 Vyhovuje 

Rozhodující řada kotev : 1 
Max. dovolená síla Fmax = 213,77 kN > 25,00 kN = Fzad 
Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE 
Vstupní data (Fáze budování 3) 
Hloubení 
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 2,80 m. 
Tvar dna jámy 
 

Číslo Souřadnice Hloubka 
x [m] z [m] 

1 0,00 0,00 
2 -2,50 0,00 
3 -2,70 -0,50 
4 -3,70 -0,50 

Počátek [0,0] je umístěn na dně jámy. 
Kladná souřadnice +z směřuje dolů. 
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Název : Hloubení Fáze - výpočet : 3 - 0 

Y/F4 navážka

Suť
hrubozrnná,

deluiofluviální
G3

Jílovec zcela
zvětraly R6/F6

 2,80  2,80 
 2,50 

 2,80 
 0,20 

 2,80 

 0,50 

Y/F4 navážka

Suť
hrubozrnná,

deluiofluviální
G3

Jílovec zcela
zvětraly R6/F6

 1,00 

 5,45  5,45 

 2,80  2,80 
 2,50 

 2,80 
 0,20 

 2,80 

 0,50 

 

Tvar terénu 
Terén za konstrukcí je rovný. 
Vliv vody 
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce. 
Zadaná plošná přitížení 
 

Číslo Přitížení Působ. Vel.1 Vel.2 Poř.x Délka Hloubka 
nové změna [kN/m2] [kN/m2] x [m] l [m] z [m] 

1 Ano  proměnné 15,00  1,50 3,50 na terénu   
Číslo Název 

1 Doprava 

Zadané kotvy 
 

Číslo Nová Hloubka Název Dopnutí Síla 
kotva z [m] F [kN] 

1 Ne 1,00 Minova MAI SDA kotevní tyč (uživatelská)  41,17 

Nastavení výpočtu fáze 
Návrhová situace : dočasná 
Výsledky výpočtu (Fáze budování 3) 
Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci 
 

Hloubka kh,p kh,z Deformace Tlak Pos.síla Moment 
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m] 

0.00 0.00 2.92 -4.23 5.64 -0.00 -0.00 
0.27 0.00 2.92 -3.98 4.83 -1.43 0.20 
0.55 0.00 22.97 -3.73 17.73 -3.88 0.80 
0.82 0.00 22.97 -3.50 4.27 -6.88 2.35 
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Hloubka kh,p kh,z Deformace Tlak Pos.síla Moment 
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m] 

0.98 0.00 0.00 -3.38 3.63 -7.47 3.56 
1.00 0.00 0.00 -3.37 3.70 11.12 3.70 
1.09 0.00 0.00 -3.32 4.03 10.77 2.71 
1.36 0.00 0.00 -3.21 10.61 9.08 -0.04 
1.64 0.00 0.00 -3.09 11.94 6.01 -2.10 
1.91 0.00 0.00 -2.93 13.28 2.57 -3.28 
2.18 0.00 0.00 -2.69 14.61 -1.23 -3.47 
2.45 0.00 0.00 -2.37 15.94 -5.39 -2.58 
2.73 0.00 0.00 -2.00 17.28 -9.92 -0.50 
2.78 0.00 0.00 -1.92 17.54 -10.87 0.06 
2.80 0.00 0.00 -1.89 12.27 -11.28 0.34 
3.00 20.80 0.00 -1.61 -25.77 -10.07 2.56 
3.27 20.80 0.00 -1.29 -19.83 -3.90 4.42 
3.54 20.80 20.80 -1.06 -15.98 0.94 4.79 
3.82 20.80 20.80 -0.94 -5.61 3.78 4.08 
4.09 20.80 20.80 -0.92 0.59 4.38 2.93 
4.36 20.80 20.80 -0.97 3.54 3.76 1.81 
4.63 20.80 20.80 -1.06 4.31 2.65 0.93 
4.91 20.80 20.80 -1.17 3.84 1.52 0.36 
5.18 20.80 20.80 -1.29 2.82 0.61 0.08 
5.45 20.80 20.80 -1.42 1.64 0.00 -0.00 

Maximální velikosti vnitřních sil na konstrukci 
 
Maximální posouvající síla = 12,09 kN/m 
Maximální moment = 4,83 kNm/m 
Maximální deformace = 4,2 mm 
Síly v kotvách 
 

Číslo Hloubka Deformace Síla v kotvě 
[m] [mm] [kN] 

1 1,00 -3,4 41,17 

Vnitřní stabilita jednotlivých kotev - mezivýsledky 
EA  = 53,78 kN/m         δ  = 50,05 ° 
Hloubka teoretické paty pod dnem jámy H0 = 0,58 m 

Řada EA1 δ1 G C θ Započítané Q F FKMAX\N 
kotev [kN/m] [°] [kN/m] [kN/m] [°] řady kotev [kN/m] [kN/m] [kN] 

1 51,65 66,22 207,42 36,04 10,81  170,03 97,76 195,52 

Posouzení vnitřní stability jednotlivých kotev 
 

Číslo Síla v kotvě Max.příp.síla v kotvě Posouzení 
[kN] [kN]  

1 41,17 177,74 Vyhovuje 

Rozhodující řada kotev : 1 
Max. dovolená síla Fmax = 177,74 kN > 41,17 kN = Fzad 
Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE 
Vstupní data (Fáze budování 4) 
Geologický profil a přiřazení zemin 
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Číslo Mocnost vrstvy Hloubka Přiřazená zemina Vzorek t [m] z [m] 

1 1,30 0,00 .. 1,30 Y/F4 navážka 
 

2 1,60 1,30 .. 2,90 Suť hrubozrnná, deluiofluviální G3 
 

3 - 2,90 .. ¥ Jílovec zcela zvětraly R6/F6 
 

Hloubení 
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 2,80 m. 
Tvar dna jámy 
 

Číslo Souřadnice Hloubka 
x [m] z [m] 

1 0,00 0,00 
2 -2,50 0,00 
3 -2,70 -0,50 
4 -3,70 -0,50 

Počátek [0,0] je umístěn na dně jámy. 
Kladná souřadnice +z směřuje dolů. 
Název : Hloubení Fáze - výpočet : 4 - 0 

Y/F4 navážka

Suť
hrubozrnná,

deluiofluviální
G3

Jílovec zcela
zvětraly R6/F6

 2,80  2,80 
 2,50 

 2,80 
 0,20 

 2,80 

 0,50 

Y/F4 navážka

Suť
hrubozrnná,

deluiofluviální
G3

Jílovec zcela
zvětraly R6/F6

 1,00 

 5,45  5,45 

 2,80  2,80 
 2,50 

 2,80 
 0,20 

 2,80 

 0,50 

 

Tvar terénu 
Terén za konstrukcí je rovný. 
Vliv vody 
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce. 
Zadaná plošná přitížení 
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Číslo Přitížení Působ. Vel.1 Vel.2 Poř.x Délka Hloubka 
nové změna [kN/m2] [kN/m2] x [m] l [m] z [m] 

1 Ne Ne proměnné 15,00  1,50 3,50 na terénu   
Číslo Název 

1 Doprava 

Zadané síly působící na konstrukci 
 

Číslo Síla Název Typ F M Hloubka 
nová změna  [kN/m] [kNm/m] z [m] 

1 Ano  Náraz vozidla přímkové -24,00 -20,00 0,00 

Zadané kotvy 
 

Číslo Nová Hloubka Název Dopnutí Síla 
kotva z [m] F [kN] 

1 Ne 1,00 Minova MAI SDA kotevní tyč (uživatelská)  159,45 

Nastavení výpočtu fáze 
Návrhová situace : mimořádná 
Výsledky výpočtu (Fáze budování 4) 
Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou) 
 

Hloubka Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z 
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.48 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.48 
0.24 0.00 0.00 0.00 0.88 4.81 51.45 
0.45 0.00 0.00 0.00 1.67 8.91 62.22 
0.45 0.00 0.00 0.00 1.67 5.21 62.23 
0.47 0.00 0.00 0.00 1.75 9.35 63.43 
0.61 0.00 0.00 0.00 2.24 11.65 70.11 
0.71 0.00 0.00 0.00 2.63 13.47 75.41 
0.95 0.00 0.00 0.00 3.51 17.12 87.39 
1.01 0.00 0.00 0.00 3.74 17.98 90.53 
1.01 0.00 0.00 0.00 3.74 17.99 90.58 
1.13 0.00 0.00 0.00 4.20 19.68 96.81 
1.18 0.00 0.00 0.00 4.38 20.37 99.36 
1.30 0.00 0.00 0.00 4.81 21.83 105.19 
1.30 0.00 0.00 0.00 10.30 17.74 118.78 
1.42 0.00 0.00 0.00 10.90 18.84 130.20 
1.66 0.00 0.00 0.00 12.06 20.87 152.44 
1.90 0.00 0.00 0.00 13.22 22.73 174.68 
2.13 0.00 0.00 0.00 14.38 24.50 196.91 
2.37 0.00 0.00 0.00 15.54 26.21 219.15 
2.61 0.00 0.00 0.00 16.70 27.89 241.38 
2.80 0.00 0.00 0.00 17.64 29.26 259.54 
2.80 -0.00 -0.00 -0.01 12.53 20.78 184.28 
2.84 -0.16 -0.27 -2.90 12.68 20.99 187.17 
2.90 -0.36 -0.61 -6.66 12.88 21.28 190.94 
2.92 0.00 -0.86 -39.89 8.81 24.60 131.01 
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Hloubka Ta,p Tk,p Tp,p Ta,z Tk,z Tp,z 
[m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 

2.96 0.00 -1.19 -41.49 9.07 24.89 132.57 
2.96 0.00 -1.19 -41.50 9.07 24.89 132.59 
2.99 0.00 -1.39 -42.49 9.23 25.06 133.55 
3.08 0.00 -2.24 -45.95 9.78 25.67 136.94 
3.11 0.00 -2.52 -47.07 9.95 25.87 138.03 
3.32 -0.17 -4.40 -54.76 11.17 27.23 145.54 
3.55 -0.37 -6.57 -63.56 12.57 28.80 154.14 
3.79 -0.57 -8.73 -72.36 13.97 30.38 162.74 
4.03 -0.76 -10.89 -81.16 15.36 31.98 171.35 
4.27 -0.96 -13.05 -89.97 16.76 33.60 179.95 
4.47 -1.13 -14.96 -97.76 18.00 35.04 187.56 
4.50 -1.31 -15.21 -98.77 18.16 35.23 188.55 
4.74 -2.79 -17.37 -107.57 19.56 36.87 197.15 
4.77 -2.97 -17.64 -108.65 19.73 37.08 198.21 
4.98 -4.27 -19.53 -116.38 20.95 38.53 205.76 
5.21 -5.75 -21.69 -125.18 22.35 40.20 214.36 
5.45 -7.23 -23.86 -133.98 23.75 41.88 222.96 

Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci 
 

Hloubka kh,p kh,z Deformace Tlak Pos.síla Moment 
[m] [MN/m3] [MN/m3] [mm] [kPa] [kN/m] [kNm/m] 

0.00 0.00 0.00 -19.01 0.00 -24.00 20.00 
0.27 0.00 0.00 -15.04 1.01 -24.14 26.55 
0.55 0.00 0.00 -11.11 2.02 -24.55 33.18 
0.82 0.00 0.00 -7.82 3.02 -25.24 39.96 
0.98 0.00 0.00 -6.28 3.63 -25.78 44.13 
1.00 0.00 0.00 -6.12 3.70 46.40 44.62 
1.09 0.00 0.00 -5.46 4.03 46.06 40.46 
1.36 0.00 0.00 -4.02 10.61 44.37 28.09 
1.64 0.00 0.00 -3.24 11.94 41.30 16.41 
1.91 0.00 628.46 -2.85 60.90 34.56 5.04 
2.18 0.00 628.46 -2.60 71.52 14.88 -1.73 
2.45 0.00 628.46 -2.33 45.26 -1.17 -3.41 
2.73 0.00 0.00 -1.99 17.28 -10.65 -1.21 
2.78 0.00 0.00 -1.92 17.54 -11.60 -0.61 
2.80 0.00 0.00 -1.88 12.27 -12.01 -0.32 
3.00 20.80 0.00 -1.63 -26.01 -10.79 2.04 
3.27 20.80 0.00 -1.31 -20.24 -4.53 4.10 
3.54 20.80 0.00 -1.08 -16.41 0.42 4.63 
3.82 20.80 20.80 -0.96 -6.32 3.47 4.03 
4.09 20.80 20.80 -0.93 0.08 4.23 2.94 
4.36 20.80 20.80 -0.98 3.22 3.72 1.84 
4.63 20.80 20.80 -1.06 4.15 2.68 0.96 
4.91 20.80 20.80 -1.17 3.82 1.57 0.38 
5.18 20.80 20.80 -1.29 2.91 0.65 0.08 
5.45 20.80 20.80 -1.41 1.84 -0.00 0.00 

Maximální velikosti vnitřních sil na konstrukci 
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Maximální posouvající síla = 46,40 kN/m 
Maximální moment = 44,62 kNm/m 
Maximální deformace = 19,0 mm 
Síly v kotvách 
 

Číslo Hloubka Deformace Síla v kotvě 
[m] [mm] [kN] 

1 1,00 -6,1 159,45 

Vnitřní stabilita jednotlivých kotev - mezivýsledky 
EA  = 53,78 kN/m         δ  = 50,05 ° 
Hloubka teoretické paty pod dnem jámy H0 = 0,58 m 

Řada EA1 δ1 G C θ Započítané Q F FKMAX\N 
kotev [kN/m] [°] [kN/m] [kN/m] [°] řady kotev [kN/m] [kN/m] [kN] 

1 51,65 66,22 207,42 36,04 10,81  170,03 97,76 195,52 

Posouzení vnitřní stability jednotlivých kotev 
 

Číslo Síla v kotvě Max.příp.síla v kotvě Posouzení 
[kN] [kN]  

1 159,45 195,52 Vyhovuje 

Rozhodující řada kotev : 1 
Max. dovolená síla Fmax = 195,52 kN > 159,45 kN = Fzad 
Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE 

Výpočet stability svahu 

Výsledky (Fáze budování 1) 

Výpočet 1 
Kruhová smyková plocha 
 

Parametry smykové plochy 

Střed : 
x = -1,18 [m] 

Úhly : 
α1 = -61,80 [°] 

z = 0,63 [m] α2 = 84,17 [°] 
Poloměr : R = 6,20 [m]  

Smyková plocha po optimalizaci. 

Celková tíha zeminy nad smykovou plochou: 727,99 kN/m 
Posouzení stability svahu (Bishop) 
Sumace aktivních sil : Fa = 161,49 kN/m 
Sumace pasivních sil : Fp = 538,96 kN/m 
 
Moment sesouvající : Ma = 1001,25 kNm/m 
Moment vzdorující : Mp = 3341,58 kNm/m 
Stupeň bezpečnosti = 3,34 > 1,00  
Stabilita svahu VYHOVUJE 
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 1 - 1 
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Posouzení kotev 
 

Číslo Název 
Počátek Maximální 

síla 
Přetržení 

kotvy 
Vytržení ze 

zeminy 
Vytržení ze 

zálivky Využití 
Posouzení x 

[m] 
z 

[m] F [kN] Rt [kN] Re [kN] Rc [kN] [%] 

1 Minova MAI 
SDA kotevní tyč 

-
0,85 

-
1,00 159,45 207,36 167,55 218,99 95,2 Vyhovuje 

Dimenzace čís. 1 
Maximální hodnoty deformací a vnitřních sil 
 
Maximální deformace = -19,0 mm 
Minimální deformace = 0,0 mm 
Maximální ohybový moment = 30,86 kNm/m 
Minimální ohybový moment = 0,00 kNm/m 
Maximální posouvající síla = 24,37 kN/m 
Posouzení betonového průřezu (Železobetonová stěna h = 0,85 m) 
Pro výpočet uvažovány všechny fáze budování.        Posouzení úseku č. 1 
Výpočtový součinitel namáhání průřezu = 1,00 
Vyztužení - 6 ks profil 30,0 mm; krytí 40,0 mm 
Stupeň vyztužení ρ = 0,53 % > 0,13 % = ρmin 
Poloha neutrálné osy x = 0,17 m < 0,49 m = xmax 
Posouvající síla na mezi únosnosti VRd = 315,36 kN/m > 24,37 kN/m = VEd 
Moment na mezi únosnosti MRd = 1338,45 kNm/m > 30,86 kNm/m = MEd 

Průřez VYHOVUJE. 
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Název : Dimenzování Fáze - výpočet : 1 - 1 

Max1 = 0,0; Max2 = -4,2mm
Min1 = 0,0; Min2 = -19,0mm

Deformace
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Posouvající síla
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Dimenzace čís. 2 
Průběhy vnitřních sil po konstrukci 
 

 Def. min Def. max Pos. síla min. Pos. síla max Moment min. Moment max. 
 [mm] [mm] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m] 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.55 -11.11 -3.73 -24.55 -0.55 0.10 33.18 
0.82 -7.82 -3.27 -25.24 -1.40 0.34 39.96 
0.98 -6.28 -2.85 -25.78 -2.61 0.66 44.13 
1.00 -6.12 -2.81 -25.85 -2.80 0.71 44.62 
1.00 -6.12 -2.81 -2.80 46.40 0.71 44.62 
1.09 -5.46 -2.58 -3.74 46.06 1.00 40.46 
1.36 -4.02 -1.90 -7.17 44.37 -0.04 28.09 
1.47 -3.65 -1.65 -8.36 43.18 -0.97 23.31 
1.50 -3.58 -1.59 -8.63 42.91 -1.15 22.26 
1.50 -3.56 -1.58 -8.71 42.82 -1.21 21.92 
1.53 -3.49 -1.53 -8.86 42.57 -1.38 20.98 
1.64 -3.24 -1.29 -9.18 41.30 -2.10 16.41 
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 Def. min Def. max Pos. síla min. Pos. síla max Moment min. Moment max. 
 [mm] [mm] [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kNm/m] 

1.91 -2.93 -0.75 -6.71 34.56 -3.28 7.08 
2.18 -2.69 -0.36 -1.78 14.88 -3.47 8.21 
2.45 -2.37 -0.15 -5.39 7.37 -3.41 7.60 
2.73 -2.00 -0.12 -10.65 16.54 -1.21 6.18 
2.78 -1.92 -0.12 -11.60 11.22 -0.61 5.78 
2.80 -1.90 -0.13 -11.89 10.44 -0.41 5.64 
2.80 -1.89 -0.13 -12.01 10.06 -0.32 5.58 
3.00 -1.63 -0.18 -10.79 9.24 1.83 3.78 
3.27 -1.31 -0.28 -4.53 6.31 1.04 4.42 
3.54 -1.08 -0.41 0.42 3.87 0.29 4.79 
3.82 -1.37 -0.55 1.16 3.78 -0.49 4.08 
4.09 -1.66 -0.70 0.52 4.38 -0.81 2.94 
4.36 -1.94 -0.84 -0.43 3.76 -0.81 1.84 
4.63 -2.20 -0.97 -0.93 2.68 -0.62 0.96 
4.91 -2.45 -1.10 -1.01 1.57 -0.34 0.38 
5.18 -2.69 -1.23 -0.70 0.65 -0.10 0.08 
5.45 -2.92 -1.35 -0.00 0.00 -0.00 0.00 

Maximální hodnoty deformací a vnitřních sil 
 
Maximální deformace = -12,5 mm 
Minimální deformace = 0,0 mm 
Maximální ohybový moment = 44,62 kNm/m 
Minimální ohybový moment = -3,52 kNm/m 
Maximální posouvající síla = 46,40 kN/m 
Posouzení ocelového průřezu podle EN 1993-1-1 
Pro výpočet uvažovány všechny fáze budování.        Posouzení úseku č. 2 
Výpočtový součinitel namáhání průřezu = 1,00 
Dimenzační síly na 1 I-profil 
  Mmax = 44,62 kNm;      Q = 46,40 kN 
  Qmax = 46,40 kN;      M = 44,62 kNm 

Posouzení max. momentu Mmax + Q: 
  Posouzení ohybu: 
    Mmax/Mc,Rd = 0,583 £ 1      Vyhovuje 
  Posouzení smyku: 
    Q/Vc,Rd = 0,263 £ 1      Vyhovuje 
  Posouzení rovinné napjatosti: 
    Normálové napětí σx,Ed = 171,49 MPa 
    Smykové napětí τEd = 47,23 MPa 

    Posudek:  (σx,Ed/(fy/γM0))2 + 3*(τEd/(fy/γM0))2 = 0,286 £ 1      Vyhovuje 

Posouzení max. posouvající síly Qmax + M: 
  Posouzení ohybu: 
    M/Mc,Rd = 0,583 £ 1      Vyhovuje 
  Posouzení smyku: 
    Qmax/Vc,Rd = 0,263 £ 1      Vyhovuje 
  Posouzení rovinné napjatosti: 
    Normálové napětí σx,Ed = 171,49 MPa 
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    Smykové napětí τEd = 47,23 MPa 

    Posudek:  (σx,Ed/(fy/γM0))2 + 3*(τEd/(fy/γM0))2 = 0,286 £ 1      Vyhovuje 

Průřez VYHOVUJE 
  
Název : Dimenzování Fáze - výpočet : 1 - 2 

Max1 = 0,0; Max2 = -3,8mm
Min1 = 0,0; Min2 = -12,5mm

Deformace
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Posouzení převázky č. 1 
Vstupní data 
 
Ocel konstrukční:  S 235 
Průřez : 2 x U(UPN) 140 
Natočení α : natočení podle kotvy 
Typ nosníku : prostý 
Typ zatížení : bodové 
Vzdálenost podpor : 1,00 m 
Posouzení ocelového průřezu podle EN 1993-1-1 
Pro výpočet uvažovány všechny fáze budování. 
Výpočtový součinitel namáhání průřezu = 1,00 
Dimenzační síly na 1 složený profil 
  Mmax = 39,86 kNm;      Q = 79,72 kN 
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  Qmax = 79,72 kN;      M = 39,86 kNm 

Posouzení max. momentu Mmax + Q: 
  Posouzení ohybu: 
    Mmax/Mc,Rd = 0,981 £ 1      Vyhovuje 
  Posouzení smyku: 
    Q/Vc,Rd = 0,356 £ 1      Vyhovuje 
  Posouzení rovinné napjatosti: 
    Normálové napětí σx,Ed = 197,66 MPa 
    Smykové napětí τEd = 36,71 MPa 

    Posudek:  (σx,Ed/(fy/γM0))2 + 3*(τEd/(fy/γM0))2 = 0,781 £ 1      Vyhovuje 

Posouzení max. posouvající síly Qmax + M: 
  Posouzení ohybu: 
    M/Mc,Rd = 0,981 £ 1      Vyhovuje 
  Posouzení smyku: 
    Qmax/Vc,Rd = 0,356 £ 1      Vyhovuje 
  Posouzení rovinné napjatosti: 
    Normálové napětí σx,Ed = 197,66 MPa 
    Smykové napětí τEd = 36,71 MPa 

    Posudek:  (σx,Ed/(fy/γM0))2 + 3*(τEd/(fy/γM0))2 = 0,781 £ 1      Vyhovuje 

Průřez VYHOVUJE 
  
Schéma převázky 
 

 0,85 
S 235
2 x U(UPN) 140
Převázka :

 
Celkové posouzení únosnosti kotev 
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Kotva Fáze 
Hloubka Maximální 

síla 
Přetržení 

kotvy 
Vytržení ze 

zeminy 
Vytržení ze 

zálivky Posouzení 

z  [m] F  [kN] Rt [kN] Re [kN] Rc [kN]  
1 4 1,00 159,45 207,36 167,55 218,99 Vyhovuje (95,16 

%) 
Maximálně využitá je kotva č. 1. (Fáze 4; z  = 1,00 m) 
Využití je 95,16 % 
Únosnost kotev VYHOVUJE 
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