
SROVNÁVACÍ ROVINA = 340,00 m n.m. Bpv

SMĚROVÉ POMĚRY:

PODÉLNÝ ŘEZ  - rozvinutý řez RUBEM zdi

Celková stabilizace břehového svahu

SO 901 - stabilizační konstrukce
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Stabilizace svahu

STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ VOZOVKY
VOZOVKA

BŘEH PŘED KAMENNOU ZDÍ

KORUNA KAMENNÉ ZDI

348,30
348,44

O
Z

-
1

SO 901- Stabilizační konstrukce
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Kamenná dlažba

Z.1 Svodidlo zábradelní (tř.H2) se svislou výplní
h= 1,1m

46850 Z.1 (á2,0m)Z.2 18,0m (obnovení stávajícího svodidla)

Z.3 - mostní zábradlí (h=1,1m)
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Přetok DN250!!
Upravit zápory

K.1 á2,0m
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P=4,5m P=8,5m P=2,5m

500 47000 MZ.1 48ks 500 14650 MZ.1 16ks

Přetok/propustek DN400!!
Doplnění potrubí cca 3m
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KAMENNÁ DLAŽBA V LÍCÍ
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Zajištění břehových svahů Líštnice - MK 218c – úsek č.5
SO 900 - Stabilizační opatření

SO 901 - Stabilizační konstrukce

POZNÁMKA :

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ  

ZAMĚŘENÍ VIDITELNÝCH  ZNAKŮ V TERÉNU A PŘEDANÝCH PODKLADŮ SPRÁVCŮ SÍTÍ.   

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ , DLE   

VÝŠKOVÝ SYSTÉM                    :          BALT p.v.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM        :          JTSK

ČÍSLO PARÉ
DATUM ZMĚNYZMĚNU PROVEDL PODPISPŘEDMĚT ZMĚNYČ. ZMĚNY

ZMĚNA VÝKRESU :

Podélný řez
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