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1. Úvod 
 
      V roce 2009 byla ve stupni DÚR zpracována projektová dokumentace stavby „Rozšíření 
vodovodu Třinec – Nebory – Dušinec“, dosud však nebylo vydáno územní rozhodnutí. 
Požadavkem investora bylo urychlení výstavby vodovodní sítě v místě křížení s navrženou 
silnicí I/11, proto došlo k rozdělení projektové dokumentace na dvě etapy, a to: „Rozšíření 
vodovodu Třinec – Nebory – Dušinec – křížení se silnicí I/11“ /1. etapa/ a „Rozšíření 
vodovodu Třinec – Nebory – Dušinec – směr Kanada“ /2. etapa/.  

 
      V roce 2010 byla zpracována projektová dokumentace stavby: „Rozšíření vodovodu 
Třinec – Nebory – Dušinec – křížení se silnici I/11“, ke které bylo vydáno stanovisko SmVak 
zn.: 9773/V009273/2010/Kr, ze dne 26.8.2010, to však pozbylo platnost a vyjádřením zn.: 
9773/V015790/2013/Čí ze dne 18.12.2013 ze strany SmVak a.s. vznikl nový požadavek 
osazení dochlorovací stanice, která zároveň vyžaduje napojení na elektrickou energii. 
Dochlorovací stanice bude osazená v navržené  armaturní /vodoměrné/ šachtě, kde bude 
přivedena el. energie z rozváděče SmVak a.s. osazeného ve vodojemu Nebory. 
 

Další změnou oproti původní PD je změna trasy řadu „A1“ v úseku propojení dvou 
místních komunikaci parc. č. 1382/1 a 1060/5, kde vodovodní řad vedl zemědělskými 
pozemky a tato trasa je  v nesouladu s nově vydaným územním plánem Města Třince. 
Z tohoto důvodu rovněž došlo ke změně číslování řadů „A2“ až „A5“, řad „A5“ – vznikl jako 
nový požadavek občanů.  

 
Zájmová lokalita stávajících a výhledových rodinných domů bude zásobována pitnou 

vodou z přivaděče OOV DN 500. Požadavkem SmVaK bylo napojení jak na přivaděč,  tak i 
na zásobní řad DN 600 z vodojemu /VDJ/ Nebory, v případě odstavení přivaděče 
z provozních důvodů. Navržená vodovodní síť  bude  křížit 2 x výhledovou silnici I/11 
Nebory - Oldřichovice a jelikož nedošlo k realizaci vodovodu před zahájením výstavby 
silnice I/11, investor požaduje provést osazení vodovodních chrániček v místě křížení v rámci 
výstavby silnice. Přípojky vody pro zástavbu rodinných domů nejsou součástí projektové 
dokumentace a budou zajišťovány samostatně vlastníky jednotlivých nemovitostí. 
 
2.     Podklady 
 
      Podkladem pro zpracování projekt. dokumentace je studie Vodovod Třinec – Nebory – 
Dušinec /zprac. v roce 2008/, projektová dokumentace ve stupni DÚR: „Rozšíření vodovodu 
Třinec – Nebory – Dušinec“ /r. 2009/, „Rozšíření vodovodu Třinec – Nebory – Dušinec – 
křížení se silnici I/11“, katastrální situace, polohopisné a výškopisné zaměření v měřítku 
1:500,  požadavky investora a zjišťování stávajícího stavu. 
 
Dokumentace je vypracována v souladu s:   

1) ČSN 75 5401 a další ČSN citované v předmluvě normy /str. 2, 3/ 
2) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na silničních komunikacích /silniční zákon/. 
3) Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb.,  kterou provádí zákon o 

provozu na pozemních komunikacích /silniční zákon/. 
4) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
5) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů /zákon o vodovodech a kanalizacích/. 
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3.    Technické řešení 
 
3.1. Armaturní šachtice 

 
Napojení na přivaděč OOV DN 500 O Třinec – Tošanovice a zásobní řad DN 600 Třinec 

– Lyžbice - Terasa bude provedeno za oplocením areálu VDJ Nebory na soukromém 
pozemku parc. č. 1183/1, kde bude umístěna vodovodní šachtice, ve které budou osazeny 2 
vodoměry a dochlorovací stanice. Stavební část armaturní šachtice je obsažena v SO 02, 
vybavení šachtice je řešeno v provozním souboru  PS 01 Vystrojení armaturní šachty/viz 
výkres a technická zpráva/.  
 
3.2. Vodovodní řady 

 
Ze šachty bude zásobní řad „A“ DN 100 veden severovýchodním směrem a zásobní řad 

„A1“ DN 80 severním směrem, oba vodovodní řady budou křížit výhledovou komunikaci 
I/11 a budou ukončeny v místních příjezdových komunikacích před státní silnicí, kde bude 
provedeno napojení II. etapy vodovodní sítě Nebory – Dušinec – směr Kanada.  

 
Z hlavních zásobovacích řadů „A“ DN 100 a „A1“ DN 80 jsou navržené řady „A2“ až 

„A5“ převážně v dimenzi DN 50, které budou  v místě napojení opatřeny šoupátky se zemní 
zákopovou soupravou. Vodovodní síť  je vedena převážně v místních příjezdových 
komunikacích a částečně v soukromých pozemcích.Vodovodní řady jsou navrženy z trub PE 
100 RC s vnějším ochranným pláštěm, nejvyšší a nejnižší místa vodovodu budou opatřena 
vzdušníky a kalníky, vodovod DN 100, a DN 80 bude opatřen podzemními hydranty 
s dvojčinným uzávěrem, které budou sloužit zároveň pro požární účely, usituování 
podzemních a popř. nadzemních hydrantů je řešeno v souladu s požadavky HZS. Odvodnění a 
odvzdušnění vodovodu  DN 50 bude pomocí ISO spojky č. 6120, domovního ventilu č. 2491 
s vypouštěním a zemní soupravou, ISO kolena č. 6460, trubky vyvedené pod hydrantový 
poklop a ukončené ISO spojkou č. 6120, požární spojkou „C“ a  záslepkou.  
 

Místo napojení, lomy a armatury vodovodního potrubí budou řádně označeny 
orientačními sloupky s bílo-modrými pruhy, montáž a tlakové zkoušky budou provedeny dle 
platných ČSN 75 5401, 75 5411, 73 6611. Před uvedením do provozu nutno provést proplach 
a desinfekci potrubí. Stavba bude provedena z materiálu certifikovaného k přímému styku 
s pitnou vodou v souladu s § 5 ods. 2 zák. č. 258/2000 Sb., vyhl. č. 409/2005 a č. 37/2001 Sb. 

 
Vodovod bude ukládán do rýh širokých cca 0,6  až 0,8 m, lože tloušťky 0,1 m, obsyp 

potrubí 0,3, m nad vykopanou zeminou, která nesmí obsahovat zrna větší než 63 mm a 
ostrohranná zrna. Zásyp bude proveden v zeleném terénu vykopanou zeminou, v komunikaci 
struskou po vrstvách 300 – 300 mm. Hutnění bude prováděno strojně tak, aby hodnota 
modelu deformace pláně byla 45 MPa. Ve výkopu bude nad potrubím uložená výstražná fólie 
bílé barvy dle ČSN 73 6006 a pro zjištění trasy bude na PE potrubí upevněn signalizační 
vodič Cu 4,0 mm2, který bude vyveden volně smyčkami do poklopů zákopových souprav 
uzavíracích armatur. 

 
 
 
 
 



- 4 - 
3.3. Křížení silnice I/11 
 

Jelikož nedošlo k realizaci stavby vodovodní sítě před zahájením výstavby silnice I/11, 
Nebory - Oldřichovice, investor požaduje provést osazení vodovodních chrániček v místě 
křížení v rámci výstavby silnice. Vodovodní řad „A“ DN 100 bude křížit silnici I/11 v km 
7,925 94 a řad „A1“ DN 80 v km 7,393 61. V místě křížení silnice I/11 budou osazeny 
chráničky z trub PE 100 RC s vnějším ochranným pláštěm řady těžké SDR 11, dimenze o 225 
x 20,1, v délce 46,5 m s krytím cca 1,9 m pod niveletou vozovky na řadu „A“ a 49,0 m 
s krytím cca 3,2 m na řadu „A1“.  
 
 Chráničky budou svařované metodou na tupo, svařování musí být provedeno kvalitně 
odbornou firmou s platným osvědčením odborné způsobilosti, aby při výstavbě vodovodu 
mohlo být vodovodní potrubí spolehlivě protaženo připravenou chráničkou. Chráničky budou 
uloženy ve spádu 0,8 % a konce chrániček budou opatřeny záslepkou proti vnikání nečistot. V 
místě křížení řadu „A“ budou rovněž položeny dvě chráničky pro lávku pro pěší /viz podélný 
profil/. Chráničky budou ukládány do zapažených rýh širokých cca 1,2 m do lože tloušťky 
0,15 m a obsyp potrubí 0,3 m nad vrchol bude proveden vykopanou zeminou, která nesmí 
obsahovat zrna větší než 63 mm a ostrohranná zrna. Ve výkopu bude nad potrubím uložená 
výstražná fólie bílé barvy dle ČSN 73 6006. Zásyp bude proveden vykopanou zeminou se 
zhutněním. 
 

 Po ukončení prací bude provedeno geometrické zaměření a bude proveden zásyp 
chráničky do výšky 0,9 - 1,0 m nad vrchol potrubí, aby nedošlo k jejich poškození v průběhu 
výstavby silnice. Chráničky nutno trvale označit a pracovníky  stavby silnice I/11 
prokazatelně seznámit s jejich vedením. Křížení výhledové silnice I/11 Nebory – 
Oldřichovice v km 7,4 a 7,92 bude provedeno v chráničkách dle 46,5 m a 49,0 m s krytím 
min. 1,5 m pod niveletou vozovky. Čela chrániček budou utěsněna manžetami a vodovod 
bude vystředěn objímkami RACI. V průběhu zpracování projektové dokumentace vodovodu 
byly místa křížení silnice I/11 vzájemně koordinovány, aby nedošlo ke kolizi se stavebními 
objekty silnice. Při výstavbě silnice je vodovod koordinován se společností Dopravoprojekt 
Ostrava s.r.o. –  Ing. Kotas Roman. 

 
3.4. Křížení místních komunikací 

 
Vodovod vedený v zeleném pásu místní komunikace bude uložen min. 0,7 m od vnější 

hrany asfaltu tak, aby krajnice o šířce min. 0,5 m zůstala neporušená. V tělese místní 
komunikace bude uložen v 1/3 šířky asfaltové komunikace, bude provedeno řezání a 
frézování živičného krytu a po ukončení prací bude živičný kryt ABS III v tl. 50-ti mm 
proveden v celé šíři komunikace dle požadavku MěÚ Třinec, odboru dopravy a budou 
dodrženy podmínky vyjádření zn. MěÚT/43849/2015/SMM/By z 9.10.2015. 

 
V zeleném pásu bude proveden obsyp a zásyp potrubí vykopanou zeminou, v tělese 

komunikace bude proveden obsyp potrubí pískem a zásyp  struskou po vrstvách 200 – 300 
mm, hutnění bude prováděno strojně tak, aby hodnota modulu deformace zemní pláně Edf2 
byla 45 MPa. Při předání komunikace správci bude doložen protokol o provedených 
zatěžovacích zkouškách hutnění vrstev zásypu. Zkoušky budou provedeny před položením 
struskové vrstvy. 
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 Místní komunikace bude v místech zásahů opravena v následující skladbě: 
Asfaltobeton střednězrný ABS II  50 mm  
Spojovací postřik   0,4 kg/m2 
Obalované kamenivo OKS II  80 mm 
Mechanicky zpevněné kamenivo  150 mm 

Opravy povrchů budou provedeny dle platných technologických postupů a jejich rozsah bude 
upřesněn odborem dopravy a správcem komunikací po provedení zásahů. Poklopy nutno 
osadit v niveletě stáv. terénu ve vzdálenosti  min. 0,5 m a orientační sloupky min. 0,7 m od 
vnější hrany asfaltové komunikace. 
  
Požadavkem vlastníka RD čp. 369 /Ing. Biedrawa/, je provedení zpevnění příjezdové 
komunikace parc. č. 1091/6 a 1091/10 v délce cca 47,0 m, které bude provedeno penetračním 
makadamem. 
Před prováděním zásahu do místní komunikace je nutné požádat odbor dopravy o vydání 
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace /§ 25 odst. 6 písm. c/ bodu 3 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemcích komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále z důvodu 
zajištění bezpečnosti silničního provozu na komunikaci při provádění stavby je nutné požádat 
odbor dopravy o stanovení přechodného dopravního značení, k žádosti je nutné doložit návrh 
dopravního značení odsouhlasený PČR –  DI Frýdek - Místek. 
 
4.   Zemní práce 
 

Před zahájením zemních prací nutno vytyčit stávající podzemní vedení a písemně 
uvědomit správce podzemního vedení o zahájení prací. U křížení musí být proveden ruční 
výkop a dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a požadavků provozovatelů dotčených 
vedení. Zemní práce  budou provedeny  dle ČSN 73 3050. V místech  křížení s podz. vedením  
budou před záhozem potrubí přizváni pověření pracovníci ke kontrole a bude proveden zápis 
o protokolárním převzetí. Po ukončení prací budou všechny pozemky uvedeny do původního 
stavu a bude provedeno ohumusování a osetí zeleně. 
     Na konci vodovodního řadu „A“ dojde ke křížení s STL přípojkou  plynu pro RD čp. 485, 
na konci řadu „A 1“ s STL přípojkou  plynu pro restauraci Sojka - čp. 86 a dále k souběhu 
s plynovodem v délce cca 6 m ve vzdálenosti min. 1,2 m od sebe, nutno dodržet podmínky 
vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o..  
 
5.   Hydrotechnické výpočty 

5.1 Výpočet potřeby vody pro celou oblast (dle studie z roku 2008) 
 

Stávající stav + výhled 
168 RD + 50 RD = 218 RD 
Qp = 872 os x 150 l/os/den = 130 800 l/den 
Qm = 130 800 x 1,5 = 196 200 l/den = 2,27 l/s 
Qh = 2,27 x 1,8 = 4,09 l/s 
 
Občanská vybavenost 
Qp = 872 os x 30 l/den = 26 160 l/den 
Qm = 26 160 x 1,5 = 39 240 l/den = 0,45 l/s 
Qh = 0,45 x 1,8 = 0,82 l/s 
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Potřeba vody celkem 
Qp = 156 960 l/den = 156,96 m3/den 
Qm = 235 440 l/den = 2,73 l/s 
Qh = 4,91 l/s 

 
5.2 Výpočet potřeby vody (lokalita Nebory-Dušinec-1. etapa – křížení se silnici I/11 a  
Směr Kanada 
 

Stávající stav + výhled 
90 RD + 35 RD = 125 RD 
Qp = 500 os x 150 l/os/den = 75 000 l/den = 75,0 m3/den 
Qm = 75 000 x 1,5 = 112 500 l/den = 1,30 l/s 
Qh = 1,30 x 1,8 = 2,34 l/s 

 
Občanská vybavenost 
Qp = 500 os x 30 l/den = 15 000 l/den 
Qm = 15 000 x 1,5 = 22 500 l/den = 0,26 l/s 
Qh = 0,26 x 1,8 = 0,47 l/s 
 
Potřeba vody celkem 
Qp = 90 000 l/den = 90,0 m3/den 
Qm = 135 000 l/den = 1,56 l/s 
Qh = 2,81 l/s 

 
5.3 Hydrotechnický výpočet 

 
      Hydrotechnický výpočet je proveden při min. a max. tlaku v přiváděči pro  hlavní zásobní 
řad „A“ - DN 100 a „A1“ - DN 80,  pro množství vody pro požární účely Qpož = 4,0 l/s, a pro  
vypočtenou potřebu vody pro stávající a výhledovou zástavbu lokality Nebory - Dušinec- 
křížení se silnici I/11, která činí Qm = 1,56 l/s. V dalším stupni projektové dokumentace bude 
proveden hydrotechnický výpočet pro celou vodovodní síť /řady A2 až A5/. 
 

a) při min. hydraul. tlaku v přivaděči OOV DN 500 – 2,4 bar (Qpož = 4,0 l/s) 
 
Zásobní řad „A“  DN 100 – úsek 0,0 – 0,658 km 
DN 100, DL. 658,0 m  
Qpož = 4,0 l/s, i = 3,82 ‰, v = 0,53 m/s 
Hz = 658 x 0,00382 = 2,51 m 
Kóta terénu v místě napojení činí: 374,6 m.n.m. 
Kóta hydraulického tlaku v místě napojení činí: 374,6 + 24 = 398,6 m.n.m. 
Kóta hydraulického tlaku na konci úseku činí: 398,6 – 2,51 = 396,09 m.n.m. 
Kóta terénu na konci úseku činí: 368,92 m.n.m. 
Hydraulický tlak na konci úseku činí: 396,09 – 368,92 = 27,17 m 
 
Zásobní řad „A1“ DN 80 – úsek 0,0 – 0,766 km 

      Řad „A“ DN 100 – úsek 0,0 – 0,304 km 
      Hz = 304 x 0,00382 = 1,2 m 
      Kóta hydraul. tlaku v místě napojení činí řadu „A1“: 398,6 – 1,2 = 397,4 m.n.m.  
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      DN 80, DL. 766,0 m 
      Qpož = 4 l/s , i = 10,36 ‰, v = 0,8 m/s  

Hz = 766 x 0,01036 = 7,94 m 
Kóta hydraulického tlaku na konci úseku činí: 397,4 – 7,94 = 389,46 m.n.m. 
Kóta terénu na konci úseku činí: 363,85 m.n.m. 
Hydraulický tlak na konci úseku činí: 389,46 – 363,85 = 25,61 m 
Min. hydraulický tlak v přiváděči tudíž vyhovuje pro požární účely. 
 
b) při max. hydraul. tlaku v přivaděči OOV DN 500 – 4,4 bar (Qpož = 4,0 l/s) 
 
Zásobní řad „A“ DN 100 – úsek 0,0 – 0,658 km 
DN 100, DL. 658 m, Qpož. = 4,0 l/s, Hz = 2,51 m 
Kóta hydraulického tlaku v místě napojení pak činí: 374,6 + 44 = 418,6 m.n.m. 
Kóta hydraulického tlaku na konci úseku  činí: 418,6 – 2,51 = 416,09 m.n.m. 
Hydraulický tlak na konci úseku činí: 416,09 – 368,92 = 47,17 m 

 
Zásobní řad „A1“ DN 80 – úsek 0,0 – 0,766 km 
DN 80, DL. 766,0 m  
Q = 4 l/s, Hz = 7,94 m 
Kóta hydraulického tlaku v místě napojení činí: 418,6 – 1,2 = 417,4 m.n.m. 
Kóta hydraulického tlaku na konci řadu „A1“ činí: 417,4 – 7,94 = 409,46 m 
Hydraulický tlak na konci úseku činí: 409,46 – 363,85 = 45,61 m 
 
c) při min. hydraul. tlaku v přivaděči OOV DN 500 – 2,4 bar (Qm = 1,56 l/s) 
 
Zásobní řad „A“  DN 100 – úsek 0,0 – 0,658 km 

      DN 100, DL. 658,0 m  
Qm = 1,56 l/s, i = 0,687 ‰, v = 0,21 m/s 
Hz = 658 x 0,00069 = 0,45 m 
Kóta hydraulického tlaku v místě napojení činí: 398,6 m.n.m. 

      Kóta hydraulického tlaku na konci úseku činí: 398,6 – 0,45 = 398,15 m.n.m. 
Hydraulický tlak na konci úseku činí: 398,15 – 368,92 = 29,23 m 

 
Zásobní řad „A1“ DN 80 – úsek 0,0 – 0,766 km 

      Řad „A“ DN 100 – úsek 0,0 – 0,304 km 
Hz = 304 x 0,00069  = 0,21 m 

      DN 80, DL. 766 m 
      Qm = 1,56 l/s , i = 1,846 ‰, v = 0,2 m/s  

Hz = 766 x 0,001846 = 1,46 m 
Kóta hydraulického tlaku v místě napojení činí: 398,6 – 0,21 = 398,39 m.n.m. 
Kóta hydraulického tlaku na konci úseku činí: 398,39 – 1,46 = 396,93 m.n.m. 
Hydraulický tlak na konci úseku činí: 396,93 – 363,85 = 33,08 m 
 
d) při max. hydraul. tlaku v přivaděči OOV DN 500 – 4,4 bar (Qm = 1,56 l/s) 
 
Zásobní řad „A“ DN 100 – úsek 0,0 – 0,658 km 
DN 100, DL. 658,0 m, Hz = 0,45 m  
Kóta hydraulického tlaku v místě napojení činí: 418,6m.n.m. 
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Kóta hydraulického tlaku na konci úseku činí: 418,6 – 0,45 = 418,15 m.n.m. 
Hydraulický tlak na konci úseku činí: 418,15 – 368,92 = 49,23 m 

 
Zásobní řad „A1“ DN 80 – úsek 0,0 – 0,766 km 

      DN 80, DL. 766,0 m, Hz = 1,46 m  
      Kóta hydraulického tlaku v místě napojení činí: 418,6 – 0,21 = 418,39  m.n.m. 

Kóta hydraulického tlaku na konci úseku činí: 418,39 – 1,46 = 416,93 m.n.m. 
Hydraulický tlak na konci úseku činí: 416,93 – 363,85 = 53,08 m 

 
6.   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

 Při provádění montážních a výkopových prací je nutno dodržet zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví v souladu  s platnými předpisy a nařízeními, zejména s vyhláškou č. 324/1990 
Sb., ČÚBP o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


