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D.1+2 a) -  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY              
1.1.   ÚDAJE O STAVBĚ:
a) Název stavby:               „ZŠ Karpentná – stavební úpravy WC ve 2.NP“

                                                                 
b) Místo stavby:   obec: Třinec                                                                                          

místní část: Karpentná                                                           
                                    k.ú.: Karpentná                                                                                       

p.č.: st. 174 .........  zastavěná plocha a nádvoří (budova č.p. 91)

c) Předmět projektové dokumentace:

„Stavební úpravy v budově ZŠ Karpentná – WC ve 2.NP ZŠ
            - dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na 

dodavatele zakázky malého rozsahu)

1.2.   ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI :                                                                             

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba):           -------

b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno,
    místo podnikání (fyzická osoba podnikající): -------

c) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, 
    adresa sídla (právnická osoba):

           Právnická osoba: Základní a mateřská škola Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková 
organizace – zřizovatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 
739 61 Třinec

            IČO: 70 983 739                                                                                             
Adresa sídla:  Oldřichovice 275, 739 61 Třinec                      

 

    

1.3.   ÚDAJE O ZPRACOVATELI P  ROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:              

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno,
    místo podnikání (fyzická osoba podnikající): -------
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    Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, 
    adresa sídla (právnická osoba):

Obchodní firma: TimedArch DESIGN s.r.o.                                        
IČ: 02496810                                                                                               
Adresa sídla:  K Jezeru 732/21a, 700 30 Ostrava-Výškovice  

P R O J E K Č N Í   K A N C E L Á Ř:
            TimedArch DESIGN s.r.o., Oldřichovice 788, 739 61 Třinec

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci   
     autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou  
     autorizovaných inženýrů a techniků činnných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
     popř.specializací jeho autorizace:

Hlavní projektant: Ing.arch. Alena Vojtechovská                                                                
Autorizace – ČKA:     03928                                                                                           

            Obor :  Architektura - A1 
 

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla,    
    pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů  
    nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činnných ve výstavbě, s vyznače- 
    ným oborem, popř.specializací jeho autorizace:    

-------     

2. NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV – POPIS       

Stavební úpravy jsou navrženy ve 2.NP budovy ZŠ, v prostoru stávajících WC pro dívky, 
WC pro chlapce a WC pro učitele a nezbytných úprav v chodbě v tomto podlaží (rozvody TZB a 
ZTI). Stávající WC jsou umístěny po stranách chodby, přičemž jejich stav je již nevyhovující. V 
místě není úklidová komora, příčky jednotlivých kabin WC zasahují do oken tak, že je nelze 
otevřít, ve WC chlapců je zastaralý a dnes již nevyužívaný pisoárový žlab, u kterého je umístěna 
výlevka místo úklidové komory. Úklidové prostředky jsou umístěny v předsíni WC pro dívky, v 
uzamykatelné skříni.
Důvodem pro návrh stavebních úprav je i již nevyhovující technický stav všech WC včetně 
předsíněk a nutnost opravy rozvodů TZB a ZTI  (převážně se jedná o rozvody vody a kanalizace 
umístěné na zdech). Jako nevhodné se jeví kompletní dispoziční řešení všech WC, které již 
neodpovídá dnešním standardům.

V rámci návrhu stavebních úprav bylo doporučeno kompletní vybourání místností WC a 
změna jejich dispozičního řešení. V místě stávajících WC pro chlapce je tak navrženo WC pro 
dívky a úklidová komora; naopak ve stávajících WC pro dívky je nově navrženo WC pro chlapce a 
WC pro učitele.
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3. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ – STÁVAJÍCÍ STAV
  
3.1 – WC chlapci – stávající místnosti po levé straně chodby (při výstupu ze schodiště): 
                 1.01 = předsíň WC – podlahová plocha 1,72 m2
                                                -  S.V. =  3,255 m
                                                -  podlaha = keramická dlažba
                                                -  stěny = vápenná omítka štuková + keramický obklad do v = 2,0 m
                                                - strop = vápenná omítka štuková
                                                - prostor je vytápěn přes předsíň 1.02
                                                - osvětlení = oknem ve fasádě + umělé (stropní svítidlo žárovkové)
                                                - místnost je vybavena 2 umývadly, zrcadlem a zásobníkem na 

  papírové ručníky
                                                - z místnosti je průchod do předsíně 1.02 – otvor ve zdi (bez dveří)
                                                - větrání = oknem ve fasádě
 
                 1.02 = předsíň WC – podlahová plocha 4,90 m2
                                                -  S.V. =  3,255 m
                                                -  podlaha = keramická dlažba
                                                -  stěny = vápenná omítka štuková + keramický obklad do v = 2,0 m
                                                - strop = vápenná omítka štuková
                                                - prostor je vytápěn žebrovým radiátorem
                                                - osvětlení = oknem ve fasádě přes předsíň 1.01 a přes kabiny WC 

  1.03 a 1.04 (příčka mezi těmito kabinami a předsíní je do v = 2,2 m 
+    + umělé (2x stropní svítidlo žárovkové)
                                                - místnost je vybavena výlevkou (slouží místo úklidové komory) a 

  pisoárovým  žlábkem po celé délce místnosti (žlábek je od podlahy 
  oddělen soklíkem o výšce 180 mm, obloženým keramickým 
  obkladem).  

                                                - z místnosti je průchod do předsíně 1.01 – bez dveří (pouze otvor ve 
  zdi) a vstup do kabin WC 1.03 a 1.04 (kabiny jsou odděleny od 
  předsíně dveřmi)

                                                - v místnosti je umístěn bojler, který slouží pro zásobování celého 
  2.NP teplou vodou

                                                - větrání = oknem ve fasádě místnosti 1.01 a okny v kabinách WC 
  1.03 a 1.04

                1.03 = kabina WC – podlahová plocha 1,18 m2
                                                -  S.V. =  3,255 m
                                                -  podlaha = keramická dlažba
                                                -  stěny = vápenná omítka štuková + keramický obklad do v = 2,0 m
                                                - strop = vápenná omítka štuková
                                                - prostor je vytápěn přes místnost 1.02 (příčka mezi kabinou WC a 

   místností 1.02 je do výšky 2,2 m)
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- osvětlení = oknem ve fasádě +  umělé (1x nástěnné svítidlo 
  žárovkové)

                                                - místnost je vybavena mísou WC (klozetem)    
                                                - od místnosti 1.02 je kabina WC oddělena dveřmi
                                                - větrání = oknem ve fasádě

                1.04 = kabina WC – podlahová plocha 1,16 m2
                                                -  S.V. =  3,255 m
                                                -  podlaha = keramická dlažba
                                                -  stěny = vápenná omítka štuková + keramický obklad do v = 2,0 m
                                                - strop = vápenná omítka štuková
                                                - prostor je vytápěn přes místnost 1.02 (příčka mezi kabinou WC a 

   místností 1.02 je do výšky 2,2 m)                                               
- osvětlení = oknem ve fasádě +  umělé (1x nástěnné svítidlo 
  žárovkové)

                                                - místnost je vybavena mísou WC    
                                                - od místnosti 1.02 je kabina WC oddělena dveřmi
                                                - větrání = oknem ve fasádě

3.2 – WC dívky  – stávající místnosti po pravé straně chodby (při výstupu ze schodiště): 
                 1.01 = předsíň WC – podlahová plocha 2,17 m2
                                                -  S.V. =  3,255 m
                                                -  podlaha = keramická dlažba
                                                -  stěny = vápenná omítka štuková + keramický obklad do v =  2,0 m
                                                - strop = vápenná omítka štuková
                                                - prostor je vytápěn přes předsíň 1.02
                                                - osvětlení = umělé (stropní svítidlo žárovkové)
                                                - místnost je vybavena uzamykatelnou skříní, která slouží k uložení 

  úklidových přípravků    
                                                - z místnosti je průchod do předsíně 1.02 – otvor ve zdi (bez dveří)
                                                - větrání = oknem ve fasádě místnosti 1.05 (zeď mezi místnostmi je 

   vyzděna do výšky 2,2 m
 
                 1.02 = předsíň WC – podlahová plocha 2,70 m2
                                                -  S.V. =  3,255 m
                                                -  podlaha = keramická dlažba
                                                -  stěny = vápenná omítka štuková + keramický obklad do v =  2,0 m
                                                - strop = vápenná omítka štuková
                                                - prostor je vytápěn žebrovým radiátorem
                                                - osvětlení = oknem ve fasádě přes kabiny WC 1.03 a 1.04 (příčka 

   mezi těmito kabinami a předsíní je do výšky 2,2 m + umělé 
   (1x stropní svítidlo žárovkové)

                                                - místnost je vybavena věma umývadly, zrcadlem a zásobníkem na
      papírové ručníky  
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                                                - z místnosti je průchod do předsíně 1.01 – bez dveří (pouze otvor ve 
  zdi) a vstup do kabin WC 1.03 a 1.04 (kabiny jsou odděleny od 
  předsíně dveřmi)                                               

                                                - větrání =  okny v kabinách WC 1.03 a 1.04

                1.03 = kabina WC – podlahová plocha 1,21 m2
                                                -  S.V. =  3,255 m
                                                -  podlaha = keramická dlažba
                                                -  stěny = vápenná omítka štuková + keramický obklad do v =  2,0 m
                                                - strop = vápenná omítka štuková
                                                - prostor je vytápěn přes místnost 1.02 (příčka mezi kabinou WC a 

   místností 1.02 je do výšky 2,2 m)                                               
- osvětlení = oknem ve fasádě +  umělé (1x stropní svítidlo 
   žárovkové)

                                                - místnost je vybavena mísou WC    
                                                - od místnosti 1.02 je kabina WC oddělena dveřmi
                                                - větrání = oknem ve fasádě

                1.04 = kabina WC – podlahová plocha 1,23 m2
                                                -  S.V. =  3,255 m
                                                -  podlaha = keramická dlažba
                                                -  stěny = vápenná omítka štuková + keramický obklad do v =  2,0 m
                                                - strop = vápenná omítka štuková
                                                - prostor je vytápěn přes místnost 1.02 (příčka mezi kabinou WC a 

   místností 1.02 je do výšky 2,2 m)                                               
- osvětlení = oknem ve fasádě +  umělé (1x stropní svítidlo 
   žárovkové)

                                                - místnost je vybavena mísou WC  (klozetem)    
                                                - od místnosti 1.02 je kabina WC oddělena dveřmi
                                                - větrání = oknem ve fasádě

3.3 – WC pro učitele – stávající místnosti po pravé straně chodby (při výstupu ze schodiště): 
                  1.05 = kabina WC – podlahová plocha 1,47 m2
                                                -  S.V. =  3,255 m
                                                -  podlaha = keramická dlažba
                                                -  stěny = vápenná omítka štuková + keramický obklad do v =  2,0 m
                                                - strop = vápenná omítka štuková
                                                - prostor je vytápěn přes místnosti 1.01 a 1.02 (příčka mezi místností 

  1.01 a místností 1.05 je do výšky 2,2 m a mezi místnostmi 1.01 a 
  1.02  je volný průchod, bez dveří)                                               
- osvětlení = oknem ve fasádě +  umělé (1x stropní svítidlo 
  žárovkové)

                                                - místnost je vybavena mísou WC a umývadlem    
                                                - od chodby ve 2.NP budovy je místnosti 1.05 oddělena dveřmi
                                                - větrání = oknem ve fasádě
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4. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ – NOVÝ STAV

4.1 – WC chlapci – stávající místnosti po pravé straně chodby (při výstupu ze schodiště) – 
         původně  WC dívky a WC pro učitele: 

                 1.01 = předsíň WC – podlahová plocha 1,47 m2
                                                -  S.V. =  3,255 m
                                                -  podlaha = keramická dlažba
                                                -  stěny = vápenná omítka štuková + keramický obklad do v =  2,0 m
                                                -  strop = vápenná omítka štuková
                                                -  prostor je vytápěn přes místnost 1.02 – pisoáry (místnosti jsou 

   odděleny pouze průchodem bez dveří)
                                                -  osvětlení = oknem ve fasádě + umělé (stropní svítidlo žárovkové)
                                                -  místnost je vybavena 2 umývadly, zrcadlem a zásobníkem na 

   papírové ručníky
                                                -  z místnosti je průchod k pisoárům v místnosti 1.02 – otvor ve zdi 

   (bez dveří)
                                                - větrání = oknem ve fasádě
 
                 1.02 =  pisoáry       – podlahová plocha 3,11 m2
                                                -  S.V. =  3,255 m
                                                -  podlaha = keramická dlažba
                                                -  stěny = vápenná omítka štuková + keramický obklad do v =  2,0 m
                                                - strop = vápenná omítka štuková
                                                - prostor je vytápěn žebrovým radiátorem (radiátor bude přemístěný z

  původní místnosti 1.02 WC dívek + dopojený na rozvod ÚT)
                                                - osvětlení = oknem ve fasádě a umělé (1x stropní svítidlo 

  žárovkové)
                                                - místnost je vybavena 2 pisoáry  
                                                - z místnosti je průchod do předsíně 1.01 – bez dveří (pouze otvor ve 

  zdi) a vstup do kabin WC 1.03 a 1.04 (kabiny jsou odděleny od 
  pisoárů dveřmi)

                                                - větrání = oknem ve fasádě 

                1.03 = kabina WC – podlahová plocha 1,08 m2
                                                -  S.V. =  3,255 m
                                                -  podlaha = keramická dlažba
                                                -  stěny = vápenná omítka štuková + keramický obklad do v =  2,0 m
                                                - strop = vápenná omítka štuková
                                                - prostor je vytápěn přes místnost 1.02 (příčka mezi kabinou WC a 

   místností 1.02 je do výšky 2,0 m)                                               
- osvětlení = oknem ve fasádě místnosti 1.02 příčka mezi kabinou 
  WC a místností 1.02 je do výšky 2,0 m) +  umělé (1x stropní 
  svítidlo žárovkové)
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- místnost je vybavena závěsnou mísou WC a vestavnou splachovací 
  nádržkou (např. GEBERIT) s opláštěním SDK obkladem (+ 
  keramický obklad)                                                
- od místnosti 1.02 je kabina WC oddělena dveřmi

                                                - větrání = oknem ve fasádě místnosti 1.02 (příčka mezi kabinou WC 
  a  místností 1.02 je do výšky 2,0 m)  

                1.04 = kabina WC – podlahová plocha 1,08 m2
                                                -  S.V. =  3,255 m
                                                -  podlaha = keramická dlažba
                                                -  stěny = vápenná omítka štuková + keramický obklad do v =  2,0 m
                                                - strop = vápenná omítka štuková
                                                - prostor je vytápěn přes místnost 1.02 (příčka mezi kabinou WC a 

  místností 1.02 je do výšky 2,0 m)                                               
- osvětlení = oknem ve fasádě místnosti 1.02 příčka mezi kabinou 
  WC a místností 1.02 je do výšky 2,0 m) +  umělé (1x stropní 

   svítidlo žárovkové)  
- místnost je vybavena závěsnou mísou WC a vestavnou splachovací 
  nádržkou (např. GEBERIT) s opláštěním SDK obkladem (+ 
  keramický obklad)                                                                               
- od místnosti 1.02 je kabina WC oddělena dveřmi

                                                - větrání = oknem ve fasádě místnosti 1.02 (příčka mezi kabinou WC 
  a místností 1.02 je do výšky 2,0 m)  

4.2 – WC dívky  – stávající místnosti po levé straně chodby (při výstupu ze schodiště) – původně 
       WC chlapci: 

                 1.01 = předsíň WC – podlahová plocha 2,17 m2
                                                -  S.V. =  3,255 m
                                                -  podlaha = keramická dlažba
                                                -  stěny = vápenná omítka štuková + keramický obklad do v =  2,0 m
                                                - strop = vápenná omítka štuková
                                                - prostor je vytápěn přes předsíň 1.02
                                                - osvětlení = umělé (stropní svítidlo žárovkové)
                                                - místnost slouží pro společný vstup do WC dívky a do úklidové 

  komory 
                                                - z místnosti je průchod do předsíně 1.02 – otvor ve zdi (bez dveří)
                                                - větrání = oknem ve fasádě 
 
                 1.02 = předsíň WC – podlahová plocha 2,70 m2
                                                -  S.V. =  3,255 m
                                                -  podlaha = keramická dlažba
                                                -  stěny = vápenná omítka štuková + keramický obklad do v =  2,0 m
                                                - strop = vápenná omítka štuková
                                                - prostor je vytápěn žebrovým radiátorem
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                                                - osvětlení = oknem ve fasádě přes předsíň 1.01 a 1.05 (příčka mezi 
   místnostmi 1.05 a 1.02 je vyzděna do výšky 2,0 m) + umělé             
  (1x stropní + 1x nástěnné svítidlo žárovkové)

                                                - místnost je vybavena dvěma umývadly, zrcadlem a zásobníkem na
  papírové ručníky  

                                                - z místnosti je průchod do předsíně 1.01 – bez dveří (pouze otvor ve 
  zdi) a vstup do kabin WC 1.03 a 1.04 (kabiny jsou odděleny od 
  předsíně dveřmi)                                               

                                                - větrání =  okny v místnostech 1.01 a 1.05

                1.03 = kabina WC – podlahová plocha 1,21 m2
                                                -  S.V. =  3,255 m
                                                -  podlaha = keramická dlažba
                                                -  stěny = vápenná omítka štuková + keramický obklad do v =  2,0 m
                                                - strop = vápenná omítka štuková
                                                - prostor je vytápěn přes místnost 1.02 (příčka mezi kabinou WC a 

   místností 1.02 je do výšky 2,0 m)                                               
- osvětlení = oknem ve fasádě přes místnosti 1.02 a 1.05 +  umělé (1x
   stropní svítidlo žárovkové)

                                                - místnost je vybavena závěsnou mísou WC a vestavnou splachovací 
  nádržkou (např. GEBERIT) s opláštěním SDK obkladem (+ 
  keramický obklad)                                                    

                                                - od místnosti 1.02 je kabina WC oddělena dveřmi
                                                - větrání = oknem ve fasádě místností 1.02 a 1.05 (příčky jsou 

   vyzděny do výšky 2,0 m)

                1.04 = kabina WC – podlahová plocha 1,21 m2
                                                -  S.V. =  3,255 m
                                                -  podlaha = keramická dlažba
                                                -  stěny = vápenná omítka štuková + keramický obklad do v =  2,0 m
                                                - strop = vápenná omítka štuková
                                                - prostor je vytápěn přes místnost 1.02 (příčka mezi kabinou WC a 

   místností 1.02 je do výšky 2,0 m)                                               
- osvětlení = oknem ve fasádě přes místnosti 1.02 a 1.05 +  umělé (1x
   stropní svítidlo žárovkové)

                                                - místnost je vybavena závěsnou mísou WC a vestavnou splachovací 
  nádržkou (např. GEBERIT) s opláštěním SDK obkladem (+ 
  keramický obklad)                                                     

                                                - od místnosti 1.02 je kabina WC oddělena dveřmi
                                                - větrání = oknem ve fasádě místností 1.02 a 1.05 (příčky jsou 

  vyzděny do výšky 2,0 m)

                   1.05 = úklidová komora – podlahová plocha 1,21 m2
                                                -  S.V. =  3,255 m
                                                -  podlaha = keramická dlažba
                                                -  stěny = vápenná omítka štuková + keramický obklad do v = 2,0 m
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                                                - strop = vápenná omítka štuková                                                
- prostor je vytápěn přes místnost 1.02 (příčka mezi místností 1.02 a 
  1.05 je výšky 2,0 m)                                               
- osvětlení = oknem ve fasádě +  umělé (1x stropní svítidlo 
  žárovkové)

                                                - místnost je vybavena závěsnou výlevkou s mřížkou, vestavnou 
  splachovací nádržkou (např. GEBERIT) s opláštěním SDK 
  obkladem (+ keramický obklad) a umývadlo

                                                - od místnosti 1.01 je ÚK oddělena dveřmi
                                                - větrání = oknem ve fasádě 

4.3 – WC pro učitele – stávající místnosti po pravé straně chodby (při výstupu ze schodiště) – 
   původně WC dívky – předsíň 1.01: 

                  1.05 = kabina WC – podlahová plocha 2,17 m2
                                                -  S.V. =  3,255 m
                                                -  podlaha = keramická dlažba
                                                -  stěny = vápenná omítka štuková + keramický obklad do v = 2,0 m  

- strop = vápenná omítka štuková
                                                - prostor je vytápěn přes místnosti 1.01 (průduchy ve zdivu mezi 

  místností 1.01 a místností 1.05) + přes místnost prochází trubky ÚT)
- osvětlení = umělé (1x stropní + 1x nástěnné svítidlo žárovkové)

                                                - místnost je vybavena mísou WC, umývadlem, zrcadlem a 
  nástěnným zásobníkem papírových ručníků    

                                                - od chodby ve 2.NP budovy je místnosti 1.05 oddělena dveřmi, mezi
   místnostmi WC chlapců jsou zdi dozděny až po strop (s průduchy)

                                                - větrání = průduchy ve zdivu - přes místnost 1.01

Podrobný popis stavebních úprav – viz. bod 6 této zprávy.

5.  MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Je navržena demolice stávajících příček ve WC pro dívky a WC pro chlapce a nově jsou navrženy 
tyto konstrukce:

 nové příčky, včetně nových dveří a zárubní
 nové omítky na stávajících stěnách hlavních konstrukcí, které nebudou odstraňovány, 

včetně omítky na stopech + nové malby
 keramické obklady a dlažby (včetně nových podlah)
 sanitární vybavení místností, včetně zásobníků na papírové ručníky, zrcadla a osvětlení
 rozvody elektro + osvětlení místností
 posunutí 1 žebrového radiátoru + jeho dopojení na rozvody ÚT
 instalace vody a vnitřní kanalizace (stávající bojler bude zachován ve stávajícím místě)
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5.1 – Nové příčky, včetně dveří a zárubní
Nové příčky jsou navrženy z příčkovek YTONG (nebo podobných materiálů), do v = 2,0 m 

nad úroveň podlahy. Příčky budou provedeny na betonové mazanině podlahy – v místech pro 
příčky bude proto podlaha odstraněna až na vrstvu betonové mazaniny. Příčky mohou být zděny na
tenkovrstvou zdící maltu nebo na lepidlo. Nové příčky budou omítnuty + budou opatřeny 
keramickým obkladem do v = 2,0 m a omítnuty.

Nové dveře budou provedeny dle barevného řešení (viz.vizualizace WC dívky a WC 
chlapci)  v bílé barvě – zárubně budou typizované ocelové, opatřené nátěrem v červené barvě ve 
WC dívky a modré barvě ve WC chlapci, a to včetně vstupních dveří z chodby ZŠ do WC. Přesné 
odstíny budou vybrány v průběhu provádění stavby.

Vstupní dveře do všech WC budou provedeny s otevíráním do chodby ZŠ (tedy obráceně 
než jsou dneska). Z tohoto důvodu bude potřeba umístit na podlahu nebo na zdi chodby zarážky 
proti otloukání dveří a zdí. Dále je potřeba u vstupu do WC dívky odstranit stávající dřevěný 
obklad „sloupku“ zdi a provést ukončení pokračujícího obkladu podélné obvodové zdi chodby. 
Totéž je potřeba provést u vstupu do WC chlapců. U těchto zdí budou opraveny a případně 
vyrovnány stávající omítky – viz.bod 5.2.

5.2 – Nové omítky + malby
Nové omítky budou provedeny na stávajících konstrukcích, které nebudou odstraňovány, tj.:

- „obvodové“ zdi vymezující prostor jednotlivých WC mezi učebnami a chodbou ZŠ (ze  
  strany WC)
- stropy ve všech řešených místnostech WC

Omítky budou provedeny vápenné štukové (je předpoklad, že původní zdivo není rovné, proto 
nejsou navrhovány sádrové omítky). Před nanesením štuků bude provedena hrubá omítka - jádrová 
(je navrženo oklepání omítek až na zdivo).
U vstupu do WC z chodby ZŠ budou provedeny opravy omítek na „sloupcích“ po odstranění 
dřevěného obkladu – viz.bod 5.1 této zprávy. Dále budou provedeny opravy omítek v chodbě 2.NP 
(po nové elektroinstalaci a rozvodu vody). 
Všechny nové omítky budou opatřeny bílou malbou, v chodbě žlutou v odstínu stávající malby.

5.3 – Keramické obklady a dlažby
Keramické obklady jsou navrženy bílé + barevné „kostky“ v barvě červené + žluté ve WC 

pro dívky a zelené + modré ve WC pro chlapce a ve WC pro učitele.Keramické obklady budou 
prováděny na nové příčky na lepidlo (bez omítek); na stávajících zdech budou omítky oklepány, 
proto budou provedeny nejdříve nové keramické obklady do výšky 2,0 m na lepidlo přímo na 
očištěné a vyrovnané zdivo. Teprve pak budou doomítány zbývající části stěn.

Keramická dlažba bude konečnou povrchovou úpravou ve všech místnostech WC a v 
úklidové komoře.Všechny podlahy jsou navrženy nově, včetně podkladní vrstvy - v co 
nejekonomičtějším řešení. Předpokládaná skladba stávajících podlah v budově ZŠ (průzkum nebyl 
prováděn – místnosti jsou užívány, takže není možné zasahovat do stávajících podlah):

- nášlapná vrstva = keramická dlažba, PVC
- lepidlo
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- vyrovnávací stěrka     
- betonová mazanina, tl. cca 50 mm

                                              ---------------------------------------------------
                                                - celková tloušťka podlahy = cca 100 mm

Keramická dlažba bude opatrně odstraněna na vyrovnávací stěrku tak, aby nedošlo k zásadnímu 
poškození betonové mazaniny. V případě poškození bude tato betonová mazanina opravena 
opravnou hmotou na betony a na ni bude položena nová podlaha v této skladbě:
                                               - keramická dlažba protiskluzová na lepidlo - o tl. 10 mm

- stěrková hydroizolační hmota o tl. 10 mm  
- nivelační hmota o tl. ~ 30 mm 
- stávající betonová mazanina tl. 50 mm + její oprava
---------------------------------------------------

                                                - celková tloušťka podlahy = cca 100 mm

Keramické dlažby budou provedeny barevně dle vizualizací, tj.: podlaha ve WC dívky červená, 
včetně úklidové komory a podlaha ve WC chlapců a ve WC učitelů modrá.

5.4 – Sanitární vybavení + vybavení jednotlivých místností
V nových prostorách WC budou umístěny:

- mísy WC (klozety)
- umývadla
- výlevka
- zrcadla
- zásobníky pro papírové ručníky
- pisoáry s baterií pro automatické splachování
- vestavné splachovací nádržky + opláštění SDK obkladem + keramický obklad

V bodě 3. Dispoziční řešení – stávající stav jsou popsána vybavení jednotlivých místností, 
která budou odstraněna.

V bodě 4. Dispoziční řešení – nový stav jsou popsána vybavení jednotlivých místností 
novými zařizovacími předměty – zrcadla, zásobníky na papírové ručníky = demontáž a zpětná 
montáž po dokončení stavebních prací.

Podrobně jsou nové, odstraňované a další konstrukce a vybavení popsány v bodě 6.této 
zprávy.

5.5 – Rozvody elektro + osvětlení místností
Ve stávajících prostorách WC jsou stropní a nástěnná svítidla, která budou odstraněna, 

stejně tak vypínače budou osazeny nové. Nová svítidla jsou navržena stropní a nástěnná, vypínače 
jednopólové a sériové.Ke stávající elektroinstalaci neexistuje žádná projektová dokumentace nebo 
zakreslení tras vedení elektroinstalace. Proto nejsou ani v této dokumentaci podrobně řešeny trasy 
jednotlivých rozvodů elektro a bude nutné na stavbě zjistit jejich přesnou trasu.

Tato dokumentace předpokládá výměnu stávajících vedení elektroinstalace v řešených 
místnostech a chodbě 2.NP – kromě napojení bojleru v novém WC dívky (zůstane zachováno 
stávající, včetně vypínače).
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5.6 – Posunutí radiátoru + napojení na rozvody ÚT
Ve stávajím WC pro dívky je potřeba pro nové využití prostorů jako WC pro chlapce 

posunout stávající žebrový radiátor o cca 1,25 m. Těleso bude ponecháno stávající – budou pouze 
prodlouženy trubky k ÚT. Těleso ÚT bude natřeno (zajistí ZŠ na vlastní náklady v rámci údržby 
stavby). Trubky budou stejně jako ve stávajícím stavu vedeny nad podlahou ve stávajících 
dimenzích a materiálech. Jedná se o malou stavební úpravu, proto není zakreslována do 
samostatného výkresu ÚT.

5.7 – Instalace vody a vnitřní kanalizace
Stávající rozvody vody jsou vedeny v plastových trubkách po povrchu zdí WC a chodby ZŠ

ve 2.NP.  Tyto rozvody budou odstraněny a budou nahrazeny novými rozvody a zasekány do zdí. 
Na tyto rozvody jsou napojena i umývadla ve stávajících 2 učebnách – jedno z původního WC 
chlapců (nově WC dívek) a druhé z původního WC dívek (nově WC chlapců). Popis dimenzí a 
materiálů pro rozvody vody teplé a studené je uveden ve výkresech „Nový stav – rozovd vody“. 

Stávající vnitřní kanalizace je z části vedena ve zdech, z části po zdech řešených místností. 
Nově jsou rozvody kanalizace navrženy tak, aby byly napojeny ve zdech na stávající kanalizaci a v 
podlahách. Pro napojení nových mís WC a výlevky v úklidové komoře jsou navrženy přizdívky pro
vestavěné systémy nejen pro napojení vody a splachovací nádržky, ale i pro kanalizaci (např. 
GEBERIT). 

Stávající zdroj teplé vody = bojler v místnosti původního WC pro chlapce (nově WC dívky)
zůstane zachován beze změn, včetně napojení na vodu. V novém prostoru bude pouze opláštěn = 
zakrytí SDK deskami tak, aby prakticky nebyl vidět, ale byl k němu zachovaný přístup.

6.  KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
      - dle jednotlivých místností 

6.1 Popis konstrukcí – DEMOLICE
- popis WC je uveden dle stávajícího stavu

6.1.1 – WC chlapci – stávající místnosti po levé straně chodby (při výstupu ze schodiště): 
          -  příčky mezi místnostmi 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04 (příčky výšky 2,2 m, zděné) 

-  dřevěná příčka výšky 2,2 m mezi kabinami WC 1.3 a 1.4 (ukotvena ke zděnému sloupu)
-   podlaha v ploše všech místností (keramická dlažba, lepidlo)
-  odstranění dveří 2x 600/1970 mm, včetně ocelových zárubní
-  odstranění vstupních dveří 1x 800/1970 mm, včetně ocelových zárubní
-  keramický obklad stěn (vč.oklepání podkladu až na zdivo) 
-  veškeré vnitřní omítky stěn a stropu

            -  vysekání rýh ve zdivu pro nové rozvody vody a kanalizace 
-  odstranění sanitárního vybavení (klozety, umývadla, apod.)
- odpojení stávajících rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace (vč.svítidel, vypínačů,  
  apod.)
- odstranění rozvodů vody a kanalizace vedených po povrchu stěn                 
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6.1.2 – WC dívky  – stávající místnosti po pravé straně chodby (při výstupu ze schodiště):              
            -   příčky mezi místnostmi 1.02, 1.03 a 1.04 (příčky výšky 2,2 m, zděné) 

-  probourání otvoru 600 x 2000 mm v příčce tl. 150 mm mezi m.č. 1.05 a 1.04
            - vysekání otvoru pro osazení nového překladu nad otvorem 600 x 2000 mm

-  zvětšení otvoru pro osazení nových vstupních dveří do m.č. 1.05 – stávající dveře              
    600/1970 mm budou nahrazeny dveřmi 800/1970 mm
-  podlaha v ploše všech místností (keramická dlažba, lepidlo)
-  odstranění dveří 3x 600/1970 mm, včetně ocelových zárubní
-  odstranění vstupních dveří 1x 800/1970 mm, včetně ocelových zárubní
-  keramický obklad stěn (vč.oklepání podkladu až na zdivo)
-  veškeré vnitřní omítky stěn a stropu

            -  vysekání rýh ve zdivu pro nové rozvody vody a kanalizace 
-  odstranění sanitárního vybavení (klozety, umývadla, apod.)
- odpojení stávajících rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace (vč.svítudel, vypínačů,  
  apod.)
- odstranění rozvodů vody a kanalizace vedených po povrchu stěn
- odstranění stávajícího tělesa ÚT – bude nově umístěno v jiném místě (výměna není nutná) 

6.1.3 – WC pro učitele – stávající místnosti po pravé straně chodby (při výstupu ze schodiště): 
             - popis odstraňovaných konstrukcí – viz. 6.1.2 WC dívky 
                                
                 
6.2 Popis konstrukcí – NOVÉ KONSTRUKCE
- popis WC je uveden dle nového stavu

6.2.1 – WC chlapci – stávající místnosti po levé straně chodby (při výstupu ze schodiště): 
          -  příčky mezi místnostmi 1.02, 1.03 a 1.04 

-  dozdění otvoru v příčce tl. 150 mm (po průchodu mezi novými místnostmi 1.04, 1.02 a  
   1.05)                  
-  podlaha v ploše všech místností (keramická dlažba, lepidlo)+ izolace proti vlhkosti
-  vyrovnání podkladu pod nášlapnou vrstvu podlah cementovým potěrem, event.nivelační 
   hmotou – cca tl. 30 mm
-  nové dveře 2x 600/1970 mm, včetně ocelových zárubní
-  nové vstupní dveře 2x 800/1970 mm, včetně ocelových zárubní
- osazení překladu nad novým otvorem 600 x 2000 mm mezi m.č. 1.01 a 1.02 = válcovaný 
   nosník  „I“ č. 120 délky 0,9 m
-  keramický obklad stěn, včetně lepidla a vyrovnání stěn 
-  nátěry nových ocelových zárubní
-  veškeré vnitřní omítky stěn a stropu + malby

            -  začištění rýh ve zdivu po sekání pro nové rozvody vody a kanalizace 
-  SDK opláštění vestavných splachovacích nádržek u WC
-  osazení nového sanitárního vybavení (klozety, umývadla, apod.)
- nové rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace (včetně svítidel, vypínačů, apod.)
- osazení stávajícího tělesa ÚT v místnosti 1.02 + dopojení na stávající rozvod ÚT   
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6.2.2 – WC dívky  – stávající místnosti po pravé straně chodby (při výstupu ze schodiště):              
            -  příčky mezi místnostmi 1.01, 1.02, 1.03 , 1.04 a 1.05 

-  podlaha v ploše všech místností (keramická dlažba, lepidlo) + izolace proti vlhkosti
-  vyrovnání podkladu pod nášlapnou vrstvu podlah cementovým potěrem, event. nivelační 
   hmotou – cca tl. 30 mm
-  nové dveře 2x 600/1970 mm, včetně ocelových zárubní
-  nové vstupní dveře 2x 800/1970 mm, včetně ocelových zárubní
-  keramický obklad stěn, včetně lepidla a vyrovnání podkladu stěn 
-  nátěry nových ocelových zárubní
-  veškeré vnitřní omítky stěn a stropu + malby

            -  začištění rýh ve zdivu po sekání pro nové rozvody vody a kanalizace 
-  SDK opláštění vestavných splachovacích nádržek u WC a výlevky
-  osazení nového sanitárního vybavení (klozety, umývadla, výlevka, apod.)
-  nové rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace (včetně svítidel, vypínačů, apod.)

6.2.3 – WC pro učitele – stávající místnosti po pravé straně chodby (při výstupu ze schodiště): 
             - popis nových konstrukcí – viz. 6.2.1 WC chlapci.

6.3 Popis konstrukcí – ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH K-CÍ + DEMONTÁŽE A 
ZPĚTNÉ MONTÁŽE

Před zahájením prací budou zdemontována zařízení, která budou po dokončení prací zpětně 
namontována:

-  zrcadla
-  zásobníky papírových ručníků
-  bojler
- tělesa ÚT 

6.4 Vyvolané investice - popis

Vyvolané investice vyplývají ze skutečnosti, že stávající rozvod vody a elektroinstalace mezi 
oběma řešenými WC je veden přes chodbu ve 2.NP budovy ZŠ, a proto je nutné provést tyto práce:

-  nový rozvod vody a elektroinstalace v chodbě 2.NP
-  opravit omítky a malby v chodbě při výměně dveří
-  v chodbě 2.NP zdemontovat část obkladu stěn (v = cca 1,2 m) u vyměňovaných 
   zárubní (vstupy do WC) + zpětná montáž po dokončení stavby
- provést dveřní zarážky v místě nových vstupních dveří (otevírají se do chodby) – 3 ks
- zakrytí oken v prostorách WC dívky a WC chlapci  a chodby ve 2.NP
- zakrytí podlah chodby ve 2.NP při provádění prací
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7.   ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY               

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění :       
 Zajištění vody a energií po dobu výstavby - ze stávajících rozvodů  v budově ZŠ 

b)  Odvodnění staveniště :
 není řešeno – jedná se o stavební úpravy v části 2.NP stávající budovy ZŠ, bez zásahu 

mimo budovu 

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu :
 je stávající – stávající ZŠ je dopravně přístupná z veřejné pozemní komunikace před ZŠ = 

komunikace č. 01142 Bystřice – Karpentná - Oldřichovice
 napojení na technickou infrastrukturu není navrhováno 

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemnky :
 bez vlivu na okolní pozemky a stavby - jedná se o stavební úpravy v části 2.NP stávající 

budovy ZŠ, bez zásahu mimo budovu 

e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin :
 staveniště bude oploceno přenosným oplocením nebo uzamčeno v oploceném areálu ZŠ; 

demolice mimo budovu, asanace nebo kácení dřevin není navrhováno

f)  Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) :                     
 Staveniště nebude zasahovat do zemědělského půdního fondu – pro staveniště bude využitý 

pozemek č. st. 174, který je zároveň příjezdem k budově ZŠ
 zemědělský půdní fond nebude dotčen

g)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace :
      Jednotlivé odpady v průběhu provádění stavby budou tříděny a ukládány do kontejnerů, které 
pak budou předány odborné firmě k recyklaci nebo k uložení na skládku. O druzích a množství 
odpadů bude vedena evidence, která bude na požádání předložena ke kontrole. 

 Při provádění stavby budou vznikat tyto zdroje znečištění: 
a)  navážení materiálu na stavbu a odvážení odpadů ze staveniště – četnost startů =     

max.  3x denně ….................... po dobu skládání materiálu nebudou nákladní
     automobily vypínat motor pouze v případě, že nakládka nebo vykládka bude 
         krátkodobá (do 10-ti minut) nebo bude na zapnutém motoru nákladního 

automobilu závislé jiné zařízení (hydraulická ruka, sklápěčka korby, apod.).

 Předpokládané produkované množství a druhy odpadů v průběhu provádění stavby:
            Směsné stavební a demoliční odpady ..................................................... 25,00 t

h)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin :
 není řešeno – nedochází k zásahu do pozemku (jedná se o stavební úpravy v budově ZŠ)
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i)  Ochrana životního prostředí při výstavbě :                                    
 Při provádění stavby není potřeba chránit stromy v průběhu výstavby dle platné ČSN – 

stavební úpravy jsou navrženy pouze ve stávající budově ZŠ – v místě pro zařízení 
staveniště se vzrostlé stromy nenacházejí.

 Pro ochranu ŽP jsou stanoveny podmínky pro nakládání s odpady – viz.výše v této zprávě 
 Dále je nutno zajistit:

1. zabezpečit očistu komunikací při výjezdu ze stavby (zařízení staveniště)
2.  zabezpečit očistu mechanizmů ze stavby (zařízení staveniště) před vjezdem na 
     veřejnou komunikaci; k omezení vzniku druhotné prašnosti přispěje řádné čištění  
     vozidel vyjíždějících ze staveniště tak, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
 komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstra- 
     ňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí nákladu  
     plachty.

       3. V případě úniku technických kapalin ze stavebních mechanismů a  nákladních 
            vozidel do půdy je nutné neprodleně vytěžit znečištěnou zeminu, odvézt na  

                        vodohospodářsky zabezpečenou plochu a podle  rozboru odebraných vzorků s ní 
dále nakládat v souladu s právními předpisy.

 Při stavební činnosti je nutné dodržovat povolené hladiny hluku  stanovené v nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (hygienický 
limit je 65dB/A v době od 7 do 21 hodin). Noční provoz na staveništi bude vyloučen. Pro 
omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí je zhotovitel stavebních prací povinen 
používat především stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost 
nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v 
místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty 
stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryt, akustické 
zástěny,apod.)

j)   Zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  posouzení  potřeby
koordinátora  
     bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů :

 Při provádění stavby musí být dodrženy všechny platné předpisy a normy pro ochranu 
zdraví a života osob na staveništi a ochrany majetku. Staveniště bude řádně označeno a 
opatřeno upozorněním na zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

     -     Zejména je nutno dodržet ustanovení NV č. 591/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a
            ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost 
            a ochranu zdraví při nebezpečí  pádu.    
     -    Dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění – zajištění dalších podmínek bezpečnosti  
           a ochrany zdraví při práci - stavba nevyžaduje určení koordinátora BOZP a nevyžaduje 
           zpracování plánu BOZP (pokud bude prováděna mimo provoz MŠ, tedy o letních 
           prázdninách). 
     -    Bude určena odpovědná osoba za vykonávání stavebního dohledu (technický dozor investora
           = TDI). 
     -    Dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2005 Sb., v platném znění nevzniká pro stavbu povinnost 
           doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
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místa staveniště – nepředpokládá se doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních 
           dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 
           než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den; zároveň celkový plánovaný 
           objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 
           jednu fyzickou osobu. V tomto případě pro stavbu nevzniká povinnost zajistit koordinátora 
          BOZP ani plánu BOZP.  V opačném případě je investor stavby povinen zajistit olán BOZP 

a koordinátora BOZP na staveništi.

V Třinci dne:                                                                              Vypracoval: 

    02/2016                                                                          Ing.arch. Alena Vojtechovská   
ČKA č. 03 928

                                                                                                
                                                                                                 TimedArch DESIGN s.r.o.
                                                                                                     Oldřichovice 788
                                                                                            739 61 TŘINEC   
                                                                                                                                                               

        tel.:  558339996
                                                                                                  GSM :  777209471
                                                                                         E-mail: projekce@timedarch.cz  
                                                                                                    http:  www.timedarch.cz   
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