



# SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města  
jednání ve věcech:  
a) smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
b) technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby  
Martin Žalud, referent odboru investic  
c) reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic  
Zdeňka Nováková, referent odboru investic  
telefon: 558 306 111  
fax: 558 306 143  
e-mail: sekretariat@trinecko.cz  
IČ: 002 97 313  
DIČ: CZ00297313  
bankovní spojení: Komerční banka a. s.,  
regionální pobočka Frýdek-Místek, pobočka Třinec  
1621781/0100  
číslo účtu:  
**(dále jen objednatel)**

a

### 2. SPORT CLUB s.r.o.

se sídlem: Frýdlant nad Ostravicí, Bahno 99, PSČ 73911  
zapsán u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40380  
zastoupen: Marek Macharáček, jednatel  
jednání ve věcech:  
smluvních,  
technických – stavbyvedoucí  
a reklamací: Marek Macharáček  
IČ: 268 45 431  
DIČ: CZ26845431  
telefon: 558 676 077  
e-mail: sportclub@sportclub.cz  
bankovní spojení: KB a. s.  
č. účtu: 35-3423250267/0100  
**(dále jen zhotovitel)**

Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. vytvoření dodatku k této smlouvě.



## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**Dětské hřiště MS PZKO - Osůvky**“ – **opakované vyhlášení** (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Janem Dudrem, Osvoboditelů 3778, Zlín, dne 30.05.2016, pod č. 03/2016 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
  - a) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - b) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
  - c) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
  - d) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
  - e) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
  - f) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
  - g) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
  - h) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - i) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
  - j) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
  - k) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
  - l) splnit podmínky vyplývající z dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
  - m) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
  - n) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
  - o) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
  - p) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
  - q) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí,
3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
  - a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,