

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Název akce: Parkovací dům pro kola

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

STAVEBNÍ OBJEKTY		
SO 01 Parkovací dům pro kola		0 Kč
Architektonicko-stavební část	0 Kč	
Vsakovací těleso	0 Kč	
Vedlejší a ostatní náklady		0 Kč
Stavební náklady celkem		0 Kč
Celkové náklady stavby bez DPH		0 Kč
DPH 21%		0 Kč
Celkové náklady stavby		0 Kč
POZNÁMKY: Cenová soustava: Použita je cenová soustava ÚRS PRAHA a.s., software euroCALC 3 – CALLIDA s.r.o. a KROS Plus (položky osmi a devítimístné číselníky). Cenová soustava je doplněna o předběžné ceny - "vlastní kalkulaci" (průměrná cena vyplývající z poptávkového řízení). Soupis prací a výkaz výměr je vyhotoven na základě projektové dokumentace, vyhotovené firmou Optima spol. s r. o. Vysoké Mýto. Elektronický výstup soupisu prací a výkazu výměr je proveden do otevřeného formátu *xls.		
Poznámka k soupisu prací: Ceny za měrnou jednotku všech položek použité z cenové soustavy i položek "vlastní kalkulace" budou při ocenění VZ zhotovitelem obsahovat náklady na veškerý potřebný spojovací materiál, nástroje, nářadí, pomocný materiál i stavební přípomocné práce, případně pomocné konstrukce a lešení (pokud není přímo uvedeno položkou). Veškeré výměry uváděných měrných jednotek dodávky materiálů, případně stavební práce jsou uvedeny bez ztratiného, v čisté výměře - pokud ztratiné není v rozpočtu přímo uvedeno. V případě, že příslušné ztratiné není přímo uvedeno, je nutné jej promítnout při ocenění VZ zhotovitelem do ceny za měrnou jednotku materiálu nebo do stavebních prací. Výměry jsou počítány dle pokynů v úvodní části katalogů popisů a směrných cen cenové soustavy dle zařazení v soupisu prací. Výměry předběžných cen (X- položek) vychází z charakteru práce a zařazení dle třídníků stavebních konstrukcí a prací (TSKP) obdobných stavebních prací. Podkladem pro vytvoření ceny je projektová dokumentace uvedená výše, případně doplnění o informace, zhotovitelem vyžádané na zadavateli, investorovi, projektantovi při oceňování VZ. Zhotovitel výkazu výměr upozorňuje, že případní návrhy výrobci, případně dodavatelé materiálu jsou specifikováni pouze jako příklad standardu. Zhotovitel má možnost použít výrobky od jakéhokoliv dodavatele se srovnatelnými technickými parametry.		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Parkovací dům pro kola Třinec
Objekt:

1 - SO 01 Parkovací dům pro kola

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Uchazeč:

Projektant:
OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkovací dům pro kola Třinec

Objekt:

1 - SO 01 Parkovací dům pro kola

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projektant: OPTIMA spol. s r.o., Žižkov

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

2 - Zakládání 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkovací dům pro kola Třinec

Objekt: 1 - SO 01 Parkovací dům pro kola

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Projektant: OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké M

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 1 Zemní práce							0,00	
1	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	3,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres č. C.3" 1,50+1,50		3,000			
2	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres č. C.3" 1		1,000			
3	K	112101124	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 900 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres č. C.3" 1		1,000			
4	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres č. C.3" 2		2,000			
5	K	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	150,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3" 150,00		150,000			
6	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichných tl 100 mm	m2	150,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3" 150,00		150,000			
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3" 12,00		12,000			
8	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	82,620		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.2.4" ((5,10*2,70)/2)*12*1,00		82,620			
9	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	82,620		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.2.4" ((5,10*2,70)/2)*12*1,00		82,620			
10	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,040		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3"					
	VV		"nalezení telekomunikačního vedení" 14,00*0,60*0,60		5,040			
11	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	5,040		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3"					
	VV		"nalezení telekomunikačního vedení" 14,00*0,60*0,60		5,040			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres č. C.3" 1		1,000			
13	K	162301418	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres č. C.3" 1		1,000			
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,860		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"množství převzato z položky č. 131201101" 82,62		82,620			
	VV		"množství převzato z položky č. 132212101" 5,04		5,040			
	VV		"množství převzato z položky č. 171101131" -12,60		-12,600			
	VV		"množství převzato z položky č. 175101201" -28,20		-28,200			
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	281,160		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"množství převzato z položky č. 162701105" 46,86		46,860			
	VV		46,86*6 'Přepočtené koeficientem množství		281,160			
16	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	12,600		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres č. C.3"					
	VV		"vytěžená zemina jako vrstva pod ornici určenou k osetí" 42,00*0,30		12,600			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	46,860		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"množství převzato z položky č. 162701105" 46,86		46,860			
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	82,005		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"množství převzato z položky č. 162701105" 46,86		46,860			
	VV		46,86*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		82,005			
19	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	28,200		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.2.4" (2,35*12)*1,00*1,00		28,200			
20	K	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	5,040		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3"					
	VV		"telekomunikační vedení" 14,00*0,60*0,60		5,040			
21	M	583312000	štěrkopisek netříděný zásypový materiál	t	10,080		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		5,04*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,080			
22	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	117,620		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.2.4"					
	VV		"pod zákl. deskou" ((5,10*2,70)/2)*12		82,620			
	VV		"viz výkres C.3"					
	VV		"oprava živичného povrchu" 35,00		35,000			
23	K	181151113	Úprava zrnitosti ornice rozpojením balvanů tl vrstvy do 200 mm v hornině tř. 1 až 4 pl do 500 m2	m2	42,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres č. C.3" 42,00		42,000			
24	M	58123280	zemina humozní určená k osetí	t	14,700		0,00	
	VV		"viz výkres č. C.3" 42,00*0,20		8,400			
	VV		8,4*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		14,700			
25	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	42,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres č. C.3" 42,00		42,000			
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	42,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres č. C.3" 42,00		42,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	0,756		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		42*0,018 Přepočtené koeficientem množství		0,756			
28	K	184802115	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 granulátem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	42,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres č. C.3" 42,00		42,000			
D 2			Zakládání				0,00	
29	K	273313311	Základové desky z betonu tř. C 8/10	m3	19,430		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.2.4" ((2,30*4,40)/2)*12*0,32		19,430			
30	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	6,072		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.2.4"					
	VV		"podkladní beton" ((2,30*4,40)/2)*12*0,10		6,072			
31	K	273322611	Základové desky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA	m3	21,907		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.2.4" (((2,15*4,00)/2)*12)+((0,40*1,40)/2*2))*0,42		21,907			
32	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	27,025		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.2.4"					
	VV		"podkladní vrstvy" (2,30*12)*0,50		13,800			
	VV		"základová deska" ((2,15*10)+(0,10+0,10+0,40+0,40+3,95))*0,50		13,225			
33	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	27,025		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.2.4"					
	VV		"podkladní vrstvy" (2,30*12)*0,50		13,800			
	VV		"základová deska" ((2,15*10)+(0,10+0,10+0,40+0,40+3,95))*0,50		13,225			
34	K	273353102	Bednění kotevních otvorů v základových deskách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.2.4"					
	VV		"chránička prům. 63 mm" 3		3,000			
35	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,773		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.2.5" 174,20*4,44*0,001		0,773			
36	K	2733911	Dodávka a montáž bentonitového těsnícího plechu	m	51,500		0,00	
	VV		"viz výkres D.1.2.4" 51,50		51,500			
37	K	278311163	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 25/30 objemu do 0,50 m3	m3	0,192		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.2.4" 0,80*0,80*0,30		0,192			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
38	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	7,206		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.2.6"					
	VV		((2,10*1,43*10)+((0,10+0,10)*1,43)+((0,55+0,55+3,50)*0,53))*0,22		7,206			
39	K	311351111	Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných	m2	73,600		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.2.6"					
	VV		"vnější obvod" (2,14*1,50*10)+((0,10+0,25)*1,50*2)+((0,50+0,50+4,00)*1,00)		38,150			
	VV		"vnitřní obvod" (2,05*1,50*10)+(0,10*1,50*2)+((0,10+0,10+0,35+0,35+3,50)*1,00)		35,450			
40	K	311351112	Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných	m2	73,600		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.2.6"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vnější obvod" (2,14*1,50*10)+((0,10+0,25)*1,50*2)+((0,50+0,50+4,00)*1,00)		38,150			
	VV		"vnitřní obvod" (2,05*1,50*10)+(0,10*1,50*2)+((0,10+0,10+0,35+0,35+3,50)*1,00)		35,450			
41	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,138		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.2.6"					
	VV		14,80*0,222*1,10		3,614			
	VV		157,00*0,222*1,10		38,339			
	VV		75,60*0,395*1,10		32,848			
	VV		65*0,888*1,10		63,492			
	VV		138,293*0,001 *Přepočtené koeficientem množství		0,138			
42	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,526		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres D.1.2.6" (98,70*1,20)*4,44*0,001		0,526			
D 5 Komunikace pozemní								0,00
43	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	18,500		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3"					
	VV		"pod zámkovou dlažbu" 18,50		18,500			
44	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	18,500		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3"					
	VV		"dorovnání pod zámkovou dlažbu" 18,50		18,500			
45	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3"					
	VV		"oprava živičného povrchu" 35,00		35,000			
46	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3"					
	VV		"oprava živičného povrchu" 35,00		35,000			
47	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3"					
	VV		"oprava živičného povrchu" 35,00		35,000			
48	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3"					
	VV		"oprava živičného povrchu" 35,00		35,000			
49	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3"					
	VV		"oprava živičného povrchu" 35,00		35,000			
50	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	35,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3"					
	VV		"oprava živičného povrchu" 35,00		35,000			
51	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,500		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3" 18,50		18,500			
52	M	592452180	dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x6 cm	m2	19,425		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		18,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		19,425			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	34,850		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3" 2,00+5,00+3,20+(2,70*3)+2,05+3,80+1,50+1,50+7,20+0,50		34,850			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
54	K	637121114	Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním	m2	5,500		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3" 5,50		5,500			
55	K	X	Uzavírací bezprašný nátěr dvouvrstvý vnitřního líce betonových stěn a základové desky na bázi epoxidových pryskyřic	m2	55,080		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz TZ D.1.2.1" 46,5+1,43*6		55,080			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,300		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3" 3,15+2,00+3,15		8,300			
57	M	592174100	<i>obrubník betonový chodníkový 100/10/25 II nat 100x10x25 cm</i>	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
58	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	9,600		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3" 2,40*4		9,600			
59	M	592172110	<i>obrubník betonový zahradní 100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm</i>	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
60	K	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	34,850		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3" 2,00+5,00+3,20+(2,70*3)+2,05+3,80+1,50+1,50+7,20+0,50		34,850			
61	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	34,850		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3" 2,00+5,00+3,20+(2,70*3)+2,05+3,80+1,50+1,50+7,20+0,50		34,850			
D 997			Přesun sutě				0,00	
62	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	111,150		0,00	CS ÚRS 2015 01
63	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 556,100		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		111,15*14 'Přepočtené koeficientem množství		1 556,100			
64	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	84,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		111,15-27,15		84,000			
65	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) - asphalt	t	27,150		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		27,15		27,150			
D 998			Přesun hmot				0,00	
66	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	152,390		0,00	CS ÚRS 2015 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00	
D 743			Elektromontáže - hrubá montáž				0,00	
67	K	74313121	Dodávka a montáž dělené kabelové trubky prům. 110 mm	m	12,000		0,00	
	VV		"viz výkres C.3" 12,00		12,000			
68	K	743131218	Montáž trubka ochranná plastová tuhá D do 110 mm uložená volně	m	14,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres C.3" 14,00		14,000			
69	M	345713550	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná chránička DN 110 mm</i>	m	14,000		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	7436121	Dodávka a montáž uzemňovací soustavy	soubor	1,000		0,00	
71	K	7436122	Dodávka a montáž elektroměrového rozvaděče včetně propojení s pojistkovou skříní parkovací věže	soubor	1,000		0,00	
72	K	X	Platba za ampéry - připojení 32A - 400V	A	32,000		0,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00	
73	K	7679951	Dodávka a montáž kompletní dodávky parkovací věže - samostatný výrobek PS-01	kus	1,000		0,00	

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.
----------	-----	------------	-------	----	-------------------------	--------	------------	------	--------------

SO_01: Stavební objekt 01

001: Zemní práce

1.	SP	131201201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 6*2*2	m3	24,0		24,0		-
2.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	33,0		33,0		-
3.	SP	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	33,0		33,0		-
4.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů svpaninou se zhutněním 6*0,8*1	m3	4,8		4,8		-
5.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	33,0		33,0		-
6.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	33,0		33,0		-
7.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění ZKD 1000 m přes 10000 m 33*10	m3	330,0		330,0		-
8.	SP	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina 33*1,8	t	59,4		59,4		-
9.	SP	171201201	Uložení svpaniny na skládku	m3	33,0		33,0		-
10.	SP	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 18*1*0,6	m3	22,8		22,8		-
13.	H	58337303	Štěrkopísek frakce 0-8 třída C 22,8*1,8	t	41,04		41,04		-
19.	SP	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1*6*1,5	m3	9,0		9,0		-
29.	SP	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	60,0		60,0		0.00070
30.	SP	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeřízení stěn rýh hl do 4 m	m2	60,0		60,0		-
31.	H	58337370	Štěrkopísek frakce 0-63 třída C 4,8*1,8	t	8,64		8,64		-

004: Vodorovné konstrukce

11.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 18*1,0*0,1	m3	1,8		1,8		-
-----	----	-----------	--	----	-----	--	-----	--	---

008: Trubní vedení

32.	SP	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost tříd SN4 DN100	m	12,0	-	12,0		0.00127
33.	SP	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost tříd SN4 DN125	m	6,0	-	6,0		0.00177
34.	SP	894812411	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000/160 šachtové dno průtočné	kus	1,0	-	1,0		0.16173
35.	SP	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,0	-	1,0		0.00468
36.	H	55243440	Poklop na vstupní šachtu litinový D600 C	kus	1,0	-	1,0		0.12400
37.	SUB	X87101	Akumulační drenážní systém tunelového tvaru s čely, plocha vsaku 7,82(4,6/1,3m), potřebný retenční - objem2,3 m3, včetně stavební přípravenosti D.M.	m2	7,82	-	7,82		

099: Přesun hmot HSV

12.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,762		3,762		-
-----	----	-----------	--	---	-------	--	-------	--	---

721: Vnitřní kanalizace

38.	SP	721211511	Vpust' sklepní s vodorovným odtokem a izolační přírubou DN 75/110 mřížka nlost 138x138	kus	2,0	-	2,0		0,00190
-----	----	-----------	---	-----	-----	---	-----	--	---------

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.
39.	SP	721242115		Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,0	–	2,0		–	0,00143

[illegible]

Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
0,0		–	21	–	–		SO_01	721

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Parkovací dům pro kola Třinec
Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Uchazeč:

Projektant:
OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkovací dům pro kola Třinec

Objekt: 2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Uchazeč:

Datum: Projektant: OPTIMA spol. s r.o., Žiž

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkovací dům pro kola Třinec

Objekt: 2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Datum: Projektant: OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysok

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00	
1	K	011503001	Stavební průzkum - vytyčení stávajících vedení inženýrských sítí	Kč	1,000		0,00	
2	K	01324400	Dokumentace dílenská, výrobní	Kč	1,000		0,00	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
5	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
6	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
D VRN4 Inženýrská činnost							0,00	
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
D VRN7 Provozní vlivy							0,00	
8	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01