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Identifikace stavby 

 

Název stavby: 

Udržovací práce 

HŘBITOVNÍ KAPLE TYRA 

Dešťová kanalizace se vsakovacím objektem 

Místo stavby: Obec Třinec 

 katastrální území Tyra 

 parc. č. 186; 357; 1089/1 

Stavebník: Město Třinec 

 Jablunkovská 160 

 739 61 Třinec 

Projektant: Přemysl Cieslar 

 Beskydská 697 

 73961 Třinec - Lyžbice 

 

Základní charakteristika stavby a její účel: 

Předmětem projektové dokumentace, je vypracování návrhu opravy stávající hřbitovní kaple v 

Tyře, která je vlivem povětrnostních podmínek v narušeném stavu. Je navržena sanace 

obvodového zdiva a provedení obnovy drenáže s napojením na dešťovou kanalizaci, která 

bude ukončena vsakovacím podmokovým drénem. Navrhuje se výměna veškerých dřevěných 

výplní otvorů za nové dřevěné, v provedení jako replika původních výplní otvorů. Stávající 

okenní otvory budou opraveny a nově zaskleny. Bude provedena výměna střešní krytiny a za 

novou včetně všech klempířských prvků s doplněním okapového systému střechy. Je 

navržena oprava fasády a vnitřních omítek. Současně bude provedena rekonstrukce 

bleskosvodu. 

 

Členění stavby na dílčí části stavby 

01 Stavebně technické řešení 

02 Zařízení zdravotně technických instalací 

03 Zařízení bleskosvodu 

 

 

Dílčí část stavby: 01 Stavebně technické řešení 

 

Předmětem dílčí části projektové dokumentace 01 – Stavebně technické řešení stavby je 

vypracování návrhu opravy vstupního schodiště, návrhu sanace svislých nosných konstrukcí, 

návrhu opravy střechy a věže kaple, návrh úprav povrchů, úprav podlah, výplní otvorů,  

doplňkových konstrukcí a dokončovacích prací. 

 

Popis stávajícího stavebního objektu 

Stávající budova je v současné době moc nevyužívaná. 

Konstrukce základů stávajícího objektu jsou pravděpodobně provedeny z  betonu prostého 

prokládaného kamenem. 

Zdivo objektu je cihelné z cihly plné pálené. 
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Strop nad 1. NP je tvořen zřejmě z cihelných kleneb do ocelových válcovaných profilů s 

finální vápenocementovou omítkou. 

Nosnou konstrukci střechy a věže kaple tvoří vázaný krov stolice stojaté s celoplošným 

bedněním. 

Krytina střechy a věže je z falcovaného pozinkovaného plechu. 

Omítky vnitřní i vnější jsou vápenocementové hladké. 

Podlaha je betonová. 

Okna jsou kovová. Dveře vstupní i vnitřní jsou dřevěné masivní do dřevěných rámů. 

 

Popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a označení pro běžné užívání veřejně 

přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm  

 

V případě konání pohřbů se přeruší veškeré hlučné stavební práce na dobu pro zachování 

pietního aktu. Stavební firma, a pracovníci určení na tuto akci budou seznámení, se zněmím 

zákona č. 256/2011 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a platného řádu veřejných pohřebišť na území města Třinec. 

Staviště bude omezeno stávajícími náhrobky, které bude třeba během stavby ochránit 

potažením geotextilií 500 g/m2 s přelepením spojů. 

 

Pro provedení stavby nebudou zřizovány žádné stavby zařízení staveniště vyžadující 

ohlášení.  

Na vymezeném prostoru staveniště bude umístěno mobilní WC, skladovací plochy a 

kontejner na odpad.  

Zdrojem vody pro zařízení staveniště bude mobilní PVC zásobník s objemem 1 m3, která 

bude doplňován dle potřeby z pojízdné cisterny v režii zhotovitele stavby. 

Zdrojem elektřiny pro zařízení staveniště bude mobilní elektrocentrála (agregát) na pohonné 

hmoty v režii zhotovitele stavby. 

 

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude zabezpečeno 

tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací, 

nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch 

přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 

 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu 

tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 

pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.  

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí použít jen ve stanoveném 

nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do 

původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném 

zachování jejich užívání veřejností (chodníky, přechody), včetně osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a 

udržovat. 
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Bourací práce 

Provede se prořezání asfaltových ploch s následným vybouráním pro výkopové práce. 

Rozebere se stávající zámková dlažba v areálu hřbitova, včetně vytrhání poškozených bet. 

obrub. Zámková dlažba bude uskladněna pro zpětnou pokládku. 

Šetrně bude rozebráno stávající kamenné schodiště s očištěním jednotlivých kamenných 

bloků. 

Je navrženo odstranění původní konstrukce žumpy. Před započetím odstranění jímky bude 

provedeno odčerpání jímky a sonda jak je objekt založen. Bude přizván projektant aby určil 

následný postup prací. Nesmí dojít k narušení stability ponechávané konstrukce. Pokud 

budou základové konstrukce propojeny, budou spoje prořezány kotoučem. 

Navrženými bouracími pracemi nedojde k narušení stability objektu za předpokladu 

správného dodržení pracovních postupů při vyspravování a odkopávání suterénního zdiva, 

kde nesmí dojít k podélnému rozebrání zdiva a současně podélnému podkopání základů !!! 

Výkopy pro potřebnou opravu a sanaci suterénního zdiva se provedou z větší části ručně a 

strojně v případě pohodlné dostupnosti výkopové techniky. 

Provede se kompletní demontáž krytiny včetně podkladní fólie. 

Provede se kompletní oklepání omítek vnitřních i vnějších. Šambrány vykazují vyšší pevnost a 

jsou v relativně dobrém stavu, proto je navrženo ponechání těchto prvků s následnou 

opravou reprofilací do původního stavu opravnou hmotou! 

 

Přípravné práce 

Před zahájením stavby bude provedena demontáž oplocení (s uskladněním pro zpětnou 

montáž) a bude zhotoven provizorní přístupový chodník na hřbitov např. z geotextilie 

500g/m2 k uchycením pomocí PVC kolíků do země. 

Před započetím výkopových prací bude zjištěna přesná poloha přívodu vody do blízké 

vodovodní šachty u objektu! 

Z hlediska bezpečného provozu staveniště bude po vytýčení hranice staveniště provedeno 

oplocení. V zastavěném území je požadováno, podle vyhlášky č. 309/2006 Sb., souvislé 

oplocení do výšky nejméně 1,80 m. Příjezd a přístup na staveniště bude po stávající místní 

komunikaci, vstupy na oplocená staveniště budou uzamykatelné a po skončení práce na 

staveništi a před jeho opuštěním se musí zamknout. Všechny vstupy a přístupové cesty 

musí být řádně označeny bezpečnostními tabulkami. 

Na vymezeném prostoru staveniště budou umístěny staveništní buňky, WC, suchý sklad a 

skladovací plochy, kontejner na odpad. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno 

přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 

provádět. 

Zdrojem vody pro zařízení staveniště bude vodovodní řad na hřbitově. Pro stavbu bude 

proveden staveništní rozvod vodovodní, bude zajištěno měření spotřeby vody. 

Zdrojem elektřiny pro zařízení staveniště bude mobilní elektrocentrála (agregát) na pohonné 

hmoty v režii zhotovitele stavby. 

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude zabezpečeno 

tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací, 

nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch 

přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 

apod., dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod. odpady při stavební 

činnosti budou tříděny a průběžně odváženy na skládku. 
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Výkopy 

Při výkopových pracích nesmí dojít k podélnému podkopání objektu!!!  

Výkopové práce se provedou ručně z důvodu špatné přístupnosti těžké technice. 

Vytěžená zemina se dočasně uskladní po dobu výstavby na pozemku staveniště, tato bude 

použita k závěrečným terénním úpravám okolí stavby, přebytek zeminy bude odvezen a 

uskladněn na skládce. 

Pro výkopy se předpokládá třída těžitelnosti 5-6, únosnost na základové spáře cca 0.18 MPa. 

Hladina podzemní vody se předpokládá dle známých místních podmínek pod úrovní 

projektem uvažované základové spáry stávajícího objektu. 

Z bezpečnostních důvodů bude provedeno kolmé pažení výkopů.  

 

Úprava základové spáry 

Bude provedeno začištění vykopaných rýh a zpevnění základové spáry těsně před betonáží 

základových konstrukcí. 

V případě zjištění jiných základových poměrů, než uvažovaných při návrhu projektové 

dokumentace po provedení výkopových prací, a při případném výskytu podzemní vody ve 

výkopu navrhne projektant příslušná opatření, případně bude proveden dle potřeby 

dodatečně geologický průzkum s vyhodnocením, a s návrhem případných úprav základových 

konstrukcí provedený projektantem stavby. 

 

Základy 

Konstrukce základů venkovního schodiště jsou navrženy běžného provedení, plošné, 

základová patka vybetonovaná do vykopané rýhy a do bednění. 

Základová patka schodiště bude provedena z betonu prostého C20/25 XC1. 

Nové základové konstrukce budou odděleny od stávajících konstrukcí pěn. polystyrén tl. 20 

mm. 

 

Vstupní schodiště 

Navržené schodiště bude vytvořeno ze stávajících očištěných kamenných pískovcových 

stupňů, dle výkresové dokumentace. Stupně budou kladeny do trvale pružného 

mrazuvzdorného tmele. Spáry stupňů budou utěsněny tmelem. 

Bude provedena oprava narušené části podlahy dveří. 

 

Úprava svislého základového zdiva 

Z důvodu předpokládaného nesouvislého stávajícího kamenného základu je navržena 

torkretáž základového zdiva z betonu C20/25 XC2 s výztuží kari sítí  (6/100/100 mm) 

s kotvičkami z oceli B500B (R12) tvaru "L" (100/400 mm) zatlučenými do spár kamenného 

zdiva (6 ks/m2). 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Po provedení torkretáže obvodového zdiva budou svisle základové konstrukce dodatečně 

odizolovány proti zemní vlhkosti izolací klasickou, stěrka 2K (Dvousložkový silnovrstvý 

bitumenový nátěr - 4,5 kg/m2), s vytažením min. 300 mm nad úroveň terénu. Provede se 

ochranná geotextilie 500 g/m2. Poté bude položena ochranná nopová fólie s integrovanou 

textilií (tl. 0,8 mm), která bude ukončena nad kačírkem s ukončující lištou! Nopová fólie 

bude vysunutá ve spodní části nad drenážní potrubí! 

Nopová fólie bude překryta separační vrstvou geotextilie 500g/m2. 
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Překrytí geotextilií a nopových fólií bude min. 200 mm. 

 

Drenážní systém objektu 

Je navrženo nové spádované betonové podloží podél objektu pro zajištění trvalého spádu 

drenáže z betonu C8/10. Provede se svislá hydroizolace s překrytím separační vrstvou 

geotextilie 500g/m2 a nopovou fólií s integrovanou textilií. 

Poté bude uloženo perforované drenážní flexibilní potrubí PVC DN 100, Drenážní potrubí 

bude obsypáno drceným praným kamenivem bez prachových částic fr. 16-32  (polštářem) 

V= min. 300 mm kolem drenážního potrubí! Polštář bude uzavřen geotextilií 500 g/m2 

s napojením na svislou část objektu.  

Nově navržené revizní šachty drenáže budou provedeny ze stavebního systému pro 

kanalizaci pr. 425 mm. Drenáž bude napojena na dešťovou kanalizaci do revizní šachty "ŠD". 

 

Konstrukce ze zemin 

Po provedení rozvodů drenáže a dešťové kanalizace, se provede zásyp zbylých jam 

vykopanou vhodnou zeminou nebo štěrkodrtí. Hutnění provádět po 300 mm vrstvách. Při 

hutnění osadit k patě zlomu nopové fólie OSB desky tl. 15 mm proti poškození nopové fólie 

z hutnění! OSB deska bude poté vytažena z výkopu. 

 

Svislé konstrukce 

Bude provedeno šetrné očištění rozpadlé cihelné zdi stlačeným vzduchem, zvětralé části 

ručně vybrat a zpětně dozdít, doplnit zdivo z CP P15 na MC P5. 

Práce na opravě vyzdívky nesmí probíhat po celé délce zdiva!!! Nutno rozdělit úseky do 

lichých částí a postupovat s opravou systematicky na přeskáčku!!! 

 

Oprava střešní konstrukce 

Je navržena lokální výměna dřevěného bednění s rezervou na případnou výměnu nosných 

prvků při odhalení konstrukce ze shora. 

Současně je navržena kompletní výměna krytiny střechy za novou včetně veškerých 

systémových doplňků. 

 

Nová skladba střechy: 

 Střešní krytina z Pozink. plechů (svitků), tl. min. 0,6 mm, 2× stojatý spoj (falc), RŠ svitků 500 

mm 

 Separační střešní fólie určena k pokládce na dřevěné bednění nebo OSB desky, pod plechové 

krytiny 

 Celoplošné bednění tl. 24 mm (na sráz), viditelné části z hoblovat! 

 Stávající nosná dřevěné KCE  

 

Celá konstrukce krovu bude opatřena impregnací proti škůdcům, hnilobě a plísním. 

Krytina střechy je řešena komplexně technologií jednotného střešního systému, tj. včetně 

veškerých doplňkových prvků (nároží, úžlabí, krajnice, provětrání atp.). 

Odvedení dešťových vod ze střechy bude podokapními žlaby a svody do kanalizace dešťové, 

systém podokapních žlabů a svodů bude použit z pozinkovaných plechů s povrchovou 

úpravou tl. min. 0,6 mm. V úrovni upraveného terénu, v přechodu střešních svodů na 

kanalizaci dešťovou budou umístěny lapače střešních splavenin. 
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Úprava povrchů vnitřních 

Stěny místností objektu budou opatřeny vnitřními omítkami hladkými štukovými 

dvouvrstvými, jádrový podklad strojní se štukovou uzavírací vrstvou, opatřenou malbami a 

nátěry.  

Omítky budou opatřeny ve veškerých nárožích „podmítkovými kovovými nebo plastovými 

rohovníky s tkaninou“. 

Sokl v hlavní místnosti bude proveden olejovým nátěrem do výšky 100 mm. 

 

Úprava povrchů vnějších 

Před započetím fasádního systému bude provedeno očištění fasády stlačeným vzduchem. 

Provede se oklepání zvětralých částí cihelného zdiva se zpětnou dozdívkou z CP P15 na MC 5 

+ nové vyspárování po celé ploše. 

Provede se penetrace podkladu cihelného zdiva a nová hrubá jádrová omítka. 

Finální vápenocementová štuková omítka bude opatřena finálními nátěry v odstínu dle PD. 

V rámci opravy fasády objektu bude provedena oprava profilovaných šambrán z 

vápenocementové omítky kolem okenních a dveřních otvorů, fasádních hodin, včetně 

okapové a dělící římsy věže ve složitosti třídy 4. 

Hydroizolace spodní stavby bude bezpečně napojená na povrchovou úpravu soklu. 

Veškeré rohy budovy, (nároží budovy, dveře atp.) budou opatřeny výztužnými „rohovníky“ 

dle použitého stavebního systému konečné povrchové úpravy fasády. 

 

Konstrukce podlahy 

Je navržena oprava stávající narušené podlahy ve složení: 

· Ochranný nátěr betonové plochy s vytažením soklu cca 100 mm nad úroveň podlahy 

· Finální vodě odolná vyrovnávací stěrka tl. do 5 mm 

· Epoxidová adhezní a ochranná penetrace s přidáním křemičitého písku 

· Stávající betonový potěr s olejovým nátěrem - vyrovnání trhlin a dutin hmotou Opravnou a 

modelovací maltou tl. do 50 mm 

 

Výplně otvorů 

Stávající kovová okna budou opravena přímo na místě. 

Okna se vysklí, včetně odstranění tmelu a rzi. Provede se zaměření a výroba nových skel – 

v matném provedení s jednostrannou fólií proti vysypání skla.  Celá kovová konstrukce rámu 

se opatří ochranným antikorozním nátěrem 3x + 1x základní + 2x email. Současně se 

provede oprava polohovacího mechanismu s promazáním větracích lamel. Nově se osadí 

skleněné výplně s řádným zatmelením. 

Venkovní parapety oken a oplechování říms jsou navrženy plechové z hliníkového plechu s 

povrchovou úpravou tl. 0,7 mm, celoplošně lepeno na bitumenové lepidlo. 

Venkovní i vnitřní dveře jsou navrženy nové kvalitní dřevěné masivní, včetně příslušných 

zárubní a prahů, v provedení jako repliky původních dveří. 
 

Konstrukce klempířské 

Veškeré konstrukce klempířské budou provedeny např. z pozinkovaných plechů 

s povrchovou úpravou tl. min. 0,6 mm, veškeré klempířské konstrukce objektu budou 

provedeny ze shodného materiálu, včetně barevného odstínu. 
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Konstrukce truhlářské 

Konstrukce truhlářské vnitřního vybavení budou dřevěné atypické, konstrukce truhlářské 

budou provedeny v konečné podobě dle požadavků a vkusu investora při dokončovacích 

pracích v souladu s návrhem interiéru. 

 

Konstrukce doplňkové  

Bude provedena oprava fasádních ciferníků hodin. Provede se odstranění rzi a nečistot 

s následnou obnovou číslic s ochranným bezbarvým lakem. 

 

Malby 

Před prováděním malby bude provedeno zakrytí nemalovných ploch oken, dveří, a případně 

finálních úprav podlah, s olepením malířskou páskou číře 50 mm. 

Vnitřní omítky stěn a stropů budou opatřeny penetračním nátěrem s jedním nátěrem v bílé 

barvě a pak dvojnásobnou malbou tekutou ve světlém odstínu.  

Po provedení malířských prací bude provedeno vyčištění budovy, včetně omytí oken a dveří. 

 

Nátěry 

Veškeré kovové konstrukce se opatří ochranným antikorozním nátěrem 3x + 1x základní + 

3x email. 

Veškeré venkovní obklady dřevem budou opatřeny 3 x lakem lazurovacím transparentním. 

 

Kvalita provedení 

Všechny stavební konstrukce a práce budou provedeny v souladu s požadavky platných 

norem, vyhlášek a zákonů, určených pro navrhování a provádění staveb, v kvalitě 

požadované uvedenými předpisy, nebo v kvalitě vyšší. 

Při provádění stavebních prací budou dodrženy prováděcí předpisy výrobců a dodavatelů 

stavebních materiálů, výrobků a stavebních systémů. 

Veškeré použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu platných zákonů. 

Pokud se vyskytnou okolnosti vyžadující změnu navrženého řešení, je třeba tyto změny 

předem projednat s hlavním projektantem. Změny budou dle potřeby řešeny formou 

autorského dozoru a technické pomoci zpracovatele přímo při realizaci stavby.  

V projektu specifikované materiály je možno (po dohodě investor - uživatel - projektant - 

dodavatel) měnit za předpokladu, že budou splňovat smluvní, stavebně-technické a 

estetické vlastnosti projektem navržených materiálů. 

 

 

Dílčí část stavby: 02 Zařízení zdravotně technických instalací 

 

Je navržena oprava části dešťové kanalizace s osazením dešťových lapačů střešních 

splavenin DN 100, s napojením na dešťovou kanalizaci podél objektu. 

Potrubí dešťové kanalizace kolem objektu bude provedeno z hladkých kanalizačních trubek 

a tvarovek z polypropylénu KG SN4. 

Nově navržené revizní šachty budou provedeny ze stavebního systému pro kanalizaci např.  

TEGRA 425. Předávací šachtice „Šd“ bude provedena s prohlubní cca 500 mm s funkcí 

kalového koše. 
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Dešťová kanalizace bude ukončena vsakovacím podmokovým drénem o rozměrech 2× 

3,0x1,0x1,5 m, vystrojeno přírodním drceným kamenivem, obaleno do geotextilie (500 

g/m2). 

 

 

Dílčí část stavby: 03 Zařízení bleskosvodu 

 

Provede se tyčová soustava s jímačem na hřebeni. Ke svodům se připojí veškerá oplechování 

střechy. Svody se provedou dva. Jako zemnice se použije zemnících tyčí. Přechodový zemní 

odpor uzemnění nemá překročit 15 ohmů. 

Zemnící tyč bude osazena při provádění obkopu objektu, v nadzemní části s ochranným 

úhelníkem kotveným do stávajícího zdiva. 

Pro stavbu bleskosvodu je nutno použít normalizovaných součástek dle platných ČSN a 

souvisejících norem. 

Po provedení stavebních úprav bude provedena revize bleskosvodu. 

 

Oprava zpevněných ploch 

Bude provedena obnova původních přístupových plocha z asfaltu a chodníků do původního 

stavu z  betonové dlažby, která bude lemována betonovou chodníkovou obrubou ABO 15/25 

a BO 5/20 do betonového lože na stojato. 

 

Skladba ze zámkové dlažby (chodník): 

- Betonová zámková dlažba    tl.   60 mm 

- Kladecí vrstva (drcené kamenivo fr. 4-8)  tl.   40 mm 

- Zhutněný struskový násyp (fr. 0-32)  tl. 150 mm ↓45 MPa 

Celkem 250 mm 

 

Po odstranění stávajícího povrchu včetně podkladu tl. cca 200 mm a odkopu zeminy tl. cca 

50 mm se provede hutnění podloží s únosností minimálně Edef 45 MPa. Na tento podklad se 

provede první konstrukční vrstva tloušťky 150 mm ze struskového materiálu zhutněného na 

hodnotu Edef 60 MPa. Na konstrukční vrstvu se provede podkladní vrstva pod dlažbu tloušťky 

40 mm. Jako poslední se provede pokládka zámkové dlažby tloušťky 60 mm. 

 

Bezpečnost práce 

Při provádění montážních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními předpisy a nařízeními, zejména s 

vyhláškou č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno dle pokynů výrobce resp. příslušné 

dokumentace. Pracovníci musí používat předepsané OOPP. 

Přístupové a vnitrostaveništní komunikace musí být v průběhu výstavby udržovány v 

bezpečném stavu, a vyžaduje-li to provoz stavby, musí být řádně osvětleny. U 

vnitrostaveništních komunikací je třeba zajistit průchodné a průjezdné profily. Všechny 

překážky na komunikacích musí být označeny, a jsou-li vyšší než 0,10 m, musí být podle 

vyhlášky č. 309/2006 Sb. opatřeny přejezdy odpovídající únosnosti. 
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Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, vybaveni příslušnými 

osobními ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci stavby budou rovněž předem 

prokazatelně seznámeni s riziky plynoucími z probíhajících provozních procesů v okolí 

staveniště. Pracovnici musí být provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro obsluhu a 

se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi. 

 

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat na stavbě následující obecně platné 

bezpečnostní předpisy: 

- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce,   

- zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23.května 2006, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  

používání strojů a technických zařízení, 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  

osobních ochranných pracovních prostředků, 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní    

prostředí, 

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a 

technických zařízení, 

 

Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 

apod., dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod. odpady při stavební 

činnosti budou tříděny a průběžně odváženy na skládku. 

 

Zneškodnění odpadů ze stavebních materiálů zajistí dodavatel stavby, jejich využitím, 

recyklací nebo odvozem na skládku. S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu 

s platnou legislativou – zákon o odpadech. Pro likvidaci odpadů musí mít dodavatel stavby 

uzavřenou smlouvu o likvidaci odpadů s firmou oprávněnou ke zneškodňování odpadů. Pro 

výstavbu nesmí být použity materiály, u kterých není znám způsob zneškodnění po jejich 

použití. Během stavby bude vedena archivace evidence vzniklého odpadu a způsob nakládání 

s odpady pro případ kontroly. V rámci staveniště bude zajištěn dostatečný prostor pro 

shromažďování a třídění jednotlivých odpadů podle jejich druhů a kategorií.  

Staveniště bude umístěno mimo ochranné pásmo vodovodu PVC DN80. 

 

 

Vypracoval:   Přemysl Cieslar 


