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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
A.1 Identifika ční údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavb ě 
 
a)  Název stavby 
   

ZŠ a MŠ G. Przeczka s pol. jaz. vyuč.,Třinec, Nádražní 10, p. o. – Demolice skladu 
 
b)   Místo stavby 
 

Pozemek č.: 248; K.ú.: Třinec 770892 
 
 

A.1.2 Údaje o vlastníkovi 
 

 Město Třinec IČ: 00 297 313 
 Jablunkovská 160 
 739 61 Třinec 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

FIALA ARCHITECTS s.r.o., 
Nám. Svobody 527, 
739 61 Třinec 
IČ: 29384397 
 
   

A.2  Seznam vstupních podklad ů 
  
 Vyjádření správců sítí, geodetické zaměření, zaměření řešené stavby, dokumentace 

z archívu investora. 
 
 

A.3  Údaje o území 
 
a) údaje o území, ve kterém se odstra ňovaná stavba nachází 
 

Vlastníkem objektů a pozemku je Město Třinec. Na dotčeném pozemku se nachází skladovací 
objekt, který je součástí celého areálu školy. Součástí areálu jsou budovy školy, venkovní hřiště a 
zpevněné plochy s oplocením.  
 
Zvlášť chráněné zájmy nebudou dotčeny. Pozemky zahrnuté v záměru se nenacházejí v oblastech 
zdrojů nerostů a podzemních vod ani na území pro zvláštní zásahy do zemské kůry. Pozemky se 
nenacházejí v oblasti záplavového území. Přístup na stavební pozemek po dobu provádění 
bouracích prací je zajištěn ze stávajících vjezdů na pozemek. Na pozemku se nacházejí inženýrské 
sítě jako je veřejné elektrické vedení, dešťová a splašková kanalizace a vodovod (v majetku 
investora). Veřejné sítě nejsou v místě bouracích prací. Objekty, na kterých budou provedené 
bourací práce, nejsou v ochranných pásem chráněných území a nepřekračují jejich hranice. 

 
b)  údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů (památková rezervace,
 památková zóna, zvlášt ě chrán ěné území, záplavové území apod.) 

 
Zájmové území stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V zájmovém území se nevyskytují žádná ochranná 
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pásma vodních zdrojů ani zvlášť chráněných území. Památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území nebo záplavové území se v dané lokalitě nenachází. 

 
c)  údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 

Na pozemku odstraňovaného objektu se nachází veřejné vedení NN a vnitroareálové rozvody. 
Ostatní sítě se v blízkocsti nenacházejí. Veřejné vedení NN se nachází mimo odstraňovanou 
stavbu a nebude demolicí nijak dotčeno a ani ohroženo. Veškeré ostatní sítě v blízkosti bouraného 
objektu jsou ve vlastnictví investora, zůstanou zachovány a jsou v dostatečné vzdálenosti od 
bouraného objektu, aby nedošlo k jejich poškození. 
 
ČEZ Distribuce, a.s. (zn.: 0100691423) 
Na uvedeném zájmovém území se nenachází energetické zařízení v majetku společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. 
 
ČEZ ICT Services, a.s. (zn.: 0200552456) 
Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území 
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s. 
 

d)   seznam sousedních pozemk ů nezbytných k provedení bouracích prací (podle kata stru
 nemovitostí) 

  
 parc. č. 248 – ve vlastnictví investora 
 
 Žádné sousední pozemky, které nejsou ve vlastnictví investora, nezbytné k provedení bouracích 

prací nejsou evidovány. 
 
 
A.4 Údaje o stavb ě 
 
a) druh a ú čel užívání odstra ňovaných stavby 

 
Jedná se o přístřešek u hřiště v areálu základní a mateřské školy. V současnosti slouží jako blíže 
neurčený sklad. 

 
b) údaje o ochran ě odstra ňované stavby podle jiných právních p ředpis ů (informace o zrušení 

prohlášení v ěci za kulturní památku apod.) 
 
 Odstraňovaná stavba není chráněna ani není na seznamu kulturních nebo jinak chráněných 

staveb. 
 
c) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 
 
 Veškeré požadavky jsou zapracovány do PD. 
 
d) stávající kapacity odstra ňované stavby (zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, po čet 

funk čních jednotek) 
 
 Zastavěná plocha: 119,33 m2 
 
e) základní p ředpoklady pro odstran ění stavby - časové údaje o pr ůběhu prací, členění na 

etapy, orienta ční náklady, p ředpokládaný zp ůsob odstran ění stavby 
   
 Předpokl. termín začátku: jaro 2017 (práce začnou po vydání povolení) 
 Doba trvání:  cca 1 měsíc 
 Členění na etapy: není 
 Orientační náklady: 0,1 mil. 
 Způsob provádění: Demolice bude prováděna demoliční technikou 
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A.5 Členění odstra ňované stavby 

Bourací práce se týkají pouze jednoho objektu, který je součástí areálu školy. Jedná se o blíže 
neurčený sklad v blízkosti venkovního hřiště. 

 
 
Vypracoval: Ing. arch. Adam Lokajíček 
 
V Třinci dne 30. 1. 2017 
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B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika zastav ěného stavebního pozemku 
 

Řešená stavba – sklad, se nachází v zastavěné části města Třince na pozemku ve vlastnictví 
investora, na parc.č.: 248, k.ú. Třinec 770892. Stavba se nachází v dobrém stavu bez viditelných 
překážek. Pozemek je rovinný se svažitými částmi. Plocha celého areálu je cca. 13 000 m². 
Situování je patrné ze situace, která je součástí této PD. 

 
b) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 
 

Předmětná stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa ČR a nenachází se na hranicích 
chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby (které jsou kulturními 
památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo v 
památkových zónách). Stavba se nenachází v záplavovém území, v oblastech zdrojů nerostů a 
podzemních vod ani na území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území. Stavba 
se nanechází v ochranném pásmu veřejných inženýrských síťí – pouze v blízkosti vnitroareálových 
rozvodu pitné vody, dešťové a splaškové kanalizace. Vzdušné vedení elektřiny nezasahuje 
ochranným pásmem do řešené stavby, avšak nachází se na dotčeném pozemku. 
 

c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 
 
 Areál se nenachází v záplavovém území ani se nenachází se v poddolované lokalitě. 
 
d) vliv odstran ění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí , vliv odstran ění stavby na 

odtokové pom ěry 
 
 Odstranění staveb a objektů nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry se 

nemění. Dešťové vody jsou likvidovány vsakováním na pozemku investora, který je pro tyto účely 
dostatečně rozlehlý. Částečně jsou dešťové vody odváděny do dešťové kanalozace v areálu školy. 

 
e) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami š kodlivými pro životní prost ředí v p řípadě 

jejich výskytu 
 
 Konstrukce určené pro demolice neobsahují škodlivé látky. Jedná se o klasické stavební materiály 

jako je beton, dřevo dřevotříska, standartní omítkové směsi a ocel. 
 
f) požadavky na kácení d řevin 

Kácení nebude provedeno. 
 
g) věcné a časové vazby; podmi ňující, vyvolané, související investice 
 Po odstranění bude provedena výstavba tělocvičny – není součástí této PD. 

 
B.2 Celkový popis stavby 
 
a) stru čný popis stavebních nebo inženýrských objekt ů a jejich konstrukcí 
 

Objekt slouží jako sklad ke stávajícímu areálu školy. Sklad je uzamykatelný. 
 
 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  

Stavba opticky navazuje na sportovní hřiště uprostřed areálu mezi základní a mateřskou školou. 
Objekt skladu je postaven souběžně se zpevněnou plochou – chodníkem. 

 
Bezbariérové užívání stavby 
Stavba není řešena pro přístup a pohyb osob s omezenou schopností pohybu.  
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Stavební řešení 
Dispozice a velikost objektu je uzpůsobena k uspokojení nároků pro pomocné skladování při 
sportovním  venkovním hřišti. Účel objektu slouží pouze pro potřeby základní a mateřské školy. 
 
Sklad je zděný, s pultovou střechou opláštěnou trapézovým plechem, které vynáší střešní 
konstrukci. Objekt je ze všech stran obezděný, bez zateplení, pouze s venkovní omítkou.  
 
Základy jsou tvořeny nejspíš základovými pásy, které jsou založeny v nezámrzné hloubce (min. 
800 mm). 
Pochůzí zpevněné plochy v okolí stavby jsou provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm do 
pískového lože tl. 40 mm a na štěrkopískový podsyp tl. 100-250 mm. 

 
b) stru čný popis technických nebo technologických za řízení 
 

Objekty určené k demolici neobsahují technické nebo technologické zařízení. Jedna se pouze o 
stavební konstrukce. 
 

c) výsledky stavebního pr ůzkumu, p řítomnost azbestu ve stavb ě 
  
Stávající stav objektu je bez viditelných vad. Dřevěné konstrukce nevykazují žádné deformace a 
ani známky hniloby nebo jiného narušení dřeva. Střešní krytina je také bez výraznějších poruch 
(nezatéká). Pohledové prvky (omítka, dřevěné podbití krovu) jsou v normálním stavu 
odpovídajícímu stáří stavby. Stavebním průzkumem nebyl na objektu zjištěn výskyt azbestu. 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

Objekt určený k demolici je napojen pouze na elektrickou energii ze sousedního objektu jídelny. 
Toto napojení je vnitřní vedení a je v majetku investora. Stávající přípojka do objektu jídelny se 
nemění. Před zahájením prací se provede kontrola odpojení a provede se zápis do stavebního 
deníku. Odpojení bude provedeno v rámci hlavního rozvaděče v objektu jídelny. Při následných 
stavebních pracích (není součástí této PD) bude odpojený kabel vykopán a odstraněn. 
 

 
B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstran ění stavby 
 
a) terénní úpravy po odstran ění stavby 
 

Pozemek je rovinný se svažitými částmi. Terénní úpravy po odstranění spočívají v zarovnání 
přilehlého terénu u objektu po bouracích pracích. 

 
b) použité vegeta ční prvky, biotechnická opat ření 
 
 Tyto opatření a prvky nebudou provedeny. 
 
B.5 Zásady organizace bouracích prací 
 
a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a jejich zajišt ění 
 

Bourací práce nevyžadují zvláštní nároky na potřebu médií mimo vody ke kropení a elektřiny 
k řezání ocelových konstrukcí. V případě nutnosti bude toto zajištěno z externích zdrojů (napojení 
na sousední nemovitost – v majetku investora, elektrocentrála, popř. kropící vůz apod.). 

 
b) odvodn ění staveništ ě 
 

Není řešeno, bude probíhat stávajícím způsobem vsakováním v ploše, popř. přirozeným odvodem 
do odvodňovací příkopy podél veřejné komunikace. 

 
c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
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Areál je napojen na nejbližší komunikaci pomocí asfaltových zpevněných ploch a zámkové dlažby. 
Vjezd je z jižní strany. Napojení na dopravní infrastrukturu je dostačující. 
 

d) vliv odstra ňování stavby na okolní stavby a pozemky 
 
 Odstraňovaná stavba schodiště nemá vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
e) ochrana okolí staveništ ě 
 

Bouraný objekt je v dostatečné vzdálenost od okolních objektů školy. Před zahájením bouracích 
prací se prostor vymezí mobilním oplocení výšky min. 1,8 m, a doplní značkou s upozorněním na 
zákaz vstupu. V případě potřeby bude staveniště střeženo pověřeným pracovníkem. Vstupy, 
výstupy a vjezdy do okolí bouraných objektů musí být zajištěny od zahájení prací až do jejich 
ukončení a viditelně označeny. Speciální ochrana okolního prostředí není vzhledem k rozsahu a 
druhu staveb navrhnuta. Žáci a učitelé budou s předstihem upozorněny na bourací práce. 

 
f) maximální zábory 

 
K záboru u bouracích prací nedojde. Pro uskladnění strojů a bouracích mechanismů bude použita 
stávající zpevněná plocha v majetku investora. 

 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři odstra ňování stavby, 

nakládání s odpady, zejména s nebezpe čným odpadem, zp ůsob p řepravy a jejich uložení 
nebo dalšího využití anebo likvidace 

 
 Stavební odpady budou v maximální míře recyklovány a zbytek uložen na řízenou skládku. 

Veškeré vybourané stavební hmoty a demontovaná zařízení budou odvezeny nebo využity 
v souladu se zákonem o odpadech. V případě nálezu podezřelých materiálů budou provedeny 
příslušné laboratorní zkoušky v souladu s platnou legislativou a jejich likvidace bude provedena 
v souladu s výsledkem těchto zkoušek. V průběhu bouracích prací je nutno třídit odpady na odpady 
nebezpečné a ostatní dle zákona 185/2001 Sb. v plném znění a jeho příslušných prováděcích 
vyhlášek č. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb. a 384/2001 Sb.  

 
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a prováděcími 
vyhláškami č. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb. a 384/2001 Sb. V průběhu demolic budou vznikat běžné 
odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu. Odpovědnost za nakládání s odpady 
vznikajícími s realizací záměru bude upřesněna v příslušné smlouvě uzavřené mezi investorem a 
dodavatelem stavby. Zneškodňování těchto odpadů bude zajištěno servisním způsobem u 
specializovaných firem s příslušným oprávněním. 
Odpady, které budou vznikat během výstavby, budou shromažďovány ve sběrných nádobách a 
kontejnerech (kromě kontaminované zeminy, stavební sutě a odstraněných živných povrchů), po 
jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, k recyklaci či k odstranění. Nebezpečné odpady, 
roztříděné dle jednotlivých druhů a kategorií, budou shromažďovány odděleně ve speciálních 
uzavřených nepropustných nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo 
dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených 
odpadů. Při likvidaci nebezpečného odpadu bude dodržena platná legislativa. Sběrné nádoby 
budou označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, v platném znění (v případě shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady budou tyto 
nádoby opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti a 
manipulovány budou osobou zodpovědnou za nakládání s těmito nebezpečnými odpady). S obaly 
bude nakládáno v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb. 
 
Způsob nakládání s odpady:  
 
1 - využití (palivo, regenerace, recyklace)  
2 - odstranění (uložení na skládku, spalování apod.) 
3 - biologická úprava 
N - nebezpečný odpad   O - ostatní odpad 
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Přehled vznikajících odpad ů z demolic a p ředpokládaný zp ůsob nakládání s nimi 

Kód 
odpadu Druh odpadu Kategorie 

množství  
t, resp. 

m3 
způsob 

nakládání  

08 11 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 
číslem 08 11 11 

O 0,5 t 2 

10 12 08 
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a 
staviva (po tepelném zpracování) 

O 10 m3 1 

17 01 01 Beton O 5 m3 1 
17 02 01 Stavební odpad – dřevo O 10 m3 2 
17 04 05 Stavební odpad – železo, ocel O 2 t 1 
17 04 07 Směsné kovy O 1,5 t 1 

17 06 04 
Ostatní izolační materiály neuvedený pod 
170601 a 170603 

O 0,01 t 2 

17 09 04 
Směsný stavební odpad neuvedený pod 
170901,170902,170903 

O 0,2 t 2 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,1 t 2 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 0,1 t 2 

Odpady z provozu stavebních strojů (motorové oleje, akumulátory, pneumatiky apod.) bude 
zneškodňovat stavební firma v rámci svých programů odpadových hospodářství. 
 
Při manipulaci s odpady bude dodrženo: 
1. Bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady: předcházení vzniku odpadů, příprava 
k opětovnému použití odpadů, recyklace odpadů, jiné využití odpadů, odstranění odpadů. 
2. Odpady budou předány oprávněné osobě, která provozuje zařízení pro nakládání s odpady. 
Veškeré doklady o jejich předání budou předloženy odboru ŽPaZ MěÚ Třinec do 30 dnů po 
provedené demolici. 
3. Během demolice bude vedena průběžná evidence o dopadech a způsobech nakládání s nimi. 
 

h) ochrana životního prost ředí při odstra ňování stavby 
 

V průběhu demoličních prací bude areál a jeho okolí ohrožován hlukem, prachem, emisemi ze 
spalovacích motorů a vibracemi od stavebních strojů a vozidel a samotných bouracích prací. 

 
Hluk 
Největším zdrojem hluku na staveništi budou bourací práce, provoz demoličních a přepravních 
strojů a vozidel, padání demontovaných materiálů a konstrukcí a padání suti, zpracovávání 
stavebních odpadů a pojezdy nákladních automobilů se stavebními materiály a komponenty 
technologického zařízení. Jedná se o zdroj dočasný. S ohledem na možné překročení hygienických 
limitů jsou zakázány práce mezi 19:00 a 7:00, tedy v době nočního klidu. Hlučnost na stavbě bude 
v souladu s Nařízením vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 

 
Prach 
Hlavním zdrojem prachu v ovzduší budou samotné bourací práce, dále nakládání stavební suti a 
pojezd strojů a vozidel a zasypávání výkopů s následným hutněním zásypů. Pro zamezení 
nadměrné tvorby a víření prachu proto budou bourané konstrukce a případně i suť podle potřeby 
skrápěny vodou. Dodavatelská firma proto musí být vybavena i kropicím zařízením. Stroje by měly 
pokud možno namísto neupraveného terénu používat stávající komunikace, které budou v případě 
znečištění vyčištěny. Také vozidla opouštějící areál budou v případě nutnosti očištěna, aby 
nezaneřádila přilehlou komunikaci. 
 
Emise ze spalovacích motorů 
Emise škodlivin ze spalovacích motorů osobních a nákladních aut není konstantní, je závislá na 
technické úrovni, stavu a pracovním režimu automobilového motoru. Nejnepříznivější situace 
nastává při neplynulé, pomalé, případně přerušované jízdě včetně volnoběhu. Výfukový plyn 
každého vozidla je velmi různorodá směs nejrůznějších komponentů, z nichž nejdůležitější jsou ty, 
jejichž koncentrace a škodlivé účinky představují akutní hygienické nebezpečí. Jsou to zejména 
oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx), benzen, benzo(a)pyren, oxid siřičitý (SO2), a polétavý 
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prach. Koncentrace těchto škodlivin v ovzduší jsou závislé zejména na hodnotách emisních faktorů 
(g-1.km-1), intenzitě a skladbě dopravy, topologii terénu, charakteru okolní zástavby komunikace a 
meteorologických podmínkách, především větru 
Všechny použité stavební stroje musí být v dobrém technickém stavu, musí být průběžně 
kontrolovány, aby bylo zamezeno nadměrným emisím výfukových plynů nebo nadměrné hlučnosti 
či případným únikům ropných látek. 
 
Vibrace 
V sousedství bouraných objektů nestojí budovy, jejichž stabilita by mohla být ohrožena rázy od 
bouracích prací, padání demontovaného materiálu či pojezdu bouracích strojů. Pokud se i přes 
velkou vzdálenost na některé z okolních budov objeví projevy poruch s podezřením, že příčinou 
jsou probíhající bourací práce, budou demolice pozastaveny a narušené budovy budou zajištěny 
podle doporučení statika. Po dokončení stavebních prací budou poruchy odstraněny. 
  
Ochrana vod 
Lokalita nespadá do žádného ochranného pásma vodního zdroje ani CHOPAV. Splaškové vody 
jsou napojeny na stávající žumpu. Technologické vody nebudou produkovány. 
Ochrana půdy, geologické podloží 
Vlivy na půdu a geologické podloží se nepředpokládají. Možnost znečištění půdy a geologického 
podloží je vzhledem k charakteru záměru minimální.  

 
i) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 
 

Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných právních předpisů ČR, zejména dle 
zákona č.183/2006 – tzv. stavebního zákona, dle vyhlášek 501/2006 Sb., 268/2009 Sb., a dalších 
včetně norem ČSN. Na průběh bouracích prací bude dohlížet odborný stavební dozor s autorizací 
a bude veden stavební deník. Při předávání staveniště investorovi bude dodavatel demoličních 
prací předkládat doklad o likvidaci stavební suti. Staveniště bude proti vstupu nepovolaných osob 
řádně ohrazeno oplocením, které bude opatřeno výstražnými nápisy. V případě potřeby bude nadto 
staveniště střeženo pověřeným pracovníkem. V zastavěném území se musí vymezit plným 
oplocením do výšky 1,8 m, pokud tomu nebrání technologie bourání. Není-li možno prostor oplotit, 
musí se zajistit jiným vhodným způsobem. Za bezpečné zajištění ohrožených prostorů se považuje 
vyloučení provozu, použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné 
konstrukce, ohrazení dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m s tyčemi upevněnými na 
nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou nebo střežení prostoru určeným odpovědným 
pracovníkem po celou dobu ohrožení. 
Zajištěny musí být i vstupy do objektů i ochrana veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi. 
Případné dutiny nebo podzemní objekty se musí před započetím bouracích prací zasypat nebo 
zajistit jiným způsobem, např. ohrazením pomocí zábradlí. Vstupy, výstupy a vjezdy do okolí 
bouraných objektů musí být zajištěny od zahájení prací až do jejich ukončení a viditelně označeny. 
Ochranné pásmo vymezující ohrazením ohrožený prostor musí mít šířku od okraje pracoviště nebo 
pracovní podlahy nejméně 1,5 m (práce ve výšce od 3 m do 10 m včetně). V místech svislé 
dopravy materiálu kladkami se rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysu 
dopravovaného břemene.  
 
Zhotovitel je povinen předložit plán BOZP obsahující následující informace: 
- Vyhodnocení jednotlivých předpokládaných rizik  
- Stanovení koordinátora BOZP není potřeba (stavba je jednoduchá a bude ji provádět 1 zhotovitel) 
- Určení umístění rozvodů inženýrských sítí na stavbě a jeho těsné blízkosti  
- Vypracování a vymezení opatření pro společné prostory na stavbě  
- Stanovení množství a způsobu provádění (výkopových prací, demoličních prací, pokládky trub, 
kabelů, montáže nosných konstrukcí, apod..)  
- Seznam dodavatelů stavby a orientační stanovení počtu pracovníků včetně poddodavatelů  
- Stanovení přístupových cest na staveniště, pracoviště  
- Stanovení základních charakteristik užitých stavebních hmot  
- Stanovení umístění shromaždišť odpadů  
- Určení druhů užitých plošin, lešení a jiné mechanizace  
- Identifikace a vyhodnocení ekologických rizik  
- Seznam dodavatelů médií (elektro, voda,..)  



 

BP, LEDEN  2017                                                                                                                                                                     
 

- Stanovení prostor pro sklady, včetně návaznosti na okolí  
- Práce nad sebou  
- Kontrola sjednocení ostatních plánů (požárně evakuační, traumatologický, havarijní, apod..) 
 
Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob včetně vyvěšení výstražných štítků. 
 
Obecné požadavky: 
- ohrožený prostor musí být vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m, anebo bude zajištěn jiným 
vhodným způsobem například střežením nebo vyloučením provozu. 
- vnitřní rozvody a instalace zabudované v bouraných objektech budou před zahájením prací 
odpojeny a zajištěny proti použití.  
- bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán 
písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a 
pomůckami stanovenými v technologickém postupu. 
- bourací práce se smí provádět pouze podle technologického postupu (zpracovává zhotovitel) 
- vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
provádění stavebních prací vyplývajících ze zák. č. 262/2006 Sb. 
- skleněné a jiné nebezpečné ostrohranné předměty musí být při ručním bourání odstraňovány, aby 
nebyly zdrojem úrazu.  
- bourání nesmí být přerušeno, dokud není zajištěna stabilita bourací konstrukce nebo její části. 
(tento požadavek platí i v případě nutného přerušení bourání z důvodu náhlého zhoršení 
povětrnostních podmínek) 
- zahájení bouracích prací se může uskutečnit jen na základě písemného příkazu odpovědného 
pracovníka dodavatele stavebních prací a po vybavení pracoviště dle technologického postupu 
- při změně podmínek v průběhu bouracích prací se musí technologický postup bouracích prací 
upravit tak, aby byla vždy zajištěna bezpečnost práce i stabilita objektů. 
- bourání objektů vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3 
m, bourání, při kterém dochází ke změně konstrukční bezpečnosti objektu, strojní bourání, bourání 
speciálními metodami a bourací práce nad sebou mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod 
stálým dozorem odpovědného pracovníka; stálá přítomnost odpovědného pracovníka je rovněž 
nutná při současném bourání dvěma nebo více četami. 
 
Při realizaci je nutno dodržovat veškeré obecně platné předpisy, normy, vyhlášky a nařízení k 
zajištění bezpečnosti práce. 
Zejména je třeba se řídit ustanoveními: 
 
- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi 
- Nařízení vlády 101/2006 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Nařízení vlády 378/2001 Sb. ze dne 12. září 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Zákon 309/2006Sb ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
- Zákon 262/2006Sb ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. 
- Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví (zejm. §37, §38, §39, §40, 
§41)  
- Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli (§5)  
- Vyhláška 394/2006 Sb. v platném znění, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou 
expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací  
- Směrnice MZ č. 49/1967 Sb., ve znění směrnic MZ č. 17/1970 Sb., o posuzování zdravotní 
způsobilosti k práci  
- Vyhláška MZV č. 145/1988 sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (Úmluva č. 161)  
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- Příloha k nařízení vlády č. 290/1995 Sb., seznam nemocí z povolání  
Vyhláška MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. 
 
Práce na elektrickém zařízení smí provádět jen osoba tím pověřená a s příslušnou 
elektrotechnickou kvalifikací. Pro práce na elektrických zařízeních platí především ustanovení ČSN 
EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních, ČSN EN 50110-2 Obsluha a práce 
na elektrických zařízeních (národní dodatky), TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických 
zařízeních - Komentář к ČSN EN 50110-1 ed. 2: 2005 a ČSN 33 1310 Elektrotechnické předpisy. 
Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické 
kvalifikace. 
 
Ochrana bude zajištěna především těmito předpisy: 
- zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  
- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
- nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně  
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení  

 
Všeobecné požadavky vyplývající ze SoD a VOP: 
- dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný 
za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti).  
 - dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání staveniště) v rozsahu 
přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a určit místo uložení.  
- používat předepsané OOPP, předložit doklady o školení zaměstnanců, doklady o kontrolách a 
revizích  používaných pracovních pomůcek, nářadí a zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří. 
- označení zaměstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem zaměstnance 
 

j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dot čených odstran ěním stavby 
 
 Není předmětem bouracích prací. 
 
k) zásady pro dopravn ě inženýrská opat ření 

 

Vstupy, výstupy a vjezdy do okolí bouraných objektů musí být zajištěny od zahájení prací až do 
jejich ukončení a viditelně označeny. Při bourání v blízkosti stávající komunikace musí být provoz 
omezen a stavební práce viditelně označeny (viz. bod i – zásady bezpečnosti). Je-li nutné, 
komunikace se na nezbytnou dobu musí uzavřít, požadují to demoliční práce. 

 
 
Vypracoval: Ing. arch. Adam Lokajíček 
 
V Třinci dne 30. 1. 2017 
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D. DOKUMENTACE 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
a) popis konstruk čního systému stavby, p říp. popis a hodnocení stavu jejího nosného systému  

 
Konstrukční systém stavby je stěnový s využitím nosných pilířů. Stavba skladu je rozdělena na dvě 
technologické části, a to na stavbu zděnou (Sklad 1 až 3, sklad kol a sklad nářadí) a stavbu 
montovanou z ocelových prvků (Sklad 4). Stávající stav objektu je bez viditelných vad. Dřevěné 
konstrukce nevykazují žádné deformace a ani známky hniloby nebo jiného narušení dřeva. Střešní 
krytina je také bez výraznějších poruch (nezatéká). Pohledové prvky (omítka, dřevěné podbití 
krovu) jsou v normálním stavu odpovídajícímu stáří stavby. 
 

 Zastavěná plocha je 119,33 m2. 
 
b) výsledky pr ůzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních stav eb  
 

Byla provedena prohlídka stávajícího stavu a zaměření objektu. Nebyly zjištěny výraznější závady. 
 

c) rozm ěry a jakost materiál ů hlavních konstruk čních prvk ů 
 

Jedná se o obvyklý stavební materiál - dřevo, ocel, cihla a beton. Výpis jednotlivých hlavních 
materiálu podle stavebních objektů je v bodě a). 
 

d) upozorn ění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstruk ční detaily, technologické postupy 
apod.  

 
Při stavebnětechnickém průzkumu staveb nebyla zjištěna žádná neobvyklá konstrukční řešení ani 
neobvyklé konstrukce. 

 
e) technologický postup bouracích prací, které by m ohly mít vliv na stabilitu vlastní 

konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb 
 

V rámci areálu žádné konstrukce tohoto typu nebyly zjištěny. 
 

f) návrh postupu bouracích prací a vymezení ohrožen ého prostoru 
 

Před zahájením bouracích prací se investor s dodavatelem dohodnou na zajištění vytyčení 
inženýrských sítí. Dále dodavatel provede průzkum stavu objektů a jeho okolí. O provedeném 
průzkumu vyhotoví zápis.  
Podle výsledků průzkumu dodavatel demoličních prací vypracuje technologický postup těchto prací 
tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektů nebo jeho části, 
případně k porušení objektů sousedních. 
Při změně podmínek v průběhu bouracích prací se musí technologický postup upravit tak, aby byla 
vždy zajištěna bezpečnost práce i stabilita objektů. 
Bourání bude provedeno převážně pomocí ručního bourání. Při bouracích pracích budou dodrženy 
platné předpisy týkající se bezpečnosti práce.  
Při současném bourání dvěma nebo více četami je nutná stálá přítomnost odpovědného 
pracovníka. 

 
Přípravné práce 
Před zahájením bouracích prací se musí vymezit ohrožený prostor podle technologie prováděných 
prací, zajistit ho proti vstupu nepovolaných osob, dále se vyznačí místa pro umístění kontejnerů na 
stavební odpad. 
Ochranné pásmo vymezující ohrazením ohrožený prostor musí mít šířku od okraje pracoviště nebo 
pracovní podlahy nejméně 1,5 m (práce ve výšce od 3 m do 10 m včetně). V místech svislé 



 

BP, LEDEN  2017                                                                                                                                                                     
 

dopravy materiálu kladkami se rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysu 
dopravovaného břemene. 
Za bezpečné zajištění ohrožených prostorů se považuje vyloučení provozu, použití ochranné 
konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné konstrukce, ohrazení dvoutyčovým 
zábradlím minimální výšky 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou 
stabilitou nebo střežení prostoru určeným odpovědným pracovníkem po celou dobu ohrožení. 
Zajištěny musí být i vstupy do objektů i ochrana veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi.  
Bourat se musí tak, aby nedošlo k ohrožení vedlejších objektů. Vybouraný materiál musí být 
skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací. 
Bourání nesmí být přerušeno, dokud není zajištěna stabilita bourací konstrukce nebo její části. 
Tento požadavek platí i v případě nutného přerušení bourání z důvodu náhlého zhoršení 
povětrnostních podmínek. 
Vstupy, výstupy a vjezdy do okolí bouraných objektů musí být zajištěny od zahájení prací až do 
jejich ukončení a viditelně označeny. 
Zahájení bouracích prací se může uskutečnit jen na základě písemného příkazu odpovědného 
pracovníka dodavatele stavebních prací a po vybavení pracoviště dle technologického postupu. 
 

 Postup bouracích prací: 
 
Před zahájení bouracích prací musí být splněny všechny přípravné činnosti, které jsou popsané 
v textu výše. Bourací práce budou provedeny ručně za použití specializovaných přístrojů (např. pila 
na kov, bruska, kotoučová pila, stěnová pila, bourací kladivo apod.). Při demontážích a bourání se 
postupuje vždy shora dolů. Bouraný a demontovaný materiál může být shazován jen na 
zabezpečený prostor nebo uzavřeným shozem. Je zakázáno shazování plechů, desek a 
podobných materiálů, u kterých není zřejmé, kam dopadnou. Před samotným zahájením bouracích 
prací bude objekt odpojen od elektrické energie, která je distribuována z objektu jídelny (nutno 
ověřit před demolicí a provést zápis do stavebního deníku). 
 
Postup bourání schodiště: 
1.) Odpojení od el. energie 
2.) Demontáž střešních plášťů 
3.) Demontáž krovu 
4.) Demolice zděných konstrukcí + rozebrání montovaných konstrukcí 
5.) Odstranění základových konstrukcí 
6.) Odstranění zámkové dlažby 
 

g) úpravy zjišt ěných podzemních prostor ů, zásady pro provád ění bouracích a podchycovacích 
prací a zpev ňovacích konstrukcí či prostup ů 

 
Žádný z bouraných objektů není podsklepen, úpravy podzemních prostorů tedy nejsou nutné. 
 

h) nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska tec hnologie bouracích prací 
 

Především se bude jednat o ochranou konstrukci a opatření při demolici pro zamezení střetu s 
veřejností (oplocení). 

 
i) speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentac e bouracích prací p ři zvláštních 

postupech (nap ř. použití trhacích prací)  
 
Při demolicích stávajících objektů se počítá s použitím běžných bouracích postupů a mechanizací. 
Zpracování dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech je tedy bezpředmětné. 

 
j) rozsah a zp ůsob odpojení technické infrastruktury a dalších za řízení ve stavb ě před 

zahájením bouracích prací 
 

V objektu se nenacházi žádná technická a ani technologická zařízení. Objekt je dále napojen 
pouze na vnitřní (vnitroareálové) rozvody NN z objektu jídelny. Před započetím demoličních prací 
dojde v hlavním rozvaděči v objektu jídelny k odpojení přívodu do odstraňovaného objektu. Poté 
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dojde ke kontrole v objektu, zda-li je přívod odpojen. Stávající kabelový přívod bude u vstupu do 
objektu odstřižen a při následných stavebních pracích (není součástí tohoto povolení a této PD) 
bude kabel vykopán a odstraněn. 

 
k) speciální požadavky z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci 

Nejsou známy. 
 
Bourací práce smí provádět jen firma k tomuto oprávněná. Musí také dodržovat všechny současné 
platné české předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, viz níže. 
Ještě před přípravnými pracemi musí být staveniště řádně ohrazeno oplocením, které musí být 
opatřeno výstražnými nápisy, aby se zamezilo vstupu nepovolných osob. V případě potřeby bude 
nadto staveniště střeženo pověřeným pracovníkem. V zastavěném území se musí vymezit plným 
oplocením do výšky 1,8 m, pokud tomu nebrání technologie bourání. Není-li možno prostor oplotit, 
musí se zajistit jiným vhodným způsobem. Za vhodný způsob zajištění ohrožených prostorů se 
považuje vyloučení provozu, použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití 
záchytné konstrukce, ohrazení dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou nebo střežení prostoru určeným 
odpovědným pracovníkem po celou dobu ohrožení. Zajištěny musí být i vstupy do objektů i ochrana 
veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi. Vstupy, výstupy a vjezdy do okolí bouraných objektů 
musí být zajištěny od zahájení prací až do jejich ukončení a viditelně označeny. 
Ochranné pásmo vymezující ohrazením ohrožený prostor musí mít šířku od okraje pracoviště nebo 
pracovní podlahy nejméně 1,5 m (práce ve výšce od 3 m do 10 m včetně). V místech svislé 
dopravy materiálu kladkami se rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysu 
dopravovaného břemene.  
Při demontážích a bourání se postupuje vždy shora dolů. Na bourané konstrukci nesmí ležet žádná 
jiná konstrukce ani stavební suť. Suť musí být průběžně odstraňována, aby nedošlo k přetěžování 
stávajících konstrukcí či pracovního lešení. Bouraný a demontovaný materiál může být shazován 
jen na zabezpečený prostor nebo uzavřeným shozem. Je zakázáno shazování plechů, desek a 
podobných materiálů, u kterých není zřejmé, kam dopadnou. 
Při používání žebříku lze provádět práce do 3 m, při větší výšce musí pracovník použít osobní 
ochranné pomůcky. Na žebříku lze provádět krátkodobé fyzicky namáhavé práce, nesmí být 
prováděny práce pneumatickým nářadím. 
Při bouracích pracích je zakázáno pracovat nad sebou, pokud pro tuto situaci není zpracován 
technologický plán a na průběh prací pak musí po celou dobu trvání dohlížet pověřený zodpovědný 
pracovník. 
Práce nesmí být prováděny za mimořádných podmínek- např. silný vítr, déšť, velký mráz apod. 
Práce nesmí být prováděny osamoceným pracovníkem. 
Bourací práce je nutno provádět za stálého dozoru odpovědného pracovníka, který se nesmí z 
pracoviště během prací vzdálit. 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s technologickým postupem, bezpečnostními předpisy, 
zásadami bezpečného chování, možnými místy a zdroji ohrožení. 
Viz výše bod f) Postup bouracích prací při odstraňování eternitových šablon. 
 
Veškeré práce spojené s demolicí objektů a odstraněním suti budou prováděny odbornými firmami 
s oprávněním k této činnosti. Veškeré bourací práce se budou provádět v souladu se zákony a 
předpisy: 
• zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce,   
• zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů a technických zařízení, 
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• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, 
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
• vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a 
technických zařízení,  
• stavební zákon 183/2006 
• zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů   
 
Před zahájením bouracích prací se investor s dodavatelem dohodnou na zajištění odborného 
odpojení stavby od inženýrských sítí a na vytyčení podzemních rozvodů těchto sítí. 

 
 
Vypracoval: Ing. arch. Adam Lokajíček 
 
V Třinci dne 30.1. 2017 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 
 
a) FOTODOKUMENTACE 

 
Stávající stav 

Vypracoval: Ing. arch. Adam Lokajíček 
 
V Třinci dne 30. 1. 2017 


