


PRAHA

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

SCHVÁLIL	Ing. David Hruška		 PRAHA	AŽD Praha s.r.o., DAST Brno Křížkova 32, 612 00 Brno	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Stanislav Rosypal				
NAVRHL	Jiří Fibich				
KONTROLA JAKOSTI	Ing. David Hruška				
KRESLIL	Jiří Fibich				
Kraj:	MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ	Město: TŘINEC	DATUM	04/2013	
Investor:	HC Oceláři Třinec, Zimní stadion, Lesní 60, 73961 Třinec		FORMÁT	14 x A4	
OBJEKT	F.3 Provozní soubor		MĚŘITKO	–	
ČÁST	F.3.10 úprava signalizačního zařízení		STUPEŇ	RDS	
STAVBA	MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA PRO LEDNÍ HOKEJ WERK ARÉNA TŘINEC		ČÍS.ZAKÁZKY	V68 V39 20	
OBSAH	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ		ARCHIVNÍ.ČÍS		
			ČÍS. PŘÍLOHY	ČÍS. SOUPRAVY	
			10.0		

Signální skupiny


LISA+

Č	název	typ	Symbol	Délka volna		Blokovací doba		Barevná indikace vypnuta žlutá bliká	nahození	shození	dopravní druh
				Min	max	Min	max				
1	VA	Vozidla		5	-	-	-	Blikající žlutá	Červená+Žlutá 2s	Žlutá 3s	vozidlo
2	VB	Vozidla		5	-	-	-	Blikající žlutá	Červená+Žlutá 2s	Žlutá 3s	vozidlo
3	VC	Vozidla		5	-	-	-	Blikající žlutá	Červená+Žlutá 2s	Žlutá 3s	vozidlo
4	VD	Vozidla		5	-	-	-	Blikající žlutá	Červená+Žlutá 2s	Žlutá 3s	vozidlo
5	VE	Vozidla		5	-	-	-	Blikající žlutá	Červená+Žlutá 2s	Žlutá 3s	vozidlo
6	VG	Vozidla		5	-	-	-	Blikající žlutá	Červená+Žlutá 2s	Žlutá 3s	vozidlo
7	VI	Vozidla		5	-	-	-	Blikající žlutá	Červená+Žlutá 2s	Žlutá 3s	vozidlo
8	PA	Chodci		5	-	-	-	Vypnuto	-	-	chodci
9	PB	Chodci		5	-	-	-	Vypnuto	-	-	chodci
10	PF	Chodci		5	-	-	-	Vypnuto	-	-	chodci
11	PD	Chodci		5	-	-	-	Vypnuto	-	-	chodci
12	PH	Chodci		5	-	-	-	Vypnuto	-	-	chodci
13	KB	Vyklizovací šipka		2	-	-	-	Vypnuto	-	-	vozidlo
14	KD	Vyklizovací šipka		2	-	-	-	Vypnuto	-	-	vozidlo
15	SB	Doplňková šipka		2	-	-	-	Vypnuto	-	-	vozidlo
16	SD	Doplňková šipka		2	-	-	-	Vypnuto	-	-	vozidlo

projekt	RDS		
křižovatka	Frýdecká		
zakázka č.	varianta	Dopravní řešení	datum
editor	Signatura		list
			29.4.2013

Schéma fází

LISA+



projekt	RDS				
křižovatka	Frýdecká				
zakázka č.		varianta	Dopravní řešení	datum	29.4.2013
editor	Jiří Fibich	Signatura		list	

Tabulka mezičasů

LISA+


		příjíždějící															
		VA	VB	VC	VD	VE	VG	VI	PA	PB	PF	PD	PH	KB	KD	SB	SD
vyklizení	VA ←	■	5	-	5	-	7	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5
	VB ↕	5	■	4	-	4	7	5	-	4	4	7	7	-	5	-	-
	VC →	-	5	■	4	5	-	-	8	-	-	-	-	-	-	6	-
	VD ↕	5	-	5	■	7	4	-	-	7	7	4	4	6	-	-	-
	VE ↘	-	6	6	6	■	-	-	4	8	8	-	-	-	-	-	-
	VG ↗	6	6	-	6	-	■	7	-	-	-	9	9	-	-	-	-
	VI ↗	-	4	-	-	-	2	■	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	PA ↕	10	-	8	-	10	-	12	■	-	-	-	-	-	10	10	-
	PB ↔	-	8	-	5	4	-	-	-	■	-	-	-	-	-	8	-
	PF ↔	-	13	-	10	9	-	-	-	-	■	-	-	-	-	13	-
	PD ↔	-	5	-	8	-	4	-	-	-	-	■	-	-	-	-	8
	PH ↔	-	11	-	14	-	10	-	-	-	-	-	■	-	-	-	14
	KB ↙	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
	KD ↙	-	5	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	■	-	-
	SB ↗	-	-	4	-	-	-	-	7	4	4	-	-	-	-	■	-
	SD ↗	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	■

projekt	RDS						
křížovatka	Frydecká						
zakázka č.		varianta	Dopravní řešení		datum	29.4.2013	
editor	Jiří Fibich	Signatura			list		


Fázové přechody

LISA+


FP_1.2




FP_1.3



FP_1.4



FP_1.5




projekt	RDS				
křížovatka	Frýdecká				
zakázka č.		varianta	Dopravní řešení	datum	29.4.2013
editor	Jiří Fibich	Signatura		list	


Fázové přechody

LISA+


FP_1.6




FP_1.7



FP_2.1



FP_2.4




projekt	RDS				
křižovatka	Frýdecká				
zakázka č.		varianta	Dopravní řešení	datum	29.4.2013
editor	Jiří Fibich	Signatura		list	


Fázové přechody

LISA+


FP_2.5




FP_2.6



FP_2.7



FP_3.1




projekt	RDS				
křížovatka	Frýdecká				
zakázka č.		varianta	Dopravní řešení	datum	29.4.2013
editor	Jiří Fibich	Signatura		list	


Fázové přechody

LISA+


FP_3.4




FP_3.5



FP_3.6



FP_3.7




projekt	RDS				
křížovatka	Frýdecká				
zakázka č.		varianta	Dopravní řešení	datum	29.4.2013
editor	Jiří Fibich	Signatura		list	


Fázové přechody

LISA+


FP_4.5




FP_5.1



FP_5.6



FP_5.7




projekt	RDS				
křižovatka	Frýdecká				
zakázka č.		varianta	Dopravní řešení	datum	29.4.2013
editor	Jiří Fibich	Signatura		list	


Fázové přechody

LISA+


FP_6.1




FP_6.7



FP_7.1



FP_7.6




projekt	RDS				
křížovatka	Frydecká				
zakázka č.		varianta	Dopravní řešení	datum	29.4.2013
editor	Jiří Fibich	Signatura		list	

Zapínací plán

LISA+

ZP



vlastnosti


Druh signálního plánu	plán zapnutí
identifikační číslo	2
pouze dokumentace	ne
Zajištění signálu – „hlídací pes“	defaultní
stav vypnutí	vypnout do blikající žluté
sada parametrů	-
Mezičasy - matice	SiSi
OP začátek volna	-
OP konec volna	-
min./max. seznam	-
plán deaktivace	VP

projekt	RDS				
křížovatka	Frýdecká				
zakázka č.		varianta	Dopravní řešení	datum	29.4.2013
editor	Jiří Fibich	Signatura		list	

Vypínací plán

LISA+

VP




vlastnosti

Druh signálního plánu	plán deaktivace
identifikační číslo	3
pouze dokumentace	ne
Zajištění signálu – „hlídací pes“	defaultní
stav vypnutí	vypnout do blikající žluté
sada parametrů	-
Mezichasy - matice	SiSi
OP začátek volna	-
OP konec volna	-
min./max. seznam	-

projekt	RDS				
křížovatka	Frýdecká				
zakázka č.		varianta	Dopravní řešení	datum	29.4.2013
editor	Jiří Fibich	Signatura		list	


SP_10



Č	název	typ	čas	Doba2	SP	Max. čekací doba
1	ZB	ZB	5			
2	VB	VB	5			
3	Bpřep	Bpřep	5			
4	F1	Bfáz	0	15		
5	F2	Bfáz	31	38		
6	F4	Bfáz	50	54		
7	F5	Bfáz	55	67		
8	F7	Bfáz	75	78		

LISA+

SP_11



Č	název	typ	čas	Doba2	SP	Max. čekací doba
1	ZB	ZB	5			
2	VB	VB	5			
3	Bpřep	Bpřep	5			
4	F1	Bfáz	0	11		
5	F5	Bfáz	46	56		
6	F6	Bfáz	66	68		

projekt	RDS		
křižovatka	Frýdecká		
zakázka č.	Dopravní řešení		datum
editor	Jiří Fibich		list

Tabulka parametrů

LISA+

Č	název	SP1_dynam	poznámka
1	F1_MIN	12,0	
2	F1_MAX	38,0	
3	F2_MIN	2,0	
4	F2_MAX	15,0	
5	F3_MIN	2,0	
6	F3_MAX	13,0	
7	F4_MIN	5,0	
8	F4_MAX	5,0	
9	F5_MIN	2,0	
10	F5_MAX	18,0	
11	F6_MIN	3,0	
12	F6_MAX	18,0	
13	F7_MIN	3,0	
14	F7_MAX	35,0	

projekt	RDS				
křížovátka	Frydecká				
zakázka č.		varianta	Dopravní řešení	datum	29.4.2013
editor	Jiří Fibich	Signatura		list	