Příloha č. 2a : Přehled staveb

	Pol
	Předmět plnění
	Předpokládaný investiční náklad v mil Kč bez DPH
	Lhůta pro stanovení ROC od předání podkladů
	Celková cena v Kč bez DPH 
	DPH 
	Celková cena v Kč včetně DPH 

	1
	Chodníky ul. Slezská čp. 738 – 740 - rekonstrukce
	2,7
	7 dnů
	
	
	

	2
	Rekonstrukce ul. malá Jablunkovská, Třinec – 1. etapa
	5 
	10 dnů
	
	
	

	3
	Cyklostezka Třinec - Konská
	20 
	1 měsíc
	
	
	

	4
	Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka  s pol. jaz. vyuč., Třinec, Nádražní 10, p.o.
	43 
	1 měsíc
	
	
	

	5
	Venkovní hřiště – ZŠ Slezská 773, Třinec – rekonstrukce  - 1. etapa
	6
	10 dnů
	
	
	

	6
	Venkovní hřiště – ZŠ Kaštanová 412, Třinec – rekonstrukce  - 1. etapa
	4
	7 dnů
	
	
	

	7
	PZŠ a PMŠ, Třinec-Oldřichovice – úprava areálu
	3
	7 dnů
	
	
	

	8
	Lesopark – lesní posilovna 
	3
	7 dnů
	
	
	

	9
	Vodovod – Třinec – Tyra – stáje - Kozinčany 
	2,7
	7 dnů
	
	
	

	10
	Vodovod k. ú. Karpentná - prodloužení
	2,7
	7 dnů
	
	
	

	Cena celkem
	-
	-
	
	
	




Příloha č. 2b: Poskytování všeobecného poradenství v oboru stavebnictví, stavební ekonomie  a stavebního zákona:
[bookmark: _GoBack]
	Cena za max. 10 hodin/měsíc (v Kč bez DPH)
	

	Celková cena (za 10 měsíců) (v Kč bez DPH)
	



