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B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
Plocha záměru – sportoviště se nachází v zastavěné části města Třince, místní část Lyžbice, urban. zóna “OS - Plochy
tělovýchovných a sportovních zařízení”, na rovné pláni stávajícího sportovního areálu základní školy na ul. Slezská
kraj: Moravskoslezský
město: Třinec
městská část: Lyžbice
katastr. území: Lyžbice
parc.č.: 3127/1
mapový list: Jablunkov 7-1/32
výměra: 7.845,0m2
druh pozemku: ostatní plocha
způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
majitel pozemku: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 01  Třinec
Projektované řešení se týká stávajícího venkovního sportovního areálu u základní školy. Tím bude zajištěno požadované
sportovní vyžití na moderních sportovních površích s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví pro uživatele a zároveň
co nejjednodušší údržbu pro provozovatele - správce.
Při návrhu stavebně technického řešení této stavby jsou hlavními kriterii rozměry stávajících sportovišť a pozemků,
dispozice na pozemcích a potřeby - požadavky investora resp. uživatelů.
Stavba se nenachází v památkové rezervaci či v památkové zóně ani není kulturní památkou.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Průzkumy nebylo  nutno  provádět  nikterak  složitě,  jelikož  se  jedná  o  modernizaci  venkovních  sportovních  ploch.
V dotčené lokalitě se provedly vizuální prohlídky a průzkumy stáv. povrch. vrstev – ručně kopané sondy, dále rozbory
poznatků  a  zkušeností  místních  znalců  (geotechnické  vlastnosti  podložních  vrstev).  Získané  poznatky  a  závěry
neprokazují přítomnost spodních vod v dotčené hloubce stavby ani nijak technicky náročné zakládaní podobného typu
stavby.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
V blízkosti  stavby se  nachází  podzemní  sítě  nn  a  vn  (ČEZ),  plynovod  (RWE),  vodovod  a  kanalizace  (SMVaK),
podzemní komunikační vedení (Telefonica CR, Nej TV) a veřejné osvětlení (Nehlsen Třinec). Uvnitř oploceného areálu
se nachází v blízkosti sportovišť plynovod, od jehož ochranného pásma je obruba nejblíže ve vzdálenosti cca 1,30m. V
případě  realizace  rekonstrukce  areál.  oplocení  je  nutné  přesné  vytýčení  všech  výše  uvedených  podzemních  sítí  -
vodovod a kanalizace (SMVaK),  nn (ČEZ), telekomunikace (Telefonica CR) a plynovod (RWE), veřejné osvětlení
(Nehlsen Třinec) a dle faktického stavu upravit trasu oplocení tak, aby byly patky mimo tato vedení či jejich ochranná
pásma. Hloubka základové pláně je max -0,40m od současného povrchu. Patky vnitroareálového oplocení (hl. -1,10m)
jsou mimo podzemní sítě a jejich ochranná pásma. Při  provádění stavby je nutno dodržovat podmínky z vyjádření
jednotlivých správců pro práce v ochranném pásmu daných zařízení. 
Obecné podmínky platné pro všechny správce sítí:

 před zahájením prací je nutno veškerá podzemní vedení vytýčit ve spolupráci se správci – zápis ve stavebním
deníku a prokazatelně s výsledky seznámit pracovníky na stavbě

 při křížení, souběhu s vedením inž. sítí musí být respektována ČSN 736005, pro provádění prací pak ČSN
733050

 zařízení v provozování daných správců budou respektována  dle příslušných ČSN a zákona ve znění pozdějších
předpisů 

 v ochranném pásmu podzemních vedení nebudou zřizovány skládky ani mezideponie materiálů příp. stavební
suti,  nebude  zde  umisťováno  zařízení  staveniště  ani  konstrukce  trvalého  nebo  dočasného  charakteru  s
vyjímkou úpravy povrchu

 v ochranném  pásmu  podzemních  vedení  provádět  výkopové  práce  ručně,  příp.  hutnění  kčních  vrstev  po
menších vstvách,  přejezdy je  nutno zajistit  tak,  aby nebylo provozem zařízení  poškozeno (panely,  přesyp
kamenivem) atd. viz. jednotlivá vyjádření (podmínky)

 veškeré zápisy o vytýčení, kontrolách apod. bude zapsány ve stavebním deníku 

V případě, že by při realizaci došlo k poškození jakéhokoliv vedení, je nutno toto zabezpečit tak, aby nemohlo dojít
k dalším škodám na  majetku  a  ohrožení  života  a  okamžitě  zavolat  poruchovou službu –  viz.  jednotlivá  vyjádření
správců inž. sítí.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky dotčených správců inž. sítí – viz. dokladová část. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce venkovního sportovního areálu bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit.
Sportoviště je mimo záplavová území. Z hlediska poddolování je plocha sportoviště mimo území vlivu důlní činnosti. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Modernizace sportovní plochy nevyvolá žádné zásadní negativní vlivy na okolní stavby a pozemky, naopak se sníží
prašnost  ze  stávající  antukové běžecké dráhy.  Odtokové poměry v území  se nezmění,  dešťové vody dopadnou na
plochu, vsáknou do podloží stejně jako doposud (veškeré povrchy jsou voděpropustné). 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Rekonstrukce si vyžádá demolici stávajících beton. obrub vč. lože, odstranění pryžové dlažby z rozběžiště skoku do
dálky, vybourání vrstvy litého asfaltu a betonu z plochy hřiště, demontáž ocel. kcí vybavení a areál. oplocení (brankové
konstrukce, sloupy zábran hřiště apod.), kácení dřevin není uvažováno – vše viz. výkres D.2 Bourací práce. Zemní
práce - základová jáma bude v pr. hl. -0,40m. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/
trvalé)
Tento typ zásahů a úprav není nutný. Rekonstrukce nevyvolá dodatečnou potřebu záboru pozemku ZPF nebo pozemků
s funkcí lesa. 

h) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu)
Rekonstrukce sportovního areálu nevyžaduje nové napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 
Příjezd na plochy sportoviště bude ze stávajícího příjezdu/ vstupu od základní školy z ul. Školní. Nové napojení na
veřejnou dopravní infrastrukturu není uvažováno.
Provoz stavby svým charakterem nevyžaduje nové napojení na tlakovou vodu ani el. energii, stejně jako řešení přívodu
dalších médií. Případná potřeba el. energie a tlakové vody při stavebních pracech bude pokryta mobilní elektrocentrálou
a cisternou, popř. po dohodě s investorem a uživatelem ze stávajících napojovacích bodů v budově hudební školy (za
úplatu).

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího sportovního areálu, není nutno řešit. Modernizace nevyvolá
žádné související investice. Podmiňující podmínkou jsou pouze technologické postupy a požadavky na počasí - práce
by měly být započaty v jarních či letních měsících, kdy jsou nejlepší klimatické podmínky pro kladení sportovních
povrchů. 

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Účel užívání stavby se rekonstrukcí nezmění, sportovní plochy budou zmodernizovány resp. přebudovány a i nadále
budou sloužit pro potřeby plnění školních osnov či sportovní a rekreační vyžití sportovců – návštěvníků.

Objekty stavby:
01  BĚŽECKÁ DRÁHA

- ovál … 200,0m, š. 3,66m, 3 dráhy
- rovinka … 72,0m, š. 4,88m, 4 dráha
- plocha … 868,20m2
- povrch … sportovní umělá hmota pro atletiku, tl. 13mm

02  SKOK DO DÁLKY
* doskočiště … 7,0 x 3,0m
- plocha … 21,0m2
- povrch … písková náplň
* rozběžiště … součástí běžecké rovinky
- povrch … sportovní umělá hmota pro atletiku, tl. 13mm

03  FOTBALOVÁ HRACÍ PLOCHA
- 48,93 x 36,0m, přímá hrací plocha … 44,93 x 32,0m
- kopaná, další školní hry a pohybové aktivity
- plocha … 1.751,32m2
- povrch … sportovní umělý trávník III. gen., v. min. 55mm, monofil

04   VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA
- 24,0 x 15,0m
- odbíjená/ nohejbal, basketbal, další školní hry a pohybové aktivity
- plocha … 435,26m2
- povrch … sportovní umělá hmota pro míčové hry, tl. 10mm

05  VRH KOULÍ
* vrhačský kruh … D 2,535m
- plocha … 5,05m2
- povrch … beton
* dopadová plocha … 24,0 x 10,0m
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- plocha … 240,0m2
- povrch … přírodní tráva ... součástí ozelenění celého areálu

06  KOMUNIKAČNÍ PLOCHY - DLÁŽDĚNÉ 
* přístupový chodník, posezení, dlážděná plocha u doskočiště
- plocha … 435,91m2
- povrch … betonová zámková dlažba tl. 40mm, odstín podzim

07  DOPLŇKOVÉ VNITŘNÍ PLOCHY - ŽIVIČNÉ
- vnitřní komunikační a nástupní plochy
- plocha … 361,63m2
- povrch … živice

08  VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ 
- v. 5,0m, d. 2 x 28,0m = 56,0m
- kce … ocelové sloupky – trubka 76/3mm, pozink, vetknuté o beton. patkách 0,60x0,60x1,10m, v horní části

připevněn (přivařen nebo šroubový spoj) zpevňující prvek – ocel profil uzavřený 30/30/2mm, pozink, na
nosných a napínacích prvcích (lankách) tkané bezuzlové sítě, PP, oko 100/100/4mm.

09  OPRAVA OPLOCENÍ
- v. 2,0m, d. 344,90m, ve stávající trase oplocení
- kce … ocelové sloupky – trubka 48/2mm, syntet. barva 1+2, vetknuté o beton. patkách 0,40x0,40x0,80m,

C16/20,  drátěné pletivo pozink potažené PVC, oko 50/50/3mm, nosné a napínací  dráty ve 4 výškových
úrovních
na straně ul. Školní a za budovou u RD budou opraveny nátěry sloupků a nově natažené pletivo … 149,40m
na straně ul. Horní a Lidická budou osazeny nové sloupky do beton patek a natažené pletivo … v původní

trase stávajícího areál. oplocení … 195,50m

10  TRIBUNA
- v. 1,15m, š. 1,34m, d. 5 x 3,0m = 15,0m, sezení ve dvou řadách, konstrukce z ocel.  profilu uzavřeného

40/40/2, pozink, pochůzí plech mezi první  a druhou řadou - plech Fe,  min. tl.  3mm, s výstupky - např.
lístkový, pozink, dosedné a opěrné části - dřevěná fošna smrková, š. 120mm, tl. min. 35mm, I. jak., oprac.,
sražené hrany, impregnace

- konstrukce uchycena k beton. základům 1,34x0,30x0,60m, C16/20

11  VENKOVNÍ TĚLOCVIČNA
- instalace cvičebních prvků pro děti a návštěvníky areálu
* fitness prvky - osazení "fitness stanic" pro procvičení celého těla, masivní ocelové konstrukce, provedení

antivandal, kotvení do beton. základů C16/20 - dle výrobní dokumentace výrobce - dodavatele
air walker - zahřátí těla, nohy, kardiovaskulární systém
leg stretch - protažení, rozcvičení
sit up - břišní a zádové svaly
ski stepper - ramena, nohy
power push - paže, prsní svaly
pararell bars - břišní a zádové svaly, ramena a paže
rover - nohy, ruce, břišní a zádové svaly
air skier - celkové uvolnění, boky

- dopadová plocha pod těmito prvky - 32,50 x 6,70m = 217,750m2, kačírek (říční kamenivo nedrc.) zrn. 2-
8mm (4-8mm) v tl. vrstvy 350mm

* dětské herní prvky
lezecká sestava - konstrukce z jádra zbaveného smrkového dřeva - mimostředová frézovaná kulatina, tlakově
impregnováno bezchromovými prostředky,  nosné sloupy s nerezovými klobouky,  4-boká věž bez střechy,
výška podesty 140 cm, 1x lezecká stěna z 21mm silné vodovzdorné překližky s protiskluzovou úpravou,
ručkovací  výstup  nerez,  obloukový  síťový  výstup,  požárnická  tyč  nerez,  kotvení  do  betonové  patky
prostřednictvím žárově pozinkovaného prvku - dle výrobní dokumentace výrobce/ dodavatele, výška prvku
2,8 m, max. výška pádu 2,4 m, min. potřebná plocha 8,40 x 6,80m, doporučená věková hranice od 5 let
trojhrazda -  tři  výškové  úrovně,  0-90  -  1,60m,   konstrukce  z  jádra  zbaveného  smrkového  dřeva  -
mimostředová  frézovaná  kulatina,  tlakově  impregnováno  bezchromovými  prostředky,  nosné  sloupy  s
nerezovými  klobouky,  hrazdy nerez,   kotvení  do  betonové patky prostřednictvím žárově  pozinkovaného
prvku - dle výrobní dokumentace výrobce/ dodavatele
šplhací sestava s lezeckou stěnou - konstrukce z jádra zbaveného smrkového dřeva - mimostředová frézovaná
kulatina,  tlakově  impregnováno  bezchromovými  prostředky,  nosné  sloupy s  nerezovými  klobouky,  síť  a
žebříky z barevných lan s ocelovým jádrem, průměr 16 mm, spojovací prvky sítě a příčky žebříků z PE,
lezecké stěny jsou vyrobeny z 21mm silné vodovzdorné překližky s protiskluzovou úpravou, chyty ze směsi
pryskyřice  a  křemičitého  písku,  žebřiny  a  hrazdy  v  nerezovém  provedení,  kotvení  do  betonové  patky
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prostřednictvím žárově pozinkovaného prvku - dle výrobní dokumentace výrobce/ dodavatele, výška prvku
2,10m, max.  výška pádu 2,0m, min.  potřebná  -  bezpečnostní  plocha 7,80 x 6,10m, doporučená věková
hranice od 4 let

Dodané prvky musí být v souladu s ČSN EN 1176

- dopadová plocha pod těmito prvky – 157,42m2, kačírek (říční kamenivo nedrc.) zrn. 2-8mm (4-8mm) v tl.
vrstvy 350mm, dopadové plochy v souladu s normou ČSN EN 1177  

* posezení - osazení 11 ks sedacích sestav (stůl, 2 lavice), spojené v jeden celek, sedáky i stůl ze SM hranolů
70 x 95 mm, ochrana dřeva tl. impregnací, podstavce z žárově pozinkované oceli, rozměry 2,0 x 1,6 x 0,75 m,
výška sedáku 0,4 m, ukotvené závitovou tyčí do beton základů 0,25x0,25x0,80m, C16/20

12  PŘÍVOD VODY
- vyvedení vody z budovy na venkovní zeď, rozpojení stávajícího potrubí prům. 32 v místě ohybu - koleno, to

bude odstraněno a nahrazeno T-kusem. Ten bude napojen na původní potrubí a třetí vývod bude  použit pro
vyvedení PP potrubí prům. 25 vně objekt do šachtice. Potrubí bude d. 10,0m, vedené po stěně místnosti pod
stropem s použitím armatur - Tkus, koleno 45st - 2x, 2x uzavírací ventil, 1x vypouštěcí ventil (pro vypuštění
v zimě). Venkovní ventil bude osazen v plastové šachtici s víkem, které bude možno zajistit (klíč, atyp šroub)
proti svévolné manipulaci.

Dokončovací  práce  a  rekultivace  stavbou  dotčených  území  spočívá  v  začlenění  objektů  do  okolí  stavby,  uvedení
stavbou  dotčených  ploch  do  původního  stavu  vč.  travnatých  ploch  v  areálu  (celkem  2.120,0m2),  doplnění
výkopků/zeminy, zasetí travnatých ploch /okolí stavebních objektů/ a napojení na stávající plochy. 

Výsadba nové zeleně spočívá ve vysazení řady tůjí (THUJA OCCIDENTALIS, ZERAV ZÁPADNÍ), v. 100-120cm,
140ks po 33cm.

Veškerá stržená zemina bude použita při ozelenění areálu - rekultivace stavbou dotčených ploch.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Jedná se o rekonstrukci stávajícího venkovního sportoviště u ZŠ. Sportovní plochy se nachází v zastavěné části města
Třince, místní část Lyžbice, na rovné pláni v ploše "OS - Plochy tělovýchovných a sportovních zařízení", kde je mj.
vhodná  sportovní  a  dětská  hřiště.  Tento  účel  rekonstruovaná  plocha  splňuje,  není  v  rozporu  s  územním plánem.
Prostorově je a budou sportovní a ostatní komunikační plochy vymezeny obrubami. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Rekonstruovaný  areál  je  a  i  nadále  bude  plně  přístupný  sportovcům.  Uzavřené  areálové  oplocení  stejně  jako
vnitroareálové oplocení u fotbalové hrací  plochy budou zabetonovány v beton. patkách C16/20. Při  výstavbě bude
použito běžné kamenivo pro stavební účely (dle normy ČSN EN 13242+A1), betonové obruby v beton. loži C16/20,
ocelové sloupky a zpevnění s povrch. úpravou pozink.

Sportovní povrchy:
- sportovní umělá hmota pro atletiku tl. 13mm, dvouvrstvý, vodopropustný povrch - vrstva černého gum. granulátu zrn.

1,0-4,0mm – tl.  11mm, pojeného bezbarv.  polyuret.  lepidly + 2 x nástřik  červenou polyuretan.  barvou s příměsí
jemného červeného granulátu (zrn. 0,50-1,50mm – tl. 2mm), položená finišerem na místě, vč. vylajnování stříkáním
polyuret. barvy.

- sportovní umělá hmota pro míčové hry, tl.  10mm – jednovrstvý, vodopropustný povrch - vrstva červeného gum.
granulátu EPDM (zrn. 1,0-4,0mm) pojeného bezbarv. polyuret. lepidly, položená finišerem na místě, vč. vylajnování
stříkáním polyuret. barvy

- sportovní umělý trávník III. gen., monofilní vlákno, v. vlasu min. 55mm, dtex min. 13500, tl. vlasu min. 300micronu,
hustota na m2 min. 100.000 vláken, vsyp = křemičitý písek, šedý EPDM granulát –  ne recyklovaná guma!!, vč.
vylajnování hracích ploch vlepováním lajn tl. 10-12cm (dle dodaného vybavení - branek) z totožného materiálu jako
trávník, barva bílá 

Rovinatost sportovních umělých povrchů vč. podkladních vrstev (pro atletické dráhy, plochy, hrací plochy a hřiště) je
dána normou ČSN EN 14877 (sportovní umělá hmota - dráhy, hřiště, na 3,0m lati 6mm) a  ČSN EN 15330-1 (umělý
trávník, na 3,0m lati 10mm)

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
S ohledem na charakter stavby není nutno řešit. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Ve zmodernizované sportovním areálu se neuvažuje s užíváním osob s omezenou schopností pohybu a orientace, i když
veškeré komunikační plochy jsou s výškovými rozdíly do 20mm. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Během  užívání  dokončeného  díla  (sportovních  ploch  a  vybavení)  ani  při  provádění  provozní  údržby nejsou  lidé
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vystavováni rizikovým vlivům, účinkům škodlivin nebo jiným nebezpečným látkám. 

Uživatelé a provozovatelé však musí dbát zásad bezpečnosti pro užívání a pro jednotlivé druhy údržbářských prací tak,
jak bude uvedeno v provozním řádu resp. návodech na provoz a údržbu.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení
Před  začátkem  realizace  musí  zhotovitel  označit  staveniště  viditelně  zákazem  vstupu.  Následně  bude  orientačně
vytýčeny sportovní plochy.
Po odstranění překážek ze stavby (vybourání betonových obrub vč. lože - 891,0m, odpojení a demontáž 2ks sloupů
veřejného osvětlení vč. rozvaděčů, odstranění umělé hmoty z rozběžiště - 25,0m2, vybourání živičných, betonových
ploch - (360,0 + 6,91) + 4,15m2 , odstranění – likvidace stávajícího vybavení - kovové prolézačky - 4ks, kce na fotbal,
volejbal, basketbal,  sezení, odstranění zeleně – 2 ks listnatých stromů + keře 152,0m2), demontáž oplocení – z ul.
Lidické (60,50m – rámky+sloupky vč. patek+beton. podezdívka), z ul. Školní + k RD za budovou v areálu (149,40m –
demontáž pletiva), z ul. Horní (135,0m – sloupky vč. patek+pletivo), nízké vnitroareálové (33,0m, rámky vč. sloupků a
patek).  Po odstranění překážek ze stavby dojde k zahájení zemních prací  – stržení stávající povrchové (antukové a
travnaté)  a  podpovrchové  (kamenité,  hlinité)  vrstvy  do  hl.  max.  -0,46m.  Po  finální  úpravě  základ.  pláně  do
požadovaného profilu budou naváženy nosné kamenité vrstvy.

* základ. pláň ... návozy a hutnění kamenitých vrstev
* konstrukční vrstvy 

- nosné - kamenité 
01 ... drc. kamenivo zrn. 32-63mm ... tl. 250mm … 999,79m2

03 ... drc. kamenivo zrn. 32-63mm ... tl. 250mm … 1.751,32m2

04 ... drc. kamenivo zrn. 32-63mm ... tl. 250mm … 435,26m2

06 ... drc. kamenivo zrn. 32-63mm ... tl. 250mm … 435,91m2

07 ... drc. kamenivo zrn. 32-63mm ... tl. 250mm … 361,63m2

* pokládka a betonáž nových obrubníků 
- obruby betonové chodníkové, tl. 80-100mm

01 ... 440,60m
03 ... 68,27m
04 ... 30,0m

- obruby betonové záhonové, tl. 50mm
06 ... 234,96m

- dřevěnou kulatinou pr. 150mm, d. 4,0m, odkorněné, opracované, impregnované
- kotvení obroubení do země dřevěnými kůly se špicí, pr. 100mm, d. 1,0m + vruty se zápustnou hlavou

... 130,64m
- obruby pryžové, tl. 50mm

02 - doskočiště ... 17,0m

* nyní budou plochy půdorys. i výškově vymezeny liniemi obrubníků osazených do beton. lože 

* konstrukční vrstvy 
 - kamenité 

01 ... drc. kamenivo zrn. 16-32mm ... tl. 100mm
... prosyp drc. kamenivem zrn. 4-8mm, v množství 20kg/m2 … 868,20m2

03 ... drc. kamenivo zrn. 16-32mm ... tl. 100mm
... drc. kamenivo zrn. 4-8mm (4-16) ... tl. 30mm
... mleté lom. kamen. zrn. 0-4mm, bez jílových a hlinitých částic ... tl. 20mm ... 1.751,32m2

04 ... drc. kamenivo zrn. 16-32mm ... tl. 100mm
... prosyp drc. kamenivem zrn. 4-8mm, v množství 20kg/m2 … 435,26m2

05 ... drc. kamenivo zrn. 16-32mm ... tl. 100mm … 3,58m2

06 ... drc. kamenivo zrn. 16-32mm ... tl. 100mm
... drc. kamenivo zrn. 4-8mm (8-16) ... tl. 50mm
... kladecí vrstva - drc. kamenivo zrn. 0-4mm ... tl. 20mm … 435,91m2

07 ... drc. kamenivo zrn. 16-32mm ... tl. 100mm
... prosyp drc. kamenivem zrn. 4-8mm, v množství 20kg/m2 … 361,63m2

- živičné 
01 ... asfalt. koberec otevř. hrubozrn. OKOH ... tl. 60mm

... asfalt. koberec otevř. jemnozrn. AKOJ ... tl. 40mm ... 868,20m2

04 ... asfalt. koberec otevř. hrubozrn. OKOH ... tl. 60mm
... asfalt. koberec otevř. jemnozrn. AKOJ ... tl. 40mm ... 435,26m2

07 ... asfalt. koberec otevř. hrubozrn. OKOH ... tl. 60mm
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... asfalt. koberec otevř. jemnozrn. AKOJ ... tl. 40mm ... 361,63m2

- betonové 
05 ... podkladní beton ... tl. 50mm

... lepenka, betonová deska ... tl. 100mm

... cementový potěr ... 56mm ... 3,58m2

- finální
01 ... sportovní umělá hmota, pro atletiku ... tl. 13mm … 868,20m2

02 ... doskočiště - tříděný písek 0-1,5mm ... tl. 450mm … 21,0m2

... rozběžiště - součástí běžecké dráhy 
03 ... sport. umělý trávník III. gen. se vsypem ... tl. min. 55mm … 1.751,32m2

04 ... sportovní umělá hmota, pro míčové hry ... tl. 10mm … 435,26m2

06 ... beton. zámková dlažba 200x100mm ... tl. 40mm … 435,91m2

11 ... kačírek (říční kamenivo nedrc.) zrn. 2-8mm (4-8mm) v tl. vrstvy 350mm … 375,17m2

08 Vnitroareálové oplocení
... d. 2 x 28,0m = 56,0m, v. 5,0m

* kotevní patky pro sloupy (0,60 x 0,60 x 1,10m … 18ks) + vybavení (0,40 x 0,40 x 0,80m … 4ks, 0,60 x 0,60 x 1,0m
… 5ks) 
patky se zhotoví vyhloubením jam (šachet),  částečně v  násypu – přesné osazení pouzder/sloupů a zalití  jam
betonem tř. C 16/20

* konstrukce oplocení
sloupy … ocel. trubka 76/3,2mm, d. 6,0, pozink
rozteč sloupů … 3,50m
horní zpevňující prvek … profil ocel. uzavřený 30/30/2mm, pozink, přivařen na sloupky ohrazení na místě stavby

 * plošná výplň - na nosných a napínacích prvcích (lankách) tkané bezuzlové sítě, PP, oko 100/100/4mm

09  Oprava oplocení
- v. 2,0m, d. 344,90m, ve stávající trase oplocení
- kce … ocelové sloupky – trubka 48/1,50mm, syntet. barva 1+2, vetknuté o beton. patkách 0,40x0,40x0,80m,

C16/20,  drátěné pletivo pozink potažené PVC, oko 50/50/3mm, nosné a napínací  dráty ve 4 výškových
úrovních
na straně ul. Školní a za budovou u RD budou opraveny nátěry sloupků a nově natažené pletivo … 149,40m

tj. 51 sloupků
na straně ul. Horní a Lidická budou osazeny nové sloupky do beton patek a natažené pletivo … v původní

trase stávajícího areál. oplocení … 195,50m, tj. 79 sloupků

Vybavení: 
03 - branka fotbalová, 5,0 x 2,0m, Al, síťové oblouky Fe, vč. sítě PP 4mm, kotvení do beton. patky (2ks/ 1 branku)

... 2 kpl.
04 - sloupky na volejbal/nohejbal, Zn, vč. pouzder a víček, síť 3mm SPORT ... 2 kpl.
     - kce na streetbal, Zn, vysazení 1,65m, deska 120x90cm exterier, obroučka, síťka ... 2 kpl.
05 - ocel. obruč do kce vrhačského kruhu ... 1 ks
     - zarážecí břevno, pro vrh koulí, laminátové ... 1 ks 
07 - kce na streetbal, Zn, vysazení 1,25m, deska 120x90cm, exteriér, obroučka, síťka ... 1 kpl.
     - sloupek na přehazovanou, Zn, vč. pouzdra a víčka, síť 3mm atyp ... 1 kpl.
11 - herní a fitness prvky, sedací soupravy - viz. popis výše

Dokončovací  práce  a  rekultivace  stavbou  dotčených  území  spočívá  v začlenění  objektů  do  okolí  stavby,  uvedení
stavbou dotčených ploch  do původního stavu,  doplnění  výkopků/zeminy,  zasetí  travnatých  ploch  /okolí  stavebních
objektů ... 2.120,0m2/ a napojení na stávající komunikační plochy. 

Výsadba nové zeleně spočívá ve vysazení řady tůjí (THUJA OCCIDENTALIS, ZERAV ZÁPADNÍ), v. 100-120cm,
140ks po 33cm.

Pěstování trávníku – rekultivační práce - není součástí doby realizace, je nutno připočíst dobu 2 měsíce, po kterou bude
zhotovitel stavby pěstovat trávník – hnojit, zavlažovat, kosit. Uvedené práce budou v souladu s ČSN ČSN 83 9031 -
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání vč. navazujících ČSN např. 83 9061 Technologie
vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

V případě, že dojde při vytýčování podzemních sítí ke kolizi s objekty stavby, bude nutno objekty přizpůsobit -
posunout tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo daného zařízení.

b) konstrukční a materiálové řešení
- beton. lože – beton C16/20
- obruby betonové – 1000/200(250)/50mm, 1000/200(250)/80 (100)mm
- sloupky oplocení – ocel. trubka 76/3mm, ocel. profil uzavřený 60/60/2mm
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- ztužení oplocení - ocel. profil uzavřený 30/20/2mm
- tkaná bezuzlová síť, PP, oko 45/45/4mm
- sportovní umělý trávník III. generace, tl. 55mm
- sportovní umělá hmota pro atletiku tl. 13mm, dvouvrstvý, vodopropustný povrch 
- sportovní umělá hmota pro míčové hry, tl. 10mm – jednovrstvý, vodopropustný povrch 
- kamenivo - pro stavební účely, dle ČSN EN 13242+A1
- živičné vrstvy otevřené - drenážní (hrubozrn. 6cm, jemnozrn. 4cm)
- PP potrubí DN25 vč. armatur (kolena, ventily, Tkus) 

c) mechanická odolnost a stabilita
Jelikož se jedná o rekonstrukci sportovního areálu vč. vnitroareál. a areál. oplocení hřiště bez jakýchkoliv nadzemních
budov, je tato problematika zjednodušená. Na stavbu nebude vyvíjeno žádné zatížení, které by mělo za následek její
devastaci  …  není  nutno  dále  řešit.  Konstrukce  oplocení  a  vybavení  jsou  dostatečně  nadimenzovány  vč.  jejich
betonových základových patek – dovolené ohybového napětí je stanoveno k hranici meze skluzu, u které dochází u
materiálu k pružné deformaci bez deformační změny. Normové hodnoty nebudou překročeny, vypočtené síly ve výšce
4,0m a 1,50m vč. průhybu na konci vyhovují.
pozn.: normové hodnoty síly F4N = 500N, F1,5N = 1200N, průhyb na konci 100mm

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

b) výčet technických a technologických zařízení
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků vč. požadavků na zvýšení požární odolnosti 
stavebních konstrukcí
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

d) zhodnocení evakuace osob vč. vyhodnocení únikových cest
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit. Požárně
bezpečnostní zajištění budov v okolí stavby (škola, obytné domy) vč. únikových cest nebudou stavbou dotčeny.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností  a vymezení požárně nebezpečného prostoru
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popř. jiného hasiva, vč, rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce a modernizace stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno
řešit. Stávající přístupové komunikace a zásahové cesty v blízkých budovách (škola,  obytné domy) nejsou stavbou
dotčeny.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, VZT zařízení)
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu bez jakýchkoliv budov, není
nutno řešit.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu bez jakýchkoliv budov, není
nutno řešit.
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení
vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit. Zajištění
soc. zázemí pro sportovce je pro školní výuku zajištěno v budově školy. Mimo školní výuky bude v areálu správce,
který bude zajišťovat vstup na WC a vydávání vybavení (popř. dle provozu investor instaluje v areálu mobilní WC s
umyvadlem).
Snížení negat. účinků vlivu stavby na okolí není nutno řešit. Sportoviště svým provozem nevytváří vibrace, hluk či
prašnost. Při provádění stavby je nutno přihlédnout k aktuální situaci a operativně řešit případná zjištění (např. hlučné
práce provádět v denní době a pokud stroje nevykonávají pracovní činnost, zajistit jejich vypnutí).

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

b) ochrana před bludnými proudy
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

c) ochrana před technickou seizmicitou
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

d) ochrana před hlukem
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

e) protipovodňová opatření
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)
S ohledem  na  charakter  stavby  –  rekonstrukce  a  modernizace  stávajícího  venkovního  sportovního  areálu  bez
jakýchkoliv budov, není nutno řešit.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury
Rekonstrukce sportovního areálu nevyžaduje nové napojení na technickou infrastrukturu. Žádné přeložky stávajících
sítí nejsou uvažovány.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Rekonstrukce sportovního areálu nevyžaduje nové přípojky. 

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení
Rekonstrukce sportovního areálu nevyžaduje  nové napojení  na dopravní  infrastrukturu.  Příjezd na  plochy bude ze
stávajícího vstupu/vjezdu od školy z ul. Školní.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Stavba nevyžaduje nové napojení na dopravní infrastrukturu. Příjezd na plochy bude ze stávajícího vstupu/vjezdu od
školy z ul. Školní a je pro sportoviště dostačující. V případě potřeby bude provizorní dopravní značení v průběhu stavby
projednáno s odborem dopravy na úřadě v Třinci. 

c) doprava v klidu
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno řešit. Stávající
parkovací místa před vjezdem/ vstupem do areálu jsou dostačující a nebudou stavbou dotčeny.

d) pěší a cyklistické stezky
Nejsou uvažovány.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy
Po dokončení výstavby provede zhotovitel na své náklady terénní úpravy vč. zasetí osiva, spočívající v  úpravě okolí
sportovních ploch vně obruby vč. příjezdové cesty /cca 2.120,0m2/. 

b) použité vegetační prvky
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Součástí stavby je také výsadba nové zeleně -  vysazení řady tůjí (THUJA OCCIDENTALIS, ZERAV ZÁPADNÍ), v.
100-120cm, 140ks po 33cm. … umístění viz. koordinační situace.

c) biotechnická opatření
Nejsou uvažovány.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Životní  prostředí  nebude předmětnou realizací  stavebních prací  negativně ovlivněno,  při  využívání  areálu nebudou
produkovány žádné zdraví škodlivé vlivy ani odpadní látky. 

b)  vliv  stavby  na  přírodu  a  krajinu  (ochrana  dřevin,  ochrana  památných  stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů),
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Realizací a provozem předmětné stavby nedojde k ohrožení přírody ani krajiny. Práce budou probíhat v souladu s ČSN
83 9061,  zejména k bodům 4.6 (ochrana stromů před mechanickým poškozením), 4.8 (ochrana kořenové zóny při
navážce zeminy), 4.9 (ochrana kořen. prostoru při odkopávce půdy), 4.10 (ochrana kořenového prostoru při výkopech),
4.11 (ochrana kořenového prostoru při zřizování základů stavebních prvků), 4.12 (ochrana kořenového prostoru stromů
při dočasném zatížení přecházením, pojížděním, skladováním materiálů) a 4.14 (ochrana kořenové zóny při zakrytí
povrchu). Případné poškození dřevin bude odborně ošetřeno. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000.

d) návrh zohlednění podmínek  ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Z ohledem na charakter stavby nebylo zjišťovací řízení ani stanovisko EIA nutné.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínek ochrany podle jiných právních předpisů
Z hlediska ochrany životního prostředí nejsou žádné podmiňující či omezující podmínky.

B.7 Ochrana obyvatelstva
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce a modernizace stávajícího venkovního sportovního areálu, není nutno
řešit. 

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Při výstavbě bude využit stávající příjezd z ul. Školní. Pro potřebu výstavby bude zhotovitel zajišťovat el. energii a
vodu el. centrálou, cisternou. Po dohodě s investorem je možné napojení na stávající napojovací body v budově hudební
školy –  zhotovitel  na  své  náklady osadí  měřiče  spotřeby a  po  dokončení  výstavby budou spotřebovaná  množství
zhotovitelem stavby uhrazena. Ostatní média nejsou uvažována.

b) odvodnění staveniště
Staveniště je v rozsahu stávajících hracích ploch, které jsou a budou odvodněny. Z tohoto důvodu není nutné z hlediska
odvodnění staveniště další opatření.

c) napojení staveniště na stávající dopravní  a technickou infrastrukturu
Pro potřebu výstavby bude využit stávající příjezd z ul. Školní.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
V průběhu realizace bude zvýšený pohyb na příjezdových komunikacích v blízkosti stavby.  Je nutno dbát zvýšené
opatrnosti i s ohledem na blízkost základní školy. Zvýšená hladina hluku bude minimalizována vypínáním aktuálně
nepracujících strojů. Znečištění veřejných komunikací bude okamžitě  řešeno vyčištěním zhotovitelem stavby.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Rekonstrukce si  vyžádá  demolici  stávajících  obrub,  vybourání  živičných  vrstev,  odstranění  kcí  vybavení  a
vnitroareálového a areálového oplocení/zábran. Kácení stromů není uvažováno (viz. výkres D.2 Bourací práce). Ostatní
dřeviny a zeleň budou ochráněny před případným poškozením. V případě poškození bude zeleň odborně ošetřena.
Veškeré vybourané hmoty budou v areálu separovány a odvezeny - uloženy v zařízeních k tomu určených.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/ trvalé)
Celková plocha dočasného záboru pro staveniště bude v rozsahu stávajícího areálového oplocení sportoviště - v rozsahu
celého pozemku 3127/1. Plocha sportovišť je plně oplocená. Zhotovitel stavby musí na svůj náklad staveniště označit a
zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob. Mimo rekonstruované hrací plochy nebudou ukládány žádné materiály ani
výkopky. Vzhledem k prostorové stísněnosti při rekonstrukci budou výkopky průběžně odváženy k uložení v zařízeních
tomu určených.

g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Stavebními úpravami vzniknou odpady (zemina, beton, železo, živice), které budou maximálně využity (zemina – z
části opětovné použití, beton – rozdrcení, železo – recyklace). S veškerými odpady musí být nakládáno nezávadně dle
platné legislativy – zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v aktuálním znění. 
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Zdroje a druhy odpadních látek vzniklých při provádění stavby:
* zemina – opětovně použita pro terénní úpravy
* beton – separován, rozdrcen a a odvezen na skládku k recyklaci
* kov/ železo a ocel – separován a odvezen na skládku k recyklaci
* živice - separován a odvezen na skládku k recyklaci

Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny v zákoně. V rámci výstavby bude nakládáno s odpady, které budou řazeny dle
Vyhl. č. 381/2001 Sb. v platném znění:

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu
17 01 01 O beton
17 03 01 N asfalt. směsi obsahující dehet
17 04 05 O železo/ ocel
17 05 04 O zemina /kamenivo
Vyhloubené výkopky, které budou opětovně využity při rekultivačních pracech (hrubé urovnání plochy a začlenění do
okolního terénu). Povinnost nabízet přednostně odpady k využití je uvedená v ustanovení §16 odst. 1 písm. b) zákona o
odpadech. 
Během provádění stavebních prací  nesmí stavební organizace vyvíjet  takovou činnost,  která by ohrožovala životní
prostředí a okolí stavby.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Bilance zemních prací: cca 2.990,0m2, z toho převážná část je antuka z hracích ploch a dráhy a bude odvezena na
skládku.  Veškerá použitelná zemina bude použita  pro terénní  úpravy v areálu.  Mezideponie pro výkopky bude na
pozemku v areálu sportovišť na stavbě.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Životní prostředí nebude předmětnou realizací stavby negativně ovlivněno, při využívání areálu nebudou produkovány
žádné zdraví škodlivé odpadní látky. Stavební organizace nesmí provádět žádné činnosti, které by mohly negativně
ovlivnit životní prostředí.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci podle 
Práce na stavbě musí probíhat  v souladu s platnými předpisy a normami na bezpečnost a ochranu zdraví při  práci.
Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a vybaveni ochrannými pomůckami. S ohledem na charakter stavby (zemní
práce s velkou mechanizací, ochranná pásma vodovodu, kanalizace, vedení NN, telekomunikace, plynovod) v blízkosti,
doporučujeme koordinátora BOZP.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce stávajícího venkovního sportovního areálu bez jakýchkoliv budov, není
nutno řešit. Komunikační plochy na sebe navazují bez výškových rozdílů. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
S ohledem na charakter a rozsah prováděných prací, nejsou nutná žádná zvláštní dopravně inženýrská opatření.  Při
vjezdu na stavbu/ výjezdu ze stavby je nutno dbát zvýšené opatrnosti a obecně platných pravidel silničního provozu.
Před zahájením realizace si  v případě potřeby zajistí  zhotovitel  schválení  a osazení dočasného dopravního značení
zejména v místě napojení na místní komunikaci.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího
prostředí při výstavbě apod.)
S ohledem  na  charakter  stavby  není  nutno  řešit.  Zhotovitel  staveniště  řádně  označí  a  zabezpečí  proti  vstupu
nepovolaných osob, veškeré výkopy musí být řádně označeny a zabezpečeny proti pádu.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
- zabezpečení staveniště - označení staveniště, vyvěšení cedulek se zákazem vstupu, ohraničení staveniště bezpečnostní

páskou, apod. 1. týden
- vytýčení objektů - ploch v terénu
- příprava staveniště – vytrhání stávajících betonových obrub vč. lože, odstranění kcí vybavení, vybourání betonový -

živičných ploch
- zemní práce - stažení původní vrstvy antuky, ornice vč. podkladních kamenitých vrstev, úprava základové pláně do

požadovaného profilu vč. hutnění 2.t.
- navezení kamenitých vrstev (zrn. 32-63mm) na půdorys ploch sportoviště
- osazení beton. obrubníků (1000x200(250)x80(50)mm, do beton. lože z betonu C16/20 (společně s betonáží obrub

mohou být provedeny patky vnitroareálového oplocení popř. osazení sloupků) 3.-4.t.
- pokládka zbytku kamenitých vrstev (zrn. 16-32mm, 4-8mm, 0-4mm = „kamenný mlat“) vč. hutnění  5.-6.t.
- pokládka živičných vrstev na plochy sportoviště - AKOH tl. 60mm a AKOJ tl. 40mm 7.-8.t.
- pokládka finálních vrstev

* sportovní umělý trávník III. gen. se vsypem křemičitého písku a gumového granulátu, v. vlasu min. 55mm, monofil,
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sportovní umělá hmota pro atletiku tl. 13mm, sportovní umělá hmota pro míčové hry tl. 10mm, dlážděné plochy  10.t.
- kompletace oplocení - vnitroareálové 
- areálové oplocení (demontáž stávajícího vč. sloupků a patek, hloubení a betonáž nových sloupků, natažení nosných

prvků a navěšení pletiva, možno provádět kdykoliv v průběhu stavby)
- vyvedení vody z budovy do venkovní šachtice
- dokončovací a rekultivační práce – uvedení ploch dotčených výstavbou do původního stavu vč. napojení ploch na

okolní terén, JTÚ vč. ozelenění areálu – osetí ploch travním osivem, nová zeleň 11.-12.t.

Pěstování trávníku – rekultivační práce - není součástí doby realizace, je nutno připočíst dobu 2 měsíce, po kterou bude
zhotovitel stavby pěstovat trávník – hnojit, zavlažovat, kosit a ošetřovat tůje. Uvedené práce budou v souladu s ČSN
ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání vč. navazujících ČSN.

Stavba bude uvedena do provozu po ukončení výstavby (kolaudaci), zkušební provoz není nutný.
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