
Stavba: Park u Hvězdárny Mikuláše Koperníka v Třinci - Hvězdárna

Stavební objekt: D.01 - Naučná stezka s městským mobiliářem

Popis Množství MJ

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic 12,500 m2

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic 1,000 m2

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 17,000 m

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 61,800 m3

33,95+27,85

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 61,800 m3

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 1,750 m3

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 1,750 m3

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 33,350 m3

27,85+5,5

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 28,450 m3

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 90,000 m2

zahradní substrát pro výsadbu tl. 100 mm 9,000 m3

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 90,000 m2

osivo směs travní parková (3,5kg/100m2) 3,150 kg

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 90,000 m2

Zakládání
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 28,600 m2

geotextilie 250 g/m2 32,890 m2

Lože pro trativody z kameniva drobného těženého 1,950 m3

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože 65,000 m

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m 100,000 m2

geotextilie 500 g/m2 115,000 m2

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 74,000 m2

Základové patky z betonu tř. C 25/30 XC2 5,500 m3

Zřízení bednění stěn základových patek 28,200 m2

Odstranění bednění stěn základových patek 28,200 m2

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm 74,000 m2

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm 74,000 m2

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 3,000 m

obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm 3,000 kus

Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku 71,000 m

Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t 5,000 kus

nástěnná vitrína pro venkovní použití 1,000 kus

zalomený pultový panel 4,000 kus

Montáž odpadkového koše do betonové patky 1,000 kus

koš odpadkový parkový 1,000 kus

Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad 2,000 kus

parková lavička s opěradlem 2,000 kus

Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 48,000 kus

tyč závitová pozinkovaná 4.6 M16 x 1000 mm 15,000 kus

matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 16 50,000 kus

podložka DIN 125-A ZB D 16 mm,otvor 17 mm 50,000 kus

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg 584,000 kg

tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 150 x 5 mm 0,447 t

tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm 0,137 t

Geodetické práce při provádění stavby 1,000 kus

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Zemní práce

Komunikace pozemní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Práce a dodávky PSV
Konstrukce zámečnické

Vedlejší rozpočtové náklady
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