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a) Identifikace stavby

Park u Hvézdarny Mikulase Kopernika v TFinci
Nazev stavby: - nauc€na stezka, oprava fasady hvézdarny, oprava ocel. schodisté s
doplnénim fasadniho drev. oplasténi, bleskosvod

Misto stavby: Obec Tfinec
katastralni Gzemi Trinec
parc. €. 1239/65, 1239/19; 2235/1

Stavebnik: Mésto Trinec
Jablunkovska 160
739 61 Tfinec

Projektant: Projek¢ni kancelar lay-out s.r.o.
nam. Svobody 527
739 61 Tfinec - Lyzbice

Dil¢i ¢ast stavby:  D.02 Oprava ocelového schodisté s fasadnim drevénym oplasténim

Zakladni charakteristika stavebniho objektu a jeji ucel:

Pfedmétem dilci casti projektové dokumentace je navrh rfeSeni opravy ocelového schodisté
do 2.NP, vcetné navrhu zdkladové konstrukce a fasddniho drevéného oplasténi podél
konstrukce schodisté a odvedeni dest ovych vod ze stfechy hvézdarny do vsaku.

b) Zasady technického reSeni

Pripravné prace

Ochrana stavajicich siti technické infrastruktury (inZenyrskych siti) se provede dle pozadavku
a podminek stanovenych ve vyjadfenich veSkerych spravcu siti technického vybaveni
dotcenych stavbou.

Pfed zahdjenim provadéni bouracich a vykopovych praci je tfeba provést vytyCeni a
protokolarni predani veskerych podzemnich vedeni siti technické infrastruktury,
nachazejicich se v misté stavby a dotCenych stavbou, dodavateli stavby.

Bouraci prace

V ramci opravy fasady objektu bude provedena demontaz ocelové konstrukce schodisté,
véetné updleni ocelovych valcovanych I-nosnikd, vystupujicich ze stropni konstrukce, véetné
Odstranéni stavajicich zakladovych patek.

Vykopy

Vykopové prace se provedou rucné.

VytéZzena zemina se docasné uskladni po dobu vystavby na pozemku stavenisté, tato bude
pouzita k zavére¢nym terénnim upravam okoli stavby, pfipadny prebytek zeminy bude
odvezen a uskladnén na skladce.

Pro vykopy se predpoklada trida tézitelnosti 3-4 , Unosnost na zakladové spare cca 0.18
MPa.
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Hladina podzemni vody se predpoklada dle znamych mistnich podminek pod Urovni
projektem navrzené zakladové spary.

Bude provedeno zacisténi vykopanych ryh a zpevnéni zdkladové spdry tésné pred betonazi
zakladovych konstrukci.

Zastupce stavebnika vyzve projektanta bezprostfedné po provedeni vykopovych praci, pred
provedenim betonaze zakladovych konstrukci k prohlidce a prevzeti zakladové spary
objektu.

V pfipadé zjisténi jinych zakladovych pomérl, nez uvaZovanych pfFi navrhu projektové
dokumentace po provedeni vykopovych praci, a pfi pfipadném vyskytu podzemni vody ve
vykopu navrhne projektant pfislusSna opatfeni, pfipadné bude proveden dle potreby
dodate¢né geologicky prizkum s vyhodnocenim, a s navrhem pfipadnych tprav zakladovych
konstrukci provedeny projektantem stavby.

Zaklady

Nové zakladové konstrukce budou dilatovany od zakladu hvézdarny pén. polystyrénem tl. 20
mm s prilozenim nopové folie s presahem cca 30 cm na obé strany.

Konstrukce zakladd jsou navrzeny bézného provedeni, plosné, zakladové pasy vybetonované
do vykopanych ryh a do bednéni, z betonu C25/30 XC2, v horni casti feSeny jako pohledovy
beton. Vyztuz zakladovych stén 2x kari siti 8/150x8/150 mm + sponky a rohové pfilozky
z oceli B500b.

Na zakladové pasy bude provedena podkladni betonova zakladova deska tl. 150 mm
z betonu prostého C25/30 XC2, vyztuzeno 1x kari siti 8/150x8/150 mm.

Po provedeni betonadze bude proveden disperzni natér betonovych konstrukci.

Nové ocelové schodisté do 2.NP

Pfed zahdjenim vyroby ocelové konstrukce schodisté je nutné provést presné zaméreni
stavebni pripravenosti pfimo na misté!!!

Poté bude zpracovana dilenskd dokumentace ocelové konstrukce schodisté do 2.NP, vCetné
nového fasaddniho drevéného oplasténi. V dostatecném predstihu pred zahdjenim do vyroby
bude predlozen navrh konstrukce stavebnimu dozoru stavebnika k odsouhlaseni
navrhovaného feSeni OK a jeji montaze.

Nové schodisté bude provedeno jako schodnicové z hlavnich nosnych valcovanych U-profild,
které budou kotveny do zakladové konstrukce na chemické kotvy. Schodnice budou ztuzeny
vevarenym pricnym ocelovym L-profilem. Podesta bude podepfena ocelovymi sloupy
z tenkosténnych uzavrienych profild JAKLG), ukotvenych rovnéz do zakladové konstrukce na
chemické kotvy v rdmci ocelové konstrukce fasadniho difevéného oplasténi.

Schodnice a podesta schodisté bude feSena z pochuziho pororostu 40/3. Veskeré schodnice
budou opatfeny protiskluznou naslapnou hranou.

Pfechodova plocha mezi ocelovou konstrukci schodisté a vstupnich dvefi do 2.NP
z zebrovaného plechu, kotveného do podlahové konstrukce na chem. kotvy.

Schodisté bude opatfeno novym ocelovym zabradlim z bezesvych trubek V=1,0 m. Na
zabradli bude z boku pfipevnéno druhé madlo V=0,5 m.

Celd ocelova konstrukce schodisté bude opatfena zarovym zinkovanim min. 200 um a poté
natérem v odstinu napf RAL 9007.
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Nové fasadni drevéné oplasténi schodisté

Pfed zahdjenim vyroby ocelové konstrukce fasadniho oplasténi je nutné provést presné
zaméreni stavebni pfipravenosti pfimo na misté!!!

Poté bude zpracovana dilenska dokumentace ocelové konstrukce schodisté do 2.NP, vcetné
nového fasddniho drevéného oplasténi. V dostate¢ném predstihu pred zahdjenim do vyroby
bude predlozen navrh konstrukce stavebnimu dozoru stavebnika k odsouhlaseni
navrhovaného feseni OK a jeji montaze.

Nové fasadni drevéné oplasténi schodiSté bude tvorfeno nosnhou ocelovou konstrukci
tenkosténnych uzavienych profild JAKLU), ukotvenych do zakladové konstrukce na chemické
kotvy. Zavétrovani svislych sloupkt ocelové konstrukce bude feSeno rovnéz z tenkosténnych
uzavienych profild (JAKLO), které budou rovnéz tvofit podkladni konstrukci pro svisly
pomocny drevény rost fasadniho oplasténi.

Drevéné pomocné svislé laté budou prufezu 40/60 mm (smrk) - kotveno na nosnou
ocelovou konstrukci nerez tex vruty.

Finalni fasadni drevény obklad bude proveden vodorovné z lati 27/68 mm raute 17° (smrk) -
kotveno do pomocnych lati nerez. samorezy.

V ramci fasadniho oplasténi budou provedeny dvoje vstupni dverfe, s nosnym ramem z
tenkosténnych uzavienych profild (JAKLU), které budou rovnéz tvofit podkladni konstrukci
pro svisly pomocny drevény rost fasadniho oplasténi. Dvere budou opatfeny bezpecnostnim
zamkem s cylindrickou vlozkou, kovanim s klikami a hakem pro uchyceni kfidla ke sténé pro
zabouchnuti dvefri.

Celd ocelova konstrukce fasaddniho oplasténi a dvefi bude opatfena zarovym zinkovanim
min. 200 um a poté natérem epoxidovym v odstinu napf. RAL 7046.

Veskeré drevéné fasadni prvky budou impregnovany proti hnilobé a Skidcim do exteriéru.
Nasledné budou opatfeny 3x lazurovacim lakem v odstin dle stavajicich okolnich prvku
méstského mobilidfe v parku u Hvézdarny.

Kvalita provedeni

Vsechny stavebni konstrukce a prace budou provedeny v souladu s pozadavky platnych
norem, vyhlasek a =zakond, urlenych pro navrhovani a provadéni staveb, v kvalité
pozadované uvedenymi predpisy, nebo v kvalité vyssi.

Pfi provadéni stavebnich praci budou dodrzeny provadéci pfedpisy vyrobci a dodavatelu
stavebnich materiald, vyrobkl a stavebnich systému.

Veskeré pouzité materidly a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu platnych zakond.
Pokud se vyskytnou okolnosti vyzadujici zménu navrzeného feSeni, je tfeba tyto zmény
predem projednat s hlavnim projektantem. Zmény budou dle potfeby feSeny formou
autorského dozoru a technické pomoci zpracovatele pfimo pfi realizaci stavby.

V projektu specifikované materidly je mozno (po dohodé investor - uzivatel - projektant -
dodavatel) ménit za predpokladu, Zze budou splhovat smluvni, stavebné-technické a
estetické vlastnosti projektem navrzenych materiald.
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Odvodnéni hvézdarny do vsaku

Predmétem projektové dokumentace je také navrh fesSeni odvedeni dest ovych vod pro objekt
Hvézdarny do pfilehlého vsaku na pozemku mésta.

Délka dest ové kanalizace kolem objektu je 19,1 m, dimenze kanalizace bude DN 125-160.
Dest ova kanalizace je vedena v zatravnéni.

Odvedeni destovych vod zacind u dvou novych lapacu stfeSnich splavenin a kondci ve
vsakovaci jAmé. Soucasti jamy bude revizni betonova Sachta o ¢ 1000, s prechodovou skruzi
a zabezpecenym betonovym poklopem.

Vsakovaci objekt

Vsakovaci tok zavisi na konstrukénim provedeni vsakovaciho objektu. V nasem pfripadé,
volime konstrukci vsakovaciho objektu jako kopanou vsakovaci jdmu, s moznosti volného
pretoku na povrch zatravnéného terénu v pfipadé vysSich srazkovych thrnd nez navrhovy
dést.

- Vsakovaci-retencni jama bude hloubky 1-2 m p.t.,, rozméry 5x1,8 m. Vystrojeno
variantné drcenym kamenivem, Stérkem nebo filtracnimi skruzemi apod. (dle PD
stavby RD). Hlavni vsakovaci interval v Grovni 0,5-1 m p.t. Retencni objem bude min.
2,7 m3.

- Celkovy vsakovaci tok bude do cca 0,0225 |/s, tj. cca 1,9 m3/den.

Uvedené hodnoty jsou dostacujici pro odvod zachycenych srazek pf¥i kritickém desti.
Dest ové srazky zachycené a odvedené do vsakovaci jamy mazou byt dale vyuzivany jako
uzitkova voda.

Material

Kanalizacni potrubi vedené ve volnych plochach a plochach s obasnym lehkym provozem
bude provedeno z KG-systém (PVC) plus SN4 - hladkych kanalizac¢nich trubek a tvarovek
z nemékceného polyvinylchloridu.

VsSechny stavebni konstrukce a prace budou provedeny v souladu s pozadavky platnych
norem, vyhlasek a =zakond, urcenych pro navrhovani a provadéni staveb, v kvalité
pozadované uvedenymi predpisy, nebo v kvalité vyssi.

Pfi provadéni stavebnich praci budou dodrzeny provadéci pfedpisy vyrobci a dodavatell
stavebnich materiald, vyrobk( a stavebnich systéma.

Veskeré pouzité materidly a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu platnych zakond.

Vliv na povrchové a podzemni vody vCetné feSeni jejich zneSkodfovani,

Samotna stavba dest ové kanalizace nebude mit Zadny negativni vliv na povrchové a
podzemni vody.

Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté bude zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmoceni
pozemku stavenisté v€etné vnitrostavenistnich komunikaci, nenaruSovala a neznecistovala
se odtokova zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch pfiléhajicich ke stavenisti a
nezpusobilo se jejich podmaceni.
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Udaje o zpracovanych technickych vypoctech a jejich disledcich pro navrhované feseni,

Bilance dest ovych vod : Plocha stfechy - A =23,51 m2,
Intenzita desté - i = 0,025 I/s . m2
Soucinitel odtoku desté z odvod. plochy - C = 1,0
- mnozstvi dest. odpadnichvod Qa= i.A.C 0,025.23,51.1=0,591/s

- dimenze kanalizace dest ova Q4= 0,59 1/s = PVC DN 125 pfi sklonu 1,5%

Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci,

Pfed zahajenim provadéni vykopovych praci je tfeba provést vytyCeni a protokolarni predani
veSkerych podzemnich vedeni siti technické infrastruktury, nachazejicich se v misté stavby a
dotcenych stavbou, dodavateli stavby.

Ochrana stavajicich siti technické infrastruktury (inZenyrskych siti) se provede dle pozadavku
a podminek stanovenych ve vyjadfenich veskerych spravcu siti technického vybaveni
dotcenych stavbou.

Pfi soubéhu nebo kfizeni se sitémi technické infrastruktury (inzenyrské sité) je nutno
respektovat CSN 73 6005 (Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni).

Mista kfizeni a soub&hl v ochranném pdsmu s podzemnimi sitémi budou uvedena do
pozadovaného stavu s dirazem na provedeni obsypd a zdsypud, umisténi vystraznych folii,
kabeld pro vyhledavani PE potrubi, opravu pfipadné poskozené izolace (u plynovodu
s provedenim elektrojiskrové zkousky kvality izolace). Tato mista nesmi byt zahrnuta dfive,
nez budou prokazatelné (napf. zapis do stavebniho deniku) zkontrolovana pracovnikem
spravce sité jednotlivych siti Tl viz. ¢ast projektové dokumentace ,Dokladova cast”.

Vykop pro provedeni pripojky bude proveden v Sifce 0,8 m, s kolmymi sténami.

Vykopek se ulozi podél ryhy, zvlast se ulozi ornice a tato se pouzije pro zavérecné terénni
Upravy, zvlast vykopek, ktery se pouzije po skonfeni montaznich praci pro zpétny zasyp
ryhy hutnény. Pfebytek vykopku se odveze na sklddku nebo se pouzije pro zemni Upravy
v ramci stavby.

Vykop nutno zajistit proti vstupu nepovolanych osob a oznadit.

Na dno vykopu se provede podkladni loZze pod potrubi mocnosti 0,1 m, hutnéné. Po ulozeni
potrubi bude proveden obsyp do vySe 300 mm nad potrubim, hutnény. Pro podsyp a obsyp
Ize pouzit jen pisek nebo jiny vhodny material bez ostrohrannych castic. Zasyp ryh bude
proveden vykopkem, hutnény po vrstvach max. 0,3 m.

Po provedeni zemnich praci je nutno terén uvést do puvodniho stavu, nebo projektem
predepsaného stavu (cast projektové dokumentace - zpevnéné plochy a terénni Upravy).

Po provedeni montaznich praci se celd pripojka odzkousi dle pfislusnych platnych norem a
predpisu.

Pozadavky na provoz zafizeni, Gdaje o materidlech, energiich, dopravé, skladovani
apod.,

Bude provadéna pravidelna rocni kontrola Sachet, zda nedoSlo k zdnosu dna Sachty
¢i néjakému posSkozeni Sachty.

Nejsou kladeny Zadné dalsi pozadavky na provozni zafizeni.

Nejsou kladeny Zadné pozadavky na dopravu ani na dodavku energie.
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Re3eni komunikaci a ploch z hlediska pFistupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace,

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace docasné uzivané pro stavenisté pfri soucasném
zachovani jejich uzivani verejnosti (chodniky, pfechody apod.), v€etné osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, se musi po dobu spole¢ného uzivani bezpecné chranit a
udrzovat.

Verejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro staveniSté smi pouzit jen ve stanoveném
nezbytném rozsahu a dobé. Po ukonceni jejich uzivani jako stavenisté musi byt uvedeny do
puvodniho stavu, pokud nebudou uréeny k jinému vyuZziti.

Dusledky na Zivotni prostiedi a bezpecnost prace.

Stavba pfripojky vody nebude mit negativni vliv na zivotni prostredi. Stavba nijak nezhorsi ani
nijak vyrazné nezméni soucasny stav zivotniho prostfedi v dané lokalité. Nedojde
k posSkozeni fauny a flory, ani porusSeni ekologické stability uzemi.

Nesmi dochdzet k ohrozovani a nadmérnému obtéZzovani okoli, zvlasté hlukem, prachem
apod., dale k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod. Odpady pfi stavebni
¢innosti budou tfidény a pribézné odvazeny na skladku.

V rdmci vystavby budou dodrzeny vieobecné normové pozadavky stanovené v CSN 83 9061
- Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromd, porostu a vegetacnich ploch
pfi stavebnich pracich, dale CSN 83 9031 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné -
Travniky a jejich zakladani a CSN 83 9011 - Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Prace
s pudou, zejména bod 7.4 Snimani a ukladani pady.

PFi provadéni montaznich praci je nutno dodrzovat zasady bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi
praci v souladu s pfisluSnymi platnymi bezpecnostnimi predpisy a nafizenimi, zejména s
vyhlaskou €. 309/2006 Sh. v platném znéni, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafrizeni.

Pfistupové a vnitrostavenistni komunikace musi byt v prubéhu vystavby udrzovany v
bezpecném stavu, a vyzaduje-li to provoz stavby, musi byt fadné osvétleny. U
vnitrostavenistnich komunikaci je tfeba zajistit prichodné a prujezdné profily. VSechny
prekdazky na komunikacich musi byt oznaceny, a jsou-li vyssi nez 0,10 m, musi byt podle
vyhlasky ¢. 309/2006 Sb. opatrfeny prejezdy odpovidajici Gnosnosti.

Vypracoval:  Pfemysl Cieslar



