
Stavba: Park u Hvězdárny Mikuláše Koperníka v Třinci - Hvězdárna

Stavební objekt: D.02 - Oprava ocelového schodiště s fasádním dřevěným opláštěním

Popis Množství MJ

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 15,570 m3

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 15,570 m3

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 15,570 m3

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 15,570 m3

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 15,570 t

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 9,690 m3

kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 20,349 t

9,69*2,1 20,349

Základové desky z betonu tř. C 8/10 0,860 m3

Základové desky z betonu tř. C 25/30 XC2 1,331 m3

Zřízení bednění stěn základových desek 2,240 m2

Odstranění bednění stěn základových desek 2,240 m2

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 0,065 t

Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 4,064 m3

Zřízení bednění stěn základových pasů 24,200 m2

Odstranění bednění stěn základových pasů 24,200 m2

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) 0,101 t

Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari 0,324 t

Letmá montáž zdola dílce opěrového hmotnosti do 32 t 20,000 hod

Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm 8,320 m2

Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m 88,200 m2

Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití 1 234,800 m2

88,2*14 1 234,800

Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m 88,200 m2

Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 48,000 kus

tyč závitová pozinkovaná 4.6 M16 x 1000 mm 15,000 kus

matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 16 50,000 kus

podložka DIN 125-A ZB D 16 mm,otvor 17 mm 50,000 kus

Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m 18,120 m2

Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou 15,100 m2

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 1,298 m3

Montáž bednění stěn z hrubých latí průřezové plochy do 25 cm2 47,000 m2

řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 3 - 5 m 0,346 m3

dřevěné latě raute 17° 27x68 - smrk 15,000 m2

Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn 1,298 m3

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg 12,930 kg

úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm 0,011 t

tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm 0,002 t

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg 1 647,488 kg

244,4+11,31+3,768+24,6+80,51 + 798+405+47,1+32,8 364,588

ocelové profily viz. Specifikace D.02.06 1,880 t

1566,978*1,2/1000"+20% na spojovací materiál a doplňky 1,880

Jednonásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí 147,400 m2

Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí 147,400 m2

Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem 58,970 m2

13,93+45,04 58,970

Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí 58,970 m2

Jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí 58,970 m2

Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí 176,910 m2

Žárové zinkování ocelových konstrukcí třídy I Zn 200 um 58,970 m2

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

Zemní práce

Konstrukce tesařské

Konstrukce zámečnické

Dokončovací práce - nátěry

Zakládání

Vodorovné konstrukce

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
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D.02 - HVĚZDÁRNA v Třinci,

Oprava ocelového schodiště s fasádním dřevěným opláštěním

Ozn. Název

KGEM potrubí DN 160 13 m

KGEM potrubí DN 125 7 m

KGB koleno 45° DN 125 3 ks

KGEA jednoduchá odbočka 45° 125/125 1 ks

KGR redukce nesouosá dlouhá  160/125 1 ks

Lss

 - s košem pro zachytávání nečistot

 - odtok s otáčivým kulovým kloubem

 - suchá klapa proti pronikání zápachu

 - vtok DN 100, výtok DN 125

VSAK

 - hrubozrný vápenec (nebo přírodní kamenivo) - frakce 16-32 32,2 m³

 - Vsakovací filtr - drobný písek a štěrkopísek frakce 4-16 0,4 m³

 - Geotextilie 250 g/m2 37 m²

 - TSB-Q 1000/500/120 SP - šachtová skruž 2 ks

 - TBR-Q 625/600/120/SPK - přechodový konus 1 ks

 - TBW-Q 625/100/120 - vyrovnávací prstenec 1 ks

 - KA01 - Poklop s víkem betonovým bez odvětrání 1 ks

7,9 m³

41,1 m³

27,2 m²

1,0 m

1,5 m³

4,6 m³

1,0 m

10,5 m³

32,3 m³

1,2 m²

55,0 m

35,0 m²

2,0 m

3,7 m³

Chodníkova obruba ABO 10/250 - do betonového lože na stojato

  Zahumusování

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kanalizační trubky a tvarovky KG-systém PVC SN 4

REVIZNÍ NAPOJOVACÍ BETONOVÁ ŠACHTA ø 1000

VSAKOVACÍ JÁMA - 5x1,8 m, hl. 2,0 m

2

Množství

 (ks, m)

  Výkop v zemině tř. 4

  Výkop v zemině - strojní 

  Pískové lože pod potrubí

  Obsyp potrubí pískem

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN PP D 110/125  - Lss1 - Lss2

ks

  Plošná úprava zatravněné plochy

Pažení výkopu

Podchycení vedení ve výkopu

Výstražná folie - SEK

  Mobilní oplocení

  Zásyp vytěženou zeminou

  Odvoz zeminy na skládku

  Oprava chodníku ze zámkové dlažby tl. 60 mm
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