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a) Identifikace stavby

Park u Hvézdarny Mikulase Kopernika v TFinci
Nazev stavby: - nauc€na stezka, oprava fasady hvézdarny, oprava ocel. schodisté s
doplnénim fasadniho dfev. oplasténi, bleskosvod a pripojka kanalizace

Misto stavby: Obec Tfinec
katastralni zemi Tfinec
parc. €. 1239/65, 1239/19; 2235/1

Stavebnik: Mésto Trinec
Jablunkovska 160
739 61 Tfinec

Projektant: Projek¢ni kancelar lay-out s.r.o.
nam. Svobody 527
739 61 Tfinec - Lyzbice

Dil¢i ¢ast stavby: D.03 Oprava fasady objektu hvézdarny

Zakladni charakteristika stavebniho objektu a jeji ucel:

Pfedmétem dilci casti projektové dokumentace je navrh FeSeni opravy fasady objektu
stavajici budovy hvézdarny Mikulase Kopernika v Tfinci, vCetné opravy obvodové
drendze, a prilehlych zpevnénych ploch.

Stavajici objekt nevykazuje zadné statické naruSeni nosnych konstrukci.

Navrhované stavebni Gpravy nebudou nijak zasahovat do nosnych konstrukci objektu.
Navrhovanymi stavebnimi Upravami nedojde k pfitizeni nebo zméné zatézovacich stavl
objektu, jedna se o drobné stavebni Upravy bez zadnych vyraznych zmén.

Popis stavajiciho stavebniho objektu

Stavajici objekt je nepodsklepeny, dvoupodlazni, zastreSen stfechou valbovou. Pudorys
objektu je obdélnikového tvaru s rozméry 4,95/4,75 m, s vySkou v hiebeni cca 5,859 m, od
podlahy 1.NP.

Pfedpoklada se, Zze objekt je zaloZzen na betonovych zadkladovych konstrukcich prokladanych
kamenem. Zdivo 1.NP a 2.NP je cihelné z CP na MVC.

Strop nad 1.NP je dfevény tramovy (kfizovy rost) s hornim celoploSnym deskovym zaklopem
a se spodnim palubkovym obkladem.

V nedavné dobé byla provedena vyména vyplni otvort oken a dvefi za plastové. Rovnéz byla
provedena rekonstrukce elektroinstalace, a oprava vnitfnich omitek.

b) Zasady technického rfeseni

Pfripravné prace

Provede se vyty€eni stavajicich inZenyrskych siti a protokolarni predani od spravcu siti.

Z hlediska bezpecného provozu staveniSté bude po vytyceni hranice stavenisSté provedeno
mobilni oploceni. V zastavéném uzemi je pozadovano, podle vyhlasky ¢. 309/2006 Sb.,
souvislé oploceni do vysSky nejméné 1,80 m. Pfijezd a pfistup na stavenisté bude po stavajici
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mistni komunikaci, vstupy na oplocena stavenisté budou uzamykatelné a po skonceni prace
na stavenisti a pred jeho opusténim se musi zamknout. VSechny vstupy a pfistupové cesty
musi byt fadné oznaceny bezpecnostnimi tabulkami.

Na vymezeném prostoru staveniSté budou umistény stavenistni buiiky, WC, suchy sklad a
skladovaci plochy, kontejner na odpad. Stavenisté bude zafizeno, uspofadano a vybaveno
pfisunovymi cestami pro dopravu materidlu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné
provadét.

Zdrojem vody pro zafizeni stavenisté bude stavajici vnitfni rozvod vody v objektu, pro stavbu
bude proveden stavenistni rozvod vodovodni, bude zajiSténo méreni spotifeby vody, pokud
nebude dohodnuto jinak.

Zdrojem elektfiny pro zafizeni stavenisté bude stavajici vnitini elektrorozvod v 1.NP, pro
stavbu bude proveden stavenistni rozvod elektro, bude zajiSténo méreni spotieby elektrické
energie, pokud nebude dohodnuto jinak.

Odvadeéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté bude zabezpeceno
tak, aby se zabranilo rozmoceni pozemku stavenisté vcetné vnitrostavenisStnich komunikaci,
nenarusovala a neznedistovala se odtokova zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch
priléhajicich ke stavenisti a nezpusobilo se jejich podmaceni.

Nesmi dochdzet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem
apod., dale k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod. Odpady pfi stavebni
¢innosti budou tfidény a pribézné odvazeny na skladku.

Bouraci prace

Navrzenymi bouracimi pracemi nedojde k naruSeni stability objektu za predpokladu
spravného dodrzeni pracovnich postupud pfi vyspravovani a odkopavani suterénniho zdiva,
kde nesmi dojit k podélnému podkopani zakladovych konstrukci!!!

Rozebere se stavajici zamkova dlazba v okoli objektu, v€etné vytrhani casti bet. obrub.
Zamkova dlazba bude uskladnéna pro zpétnou pokladku.

Po dobu realizace bude nutno zajistit odvadéni dest ovych vod z pfilehlych zpevnénych ploch
jinym zpusobem, pfipadné ¢erpanim do jednotné kanalizace.

V ramci opravy fasady objektu bude provedena demontdz ocelové konstrukce schodisté,
v€etné upaleni ocelovych vélcovanych I-nosnikl, vystupujicich ze stropni konstrukce, véetné
Odstranéni stavajicich zdkladovych patek pod schodistém. Pokud budou stavajici patky
spojeny betonazi se zakladovou konstrukci hvézdarny, bude provedeno Setrné oddéleni
betonu kotoucem.

Provede se oklepdani fasadni omitky 100%.

Provede se demontaz dest ovych svodd, a kotlikl které budou zpétné osazeny po dokonceni
fasadnich oprav.

Bude provedeno odstranéni stavajicich okennich parapetd.

Vykopy

Vykopy pro potfebnou opravu a sanaci suterénniho zdiva se provedou rucné!.

PFi vykopovych pracich nesmi dojit k podélnému podkopani objektu!!!

VytéZzena zemina se docCasné uskladni po dobu vystavby na pozemku stavenisté, tato bude
pouzita k zavére¢nym terénnim upravam okoli stavby, pfipadny prebytek zeminy bude
odvezen a uskladnén na skladce.

Pro vykopy se predpoklada tfida tézitelnosti 3-4 , unosnost na zakladové spare cca 0.18
MPa.
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Hladina podzemni vody se predpoklada dle znamych mistnich podminek pod Urovni
projektem uvazované zakladové spary stavajiciho objektu.

Drenazni systém objektu

Je navrzeno nové spadované betonové podlozi podél celého objektu pro zajiSténi trvalého
spadu drendze z betonu C8/10 tl. cca 100 mm. Provede se ulozeni perforovaného
drendzniho flexibilniho potrubi PVC DN 100. Drendzni potrubi bude obsypdno drcenym
pranym kamenivem bez prachovych castic fr. 16-32 (polstdfem) V= min. 300 mm kolem
drendzniho potrubi! PolStaf bude uzavren geotextilii 500 g/m2 s napojenim na svislou ¢ast
objektu. Nopova félie bude vysunuta ve spodni ¢asti nad drendzni potrubi!

Pfesnd hloubka zalozeni drenaze bude upresnéna pfimo na misté po zaméreni skutecné
hloubky stavajici kanaliza¢ni pfipojky objektu.

Ochrana stavajicich siti technické infrastruktury (inzenyrskych siti) se provede dle pozadavku
a podminek stanovenych ve vyjadfenich veskerych spravch siti technického vybaveni
dotcenych stavbou.

Pfed zahajenim provadéni vykopovych praci je tfeba provést vytyCeni a protokolarni predani
veSkerych podzemnich vedeni siti technické infrastruktury, nachdzejicich se v misté stavby a
dotCenych stavbou, dodavateli stavby.

Pfi soubéhu nebo kfizeni se sitémi technické infrastruktury (inZzenyrské sité) je nutno
respektovat CSN 73 6005 (Prostorova Gprava vedeni technického vybaveni).

Kanalizace dest ova

Kanalizace dest ova odvadi dest ové vody ze stfechy stavajiciho objektu. Kanalizace dest ova
sestava z lapacu stfesSnich splavenin zausténych do lezatého drenazniho potrubi DN 100, a
napojeno na novou kanalizacni pfipojku (FeSeno samostatnym objektem).

Svislé konstrukce - soklova ¢ast - zaklady

Provede se oklepani soklové omitky s vycisténim podkladu stlacenym vzduchem. Poté bude
provedeno proskrabani spar zdiva do hl. 40 mm s naslednym spdarovanim aktivovanou
cementovou maltou do vysky cca 1,0 m od upraveného terénu.

V pripadé uvolnénych c¢asti zdiva bude provedeno prezdéni (vysekani zdiva, oCiSténi a zpétna
dozdivka na aktivovanou cementovou maltu. Soucdsti prezdivani konstrukce bude radné
podchyceni konstrukci dle standardnich technologickych postupa.

Po provedeni sparovani zdiva bude provedeno celoplosné vyspraveni zakladového zdiva
cementovou maltou jako podklad pod silikatovou svislou hydroizolaci.

Izolace proti zemni vlihkosti

V Urovni upraveného terénu bude proveden prechod klasické hydroizolace se stérkovou
hydroizolaci na cementové bazi s vytazenim min. 400 mm nad Uroven upraveného terénu a
cca 200 mm pod upraveny terén pred pokladkou klasické hydroizolace.

Provede se ochranna separacni vrstva z nopové félie (tl. 0,8 mm), kterd bude ukoncena
systémovou vétraci PVC liStou v drovni upraveného terénu. Nopova félie bude vysunutd ve
spodni casti nad drenazni potrubi! Nopova folie bude prekryta separacni vrstvou geotextilie
500g/ma2. Prekryti geotextilii a nopovych félii bude min. 200 mm.
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Konstrukce ze zemin
Po provedeni rozvodu opravy destové kanalizace a drenaze, se provede zasyp zbylych jam
vykopanou zeminou, hutnéni provadét po 300 mm vrstvach.

Uprava povrchl vnéjsich

Soklova cast bude opravena po provedeni stavebnich praci a vytazeni hydroizolace min. 400
mm nad droven terénu.

Nova vnéjsi omitka v soklové casti bude provedena ze sanacniho omitkového systému s
naslednou povrchovou Upravou.

V soklové casti bude pouzit sanacni hydrofobni omitkovy systém ze suchych maltovych
smési na bdazi minerdlniho pojiva, kamenného granuldtu a pfisad s tepelné izolacnimi
vlastnostmi a pébrovinosti vétsSi nez 55% v systémovém fteSeni s antisanitracnim
prednastfikem, vCetné souvisejici Upravy s vrchni stfednézrnou mozaikovou omitkou.

Pod aplikované sanacni omitky se nesmi pro kotveni instalaci pouzivat sadra, nutho pouzit
smési na bazi cementu.

Po provedeni oklepani omitek, bude provedeno vyrovnani stén jadrovou vapenocementovou
omitkou.

Omitka fasadni v ploSe nad soklem bude provedena ve slozeni penetrace a armovaci vrstva
vyztuznou sitovinou do lepidla, na ni bude nanesena tenkovrstvd omitka strukturovana
silikonova, tocena se zrnem omitky 2 mm.

Do mokré omitky bude proveden dekorativni ru¢ni nastfik lesklych jemnych zelenych zrn
(WFC) pro dosazeni tipytivého efektu fasady (spotfeba 0,4 kg/m?2).

Barevné provedeni fasady je dano ve vykresové dokumentaci, ktera byla schvalena
architektem mésta Tfinec.

Veskeré rohy budovy, (harozi budovy, okna, dvere, niky, atp.) budou opatfeny plastovymi
vyztuznymi rohovniky s integrovanou sit ovinou.

Na fasadni omitku bude proveden kontrastni barvou fasadni napis dle zadani odboru SKaTv.
Predpoklad:

,LIDOVA HVEZDARNA ZK - OBSERVATORIUM LUDOWE - KZ“ - vy$ka pisma do 250 mm
,MIKULASE KOPERNIKA* - vy$ka pisma do 500 mm

Konstrukce klempirské

Bude provedena zpétna montaz zlabovych kotlik s dopojenim novych odpadnich dest ovych
svodu (z pozink. plechu tl. min. 0,6 mm) s napojenim na nové lapace stresnich splavenin.
Nové okenni parapety budou provedeny napf. z pozinkovanych plechd s povrchovou Gpravou
jednotného stavebniho stfeSniho systému tl. min. 0,6 mm v odstinu napr. 7046.

Konstrukce zpevnénych ploch v okoli objektu

Vseobecné bude provedena oprava stavajicich navazujicich okolnich zpevnénych ploch se
sklonem min. 0,5% lépe min. 1% smérem od objektu. Na opravy stavajicich zpevnénych ploch
bude pouzit pavodni podkladni zasypovy material s pripadnym doplnénim dle potfeby ze
Stérkodrté.

Lokalné bude provedena oprava betonovych obrub za nové do betonového loze na stojato
(beton C12/15).

Podél casti stavajiciho objektu bude zfizen novy okapovy chodnik z betonové dlazby
500/500/50 do piskového loze tl. cca 50 mm.
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Bude provedena obnova puvodnich chodnikii do plvodniho stavu ze stavajici betonové
dlazby (s pfipadnym doplnénim dle potreby).

Skladba ze zdmkové dlazby (chodnik):

- Stavajici betonova zamkova dlazba tl. 60 mm

- Kladeci vrstva (drcené kamenivo fr. 4-8) tl. 40 mm

- Zhutnény podklad ze Stérkodrté (fr. 0-32) tl. 200 mm {45 MPa
Celkem tl. 300 mm

Natéry

Bude provedena oprava stavajici ocelové konstrukce pro vysunuti stfechy hvézdarny. Bude
provedena lokalni oprava ocisténi zvétralych spoju OK karta¢em s opatfenim antikoroznim
natérem. Celd ocelovd konstrukce bude nasledné odmasténa a opatfena krycim
jednonasobnym epoxidovym natérem, opravované Casti 2x v odstinu napr. 9007 nebo 7046.
VesSkeré venkovni obklady stfechy drfevem budou opatfeny 3x lakem lazurovacim
transparentnim.

Dokoncovaci prace

V zavéru vsech stavebnich praci predmétné stavby se provedou zavérecné terénni Upravy
veSkerych ploch dotcenych stavbou.

Provede se ploSna Uprava terénu tj. srovnani terénnich nerovnosti, provede se rozprostreni
zahradniho substratu v mocnosti 100 mm, a provede se zalozeni travniku vysevem (3,5
kg/100m?2).

Elektroinstalace

PFi opravé fasady bude provedena demontaz stavajicich nasténnych svitidel, s uskladnénim
pro zpétnou montaz do puvodni pozice.

V rdmci samostatného stavebniho objektu je feSena obnova bleskosvodu s uzemnénim.

Kvalita provedeni

VsSechny stavebni konstrukce a prace budou provedeny v souladu s pozadavky platnych
norem, vyhlasek a =zakond, urcenych pro navrhovani a provadéni staveb, v kvalité
pozadované uvedenymi predpisy, nebo v kvalité vyssi.

Pfi provadéni stavebnich praci budou dodrzeny provadéci pfedpisy vyrobci a dodavatelu
stavebnich materiald, vyrobkl a stavebnich systému.

Veskeré pouzité materidly a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu platnych zakond.
Pokud se vyskytnou okolnosti vyzadujici zménu navrzeného feSeni, je tfeba tyto zmény
predem projednat s hlavnim projektantem. Zmény budou dle potfeby feSeny formou
autorského dozoru a technické pomoci zpracovatele pfimo pfi realizaci stavby.

V projektu specifikované materidly je mozno (po dohodé investor - uzivatel - projektant -
dodavatel) ménit za predpokladu, Zze budou splhovat smluvni, stavebné-technické a
estetické vlastnosti projektem navrzenych materiald.

Vypracoval:  Pfemysl Cieslar



