
    Přístupový chodník, Rákosníčkovo hřiště, Třinec - oprava         
               

Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje 

Název stavby:
Přístupový chodník, Rákosníčkovo hřiště, Třinec - oprava
Místo stavby:
parc.č. 1235/1, k.ú. Třinec
Investor:

město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec,
 IČ 00297313

2.
Stručný technický popis:


Projekt řeší opravu stávajícího chodníku na parc.č. 1235/1, k.ú. Třinec. Jedná se o chodník přes pozemek k zastaralým, nefunkčním asfaltovým plochám, které kdysi sloužili jako plochy pro hraní, s umístěnými pískovišti v asfaltové ploše. Tyto pískoviště jsou ve špatném stavu. Nyní má na jedné z asfaltových ploch vzniknout nové dětské hřiště, které město vyhrálo od společnosti LIDL Česká republika v.o.s. v projektu „Rákosníčkovo hřiště“. 

Oprava chodníku bude ve stejné trase, jak je stávající chodník, vč. chodníku ke vstupu do domu. Délka chodníku k hřišti je 61,6 m, a ke vstupu do domu je délka 21,1 m. Celková délka opravovaného úseku je 82,7 m. Šířka chodníku bude zachována, tj. 1,5 m.  Stávající chodník je z asfaltového betonu.
3.  
Realizace stavby:

 Stavba bude započata přípravou staveniště, v rámci které je nutné vybourání stávajícího chodníku z asfaltového betonu, a vybourání dvou přilehlých asfaltových ploch. Jedná se o plochu chodníku cca 95 m2, a dvou asfaltových ploch cca 295 m2. 
 Na ploše (blíže k ulici Černá), na které se odstraní asfaltová plocha a nebude se umísťovat Rákosníčkovo hřiště, dojde k úpravě a zarovnání terénu, a následně osetí této plochy. 


Na ploše, kde se bude umísťovat Rákosníčkovo hřiště, se odstraní asfaltový beton. V případě velké hloubky, se zasype, tak aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost lidí. 

Nově je navržený chodník ze zámkové dlažby, tl. 60 mm, typ Loket šedé barvy.
Celková délka chodníku je cca 83 m, šířky 1,5 m. Chodník bude ohraničený betonovým chodníkovým obrubníkem 1000x100x250 mm, celková délka 168 m.

Skladba chodníku:

Zámková dlažba LOKET, šedé barvy
60 mm

Pískové lože
30 mm

Štěrkodrť 0-63 mm
200 mm

Celkem
290 mm

U výkopových prací v blízkosti podzemních vedení je nutné dbát zvýšené opatrnosti a výkopy provádět ručně , viz. jednotlivá vyjádření správců IS. 

Pozn.: 

Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytýčení všech podzemních vedení nacházejících se v místě stavby. Jedná se o zemní vedení VN, VO, vodovod, kanalizaci, plyn NTL a STL, sdělovací telekomunikační kabely a vedení kabelové televize.
Trasa nového chodníku je vedena ve stávající trase původního chodníku. Ukončení chodníku bude betonovým obrubníkem u plochy budoucího nového hřiště. Rákosníčkovo hřiště s realizací naváže na ukončený chodník.

