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PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI BUDE PROVEDENO VYTY CENI VESKERYCH SITI TECHNICKE INFRASTRUKTURY V PROSTORU STAVBY !

LEGENDA:

STAVAJICI OKOLNI OBJEKTY

KATASTRALNI MAPA

ZAVERECNA PLOSNA UPRAVA POZEMKU + ZATRAVNENT PLOCHY cca 400 m2

SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY:

—— &> —— VODOVOD - SmVaK Ostrava, a.s.
—— >»> —— KANALIZACE JEDNOTNA - SmvaK Ostrava, a.s.
PLYNOVOD STL - GasNet s.r.o.

—— > —— PODZEMNI EL. VEDENI NN - CEZ Distribuce a.s.
PODZEMNI VEDENI SEK - CETIN a.s. - ochr. pasmo 1,5 m

—_———TEL

Vzajmovém prostoru se mize nachazet podzemni vedeni kabelové TV (Nej TV a.s.) a vefejného
osvétleni (ELTODO a.s.), v dobé vyskladnéni PD nebylo k dispozici jejich vajadreni k existenci siti.
PFe zahajenim stavby je nutno provést vytyceni i jejich podzemni sité!

SIT

Vypracoval : Projeké¢ni kancelar lay-out s.r.o., nam. Svobody 527, 739 61 Tfinec
mobil:+420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz

Investor : Mésto Tfinec, Jablunkovska 160, 739 61 Tfinec PROJEKENI KANCELAR

Misto stavby :  Obec TFinec, k.a. Lyzbice, parc.¢. 2492/1 mY|OCH

Néazev stavby :

KOORDINACNI SITUACNI VYKRES - LOKALITA ¢. 7 O ON

Datum vypracovani : 05 / 2018
o , . Stupen dokumentace : DPS
Detské prvky, Trinec - obnova, 2. etapa Ciolo zakazky L2018-23
MEFitko : 1:500
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