



Č. změny	Datum	Popis změny	Schválil

KBprojekt <i>Aqua</i> s.r.o.		KBprojektAqua s.r.o. Staroveská 129/154 724 00 Ostrava-Proskovice IČO 06020364	
Vypracoval : Ing.Čestmír Krkoška	Projektant : Ing.Čestmír Krkoška	HIP : Ing.Čestmír Krkoška	Technická kontrola : Ing.Čestmír Krkoška
Objednatel: Město Třinec		Č.zakázky :	2018-005
Akce : Vodovod Třinec Guty, Bystrý - Úprava chlorace		Stupeň :	DSP/DPS
		Datum :	03/2018
		Formát :	A4
		Měřítko :	1 : 10 000
Příloha : Situační výkres širších vztahů		Č.přílohy :	C.1