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B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci střechy nad části objektu DDM. Veškeré sítě 

technické infrastruktury jsou v současnosti již napojeny stávajícími přípojkami, které budou 

zachovány. Předmětným stavebním záměrem nebudou dotčeny žádné ochranné pásma (rozsah 

stavby se nemění). Majitelem stavebního a dotčeného pozemku staveništěm a předmětné stavby 

je město Třinec jako investor stavby. Příjezd ke stavbě je z místní komunikace ul. Bezručova parc. 

č. 2239/1 přes stávající sjezd na parc. č. 1299/2.

 b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Předmětným stavebním záměrem nebudou dotčeny žádné ochranné pásma (rozsah stavby se 

nemění).

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Nejedná se o záplavové ani poddolované území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území

Rekonstrukce střechy nad části objektu nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby, 

odtokové poměry zůstanou zachovány.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stávající prosklená střešní konstrukce nad části objektu místnosti 217 (výstavním prostorem) 

bude odstraněna z důvodu poruchy – zatékání do interiéru. Dojde k demontáží prosklených polí, 

kovových rámu a klempířských prvkků pomocí mobilního jeřábu (auta s jeřábovou rukou). Po 

odstranění stávající konstrukce střechy bude zbudován nový krov tvořený krokvemi (100/180mm) 

ve spádu, které budou uloženy po obvodu na obloukovou pozednici a na tři středové vaznice 

(140/140mm). Středové vaznice budou podepřeny stávajícími ocelovými příhradovými vazníky, 

které jsou zachovány, takže přenášení zatížení ze střechy do svislých nosných konstrukcí odpovídá 

původnímu řešení.

Stavební řešení rekonstrukce je patrné z výkresové části dokumentace. Rozsah stavby se 

předmětným záměrem nemění, a nejsou požadovány nové přípojky – nedojde ke kácení dřevin, 

ani k demolici jiných SO. Případná ochrana dřevin v blízkosti staveniště dle ČSN 83 9061.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Stavebním záměrem nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. Pozemky určené k plnění

funkce lesa nebudou stavbou dotčeny.



h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu)

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává stávající.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice Nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavební záměrem se nemění stávající kapacity objektu DDM, jedná se pouze o rekonstrukci 

střechy nad části tohoto objektu.

Půdorysná plocha nové střechy : 50,3 m2

Skutečná plocha nové střechy : 52,3 m2

Výška řešené části objektu od ÚT : ~ 9,15 m (nástavba cca +0,45m oproti stávajícímu 

stavu)

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické  řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Příjezd ke stavbě je z místní komunikace ul. Bezručova parc. č. 2239/1 přes stávající sjezd na 

parc. č. 1299/2. Stavebním záměrem se nemění kompozice prostorového řešení.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

V rámci  stavebních  úprav  se  nemění  kompozice  tvarového  řešení  DDM,  sklon  střechy  se

nemění a veškeré svislé obvodové konstrukce zůstanou zachovány. Materiálové a barevné řešení je

navrženo tak, aby odpovídalo stávajícímu řešení na ostatním částech stavby, které se nemění. Je

navržena falcovaná plechová střešní krytina Prefalz (Prefa) odstínu 12 – stříbrná metalíza.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stávající beze změn – rekonstrukce střechy nemá vliv na celkové provozní řešení a 

technologie.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Rekonstrukcí stavby nebude změněno stávající řešení objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba splňuje bezpečnost užívání.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

V rámci rekonstrukce střechy (nástavby) DDM se bude jednat zejména o tyto práce:

Stávající prosklená střešní konstrukce nad části objektu místnosti 217 (výstavním prostorem) bude 

odstraněna z důvodu poruchy – zatékání do interiéru. Dojde k demontáží prosklených polí, 

kovových rámu a klempířských prvků pomocí mobilního jeřábu (auta s jeřábovou rukou). Po 

odstranění stávající konstrukce střechy bude zbudován nový krov tvořený krokvemi (100/180mm) 

ve spádu, které budou uloženy po obvodu na obloukovou pozednici a na tři středové vaznice 



(140/140mm). Středové vaznice budou podepřeny a přichyceny ke stávajícím přírubám ocelových 

příhradových vazníků, které budou zachovány, takže přenášení zatížení ze střechy do svislých 

nosných konstrukcí odpovídá původnímu řešení. V dokumentaci je předpokládáno, že po obvodu 

pod střešní konstrukcí je proveden ztužující ŽB věnec, do kterého budou kotveny nové obloukové 

pozednice – nutno ověřit při realizaci! Sklon střechy odpovídá původnímu řešení ~16,5° a nová 

střešní krytina je navržena jako falcovaná plechová střešní krytina Prefalz (Prefa) odstínu 12 – 

stříbrná metalíza. Skladba nové střešní konstrukce bude směrem od interiéru provedena z 

SDK podhledu Knauf, parozábrany Jutafol pod tepelnou izolaci Rockwool Rockmin Plus celkové tl. 

280mm. Nad krokvemi bude provedena pojistná hydroizolace Delta Maxx Plus, kontralatě jsou 

navrženy 40/60mm, mezi kterými vzniká větraná vzduchová mezera. Pod falcovanou plechovou 

střešní krytinu je nutné provést bednění z desek OSB tl. 25mm a krytina bude kotvená přes 

podkladní pás Bauder Top TS 40 NSK. Střešní okna (celkem 4ks) jsou navržené jako kyvná - Velux 

GGU, velikost MK06, z interiéru bílé lakování a exteriéru hliník, zasklené izolačním trojsklem.

Stavební řešení rekonstrukce je patrné z výkresové části dokumentace. Rozsah stavby se 

předmětným záměrem nemění, a nejsou požadovány nové přípojky – nedojde ke kácení dřevin, 

ani k demolici jiných SO.

b) konstrukční a materiálové řešení

viz. B.2.6 a)

c) mechanická odolnost a stabilita

Nová konstrukce střechy je navržena tak, že zatížení na ni působící v průběhu provádění 

rekonstrukce a užívání nebude mít za následek zřícení stavby nebo její části, poškození nebo 

nepřípustného přetvoření apod. Zatížení ze střechy se bude přenášet do stávajících obvodových 

konstrukcí a stávajících ocelových příhradových vazníků – statické namáhání konstrukcí se nemění 

a vlastní tíha střešní konstrukce se novým řešením sníží.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technická řešení

Neřeší se.

b) výčet technických a technologických zařízení

Neřeší se.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Rekonstrukcí střechy není měněno původní rozdělení objektů do požárních úseků.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Není řešeno – vzhledem k charakteru rekonstrukce není nutný nový výpočet požárního rizika, 

původní protipožární řešení je zachováno a novou střechou nad části stavby se nemění.

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 



požadavku na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Navržené stavební konstrukce splňují požadavky požární odolnosti podle tab. 12 ČSN 73 

0810:2009. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Rekonstrukcí střechy nad částí objektu neovlivní případnou evakuaci osob. Původní únikové 

cesty nejsou ani prodlouženy ani zúženy, stávající řešení bude zachováno beze změn.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Vymezení požárně nebezpečného prostoru odpovídá původnímu řešení i po rekonstrukcí 

střechy.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Stávající řešení – neřeší se.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty)

Stávající řešení – neřeší se.

h) zhodnocení požadavku na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Stávající řešení – neřeší se.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

 Stávající řešení – neřeší se.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Veškeré konstrukce, řešené v rámci rekonstrukce stavby jsou navrženy tak, aby splňovali 

požadavky ČSN 73 05 40-2 na hodnoty součinitele prostupu tepla U a to na její doporučenou 

hodnotu. 

Nové střešní výplně otvorů (okna zasklené izolačním trojsklem) Ucelk = 1,1 W/m2.K – v souladu 

s normovými požadavky.

Sřecha – izolace Rockwool Rockmin Plus tl. 280mm Ucelk = < 0,15W/m2.K – v souladu s 

normovými požadavky.

Stávající konstrukce, které se v rámci rekonstrukce nemění se neposuzují.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není předmětem projektové dokumentace.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí

Neřeší se.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží



Vzhledem k charakteru rekonstrukce se neřeší – zůstává stávající beze změn.

b) ochrana před bludnými proudy

Neřeší se.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Neřeší se.

d) ochrana před hlukem

Neřeší se. 

e) protipovodňová opatření

Nejedná se o záplavové území.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Jedná se o změnu stávající stavby, kdy předmětem rekonstrukce stavby nejsou její základy. 

Předpokládá se dostatečné původní řešení založení stavby s ohledem k negativním účinkům v 

daném území.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Stávající – neřeší se.

b) připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky

Stávající – neřeší se.

B.4  Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Příjezd ke stavbě je z místní komunikace ul. Bezručova parc. č. 2239/1 přes stávající sjezd na 

parc. č. 1299/2.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající – neřeší se.

c) doprava v klidu

Stávající – neřeší se.

d) pěší a cyklistické stezky

Neřeší se.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Neřeší se.

b) použité vegetační prvky

Nedojde k vegetačním úpravám.

c) biotechnická opatření



Neřeší se.

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Řešení likvidace zachycených dešťových vod:

Plocha střechy se rekonstrukcí téměř nemění, zastřešení na původním půdoryse, zvětšení 

pouze o přesah střechy cca 2m2. Ke změnám hospodaření s dešťovou vodou nedojde, nový 

dešťové svod bude napojeny na stávající dešťovou kanalizaci, se stávajícím řešením jejich 

likvidace.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Neřeší se.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Neřeší se.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Neřeší se.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů

Nenavrhují se.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Stavbou nebude ohrožena ochrana obyvatelstva.

B.8  Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zajištění elektrické energie z řešeného objektu.

b) odvodnění staveniště

Vzhledem k charakteru rekonstrukce se neřeší.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stávající.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V průběhu stavebních úprav může dojít ke krátkodobému zvýšení hluku či prašnosti vůči okolí, 

ale toto mírné zvýšení nebude mít neblahý vliv na okolí stavby. Při provádění veškerých prací je 

nutno dbát na to, aby se minimalizovali negativní účinky spojené s touto výstavbou. Veškeré práce

musí být provedeny v souladu s platnými normami, při dodržení technologických postupů. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 



dřevin

Před  zahájením  bouracích  prací  je  nutno  stanovit  signál,  kterým  v  naléhavém  případě

bezprostředního  ohrožení  dá  osoba  určená  zhotovitelem  k  řízení  bouracích  prací  pokyn  k

bezprostřednímu  opuštění  pracoviště,  při  bourání  bude  zajištěn  ohraničený  prostor  dočasným

oplocením, ve kterém se bourací práce provádějí. Bude zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou

osobou  pověřenou  zhotovitelem  musí  být  zajištěn  při  bourání  staveb  jelikož  fyzické  osoby

provádějící bourací práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště

nad nimi. Stávající střecha bude rozebírána tak, aby se nenarušila stabilita okolních zachovávaných

konstrukcí.  Konstrukční  prvky  mohou  být  odstraněny  při  ručním  bourání  jen  tehdy,  nejsou-li

zatíženy.  Nejprve  dojde  k odstranění  klempířských  prvků  a  poté  bude  rozebírána  prosklená

střecha.  Rozebrané  jednotlivé  prvky  budou  pomocí  mobilního  jeřábu  sneseny  na  zem  do

ohraničeného prostoru staveniště a následně budou odvezeny na skládku. Po obvodu řešené části

objektu  bude  zbudováno  stavební  lešení  min.  1,5m  nad  přilehlou  hranu  střechy,  které  bude

opatřeno ochrannou sítí, aby se zamezilo případnému pádu nářadí nebo materiálu mimo prostor

staveniště.

Staveniště bude oploceno a zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Objekt je přístupný ze

stávajících místních komunikací, tudy se bude odvážet stavební suť. Veškerá doprava na stavbu

bude prováděna ve stávající trase.

Nedojde ke kácení dřevin, ani k demolici jiných objektů.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Vzhledem k charakteru rekonstrukce se neřeší – zůstává beze změn.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace

- předpokládané množství odpadů vzniklých při výstavbě:

17 02 02 - Sklo - 2 t

17 04 02 - Hliník - 0,2 t

17 04 05 - Železo a ocel - 0,5 t

S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, bude nakládáno podle Zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech. 

Při uskladňování odpadů bude na stavbě veden deník, ve kterém bude jejich evidence a 

roztřídění k odvozu odborné firmě k likvidaci.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vzhledem k charakteru rekonstrukce se neřeší.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Rekonstrukce nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 



koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při  přestavbě  je  nutno  dodržet  veškeré  legislativní  požadavky  stanovující  bezpečnosti  a

ochrany zdraví  při  práci.  Při  provádění  stavebně montážních prací  musí  zadavatel  a  zhotovitel

stavby postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. (dále jen zákon), kterým se upravují

další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní  vztahy.  V

návaznosti na tento zákon je nutné dodržet i jeho prováděcí předpis a to NV č. 591/2006 Sb. o

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Jedná se zejména o tyto požadavky:

-  zaměstnavatel  postupuje v souladu s požadavky na pracoviště  a  pracovní  prostředí  na  

staveništi, které specifikuje §3 zákona, bližší minimální požadavky na staveniště stanoví NV č.

591/2006 Sb.

- v případě, že zadavateli vznikne povinnost doručit oznámení o zahájení prací v souladu s §15

zákona, je povinen určit, v souladu s §14 zákona, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništi

- dále zhotovitel zajistí bezpečné provádění prací a činností, při nichž na staveništi hrozí  pád

fyzických osob nebo předmětů z výšky, v souladu s NV č. 362/2005 Sb.

Navazující předpisy:

§2 odst. 2 zákona provádí NV č. 101/2005 Sb.

§4 odst. 2 zákona provádí NV č. 378/2001 Sb.

§6 odst. 2 zákona provádí NV č. 11/2002 Sb.

§7  odst.  7  zákona  provádí  NV  č.  178/2001  Sb.  ve  znění  NV  č.  523/2002  Sb.  a  NV  č.  

441/2004 Sb.

Všichni pracovníci pohybující se na ploše vyhrazeného staveniště musí být řádně proškoleni a

vybaveni adekvátním vybavením pro tyto práce.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nebudou dotčeny.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Neřeší se.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Neřeší se.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládané zahájení výstavby: Q4/2018

Předpokládané ukončení výstavby: Q4/2018


