



Smlouva o dílo

ODDÍL I – SMLUVNÍ STRANY

I.1 OBJEDNATEL:

Město TŘINEC

sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, starostka města

IČ: 00297313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., regionální pobočka Frýdek-Místek, pobočka Třinec
č. účtu: [REDACTED]

I.2 ZHOTOVITEL:

Obchodní firma SYSTEMATICA s.r.o.

sídlo: Jindřišská 33, 53 02 Pardubice

zastoupeno: Rudolf Bernart, jednatel společnosti

IČ: 288 51 587
DIČ: CZ 288 51 587
Zápis do obchod. rejstříku: 13. července 2012, C 30988 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

Tato Smlouva je uzavřena v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") a na základě provedeného zadávacího řízení (dále jen "zadávací řízení") v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“)



I.3 ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla:




a další osoby stanovené ve stavebním deníku.

Uvedení zástupci jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např.:

- projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací,
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí,
- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy,
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla.

Zástupce zhotovitele pověřený řízením projekčních a stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:

Rudolf Bernart, mob. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- oprávněn jednat o smlouvě



Výše uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedeno výše.

ODDÍL II – ÚVODNÍ USTANOVENÍ, ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj vlastní náklad a nebezpečí dílo za podmínek, stanovených touto smlouvou, a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- II.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, podaná v rámci zadávacího řízení na realizaci zakázky s názvem „Parkovací dům pro kola“ (dále jen "nabídka"), která jako příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- II.3 Předmětem této smlouvy jsou práva a závazky smluvních stran při realizaci díla, které bude provedeno v rozsahu a v souladu s technickými parametry tak, jak jsou uvedeny v nabídce zhotovitele, podané do zadávacího řízení, přičemž zhotovitel prohlašuje, že nabídka byla připravena v souladu se zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací, zpracovanou pro účely výběru zhotovitele.



- II.4 Objednatel prohlašuje, že zakázka bude spolufinancována z dotačních prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, projekt „Parkovací dům pro kola, Třinec“, reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001881 a v této souvislosti se Zhotovitel zavazuje ve stavebním deníku uvádět název projektu a jeho registrační číslo tak, jak mu jej Objednatel sdělí, a plnit další povinnosti stanovené touto smlouvou týkající se zejména vedení dokumentace, její archivace a součinnosti při případných kontrolách.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, pak do této lhůty.

Každá faktura musí být označena číslem projektu.

Zhotovitel je povinen alespoň do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

ODDÍL III – PŘEDMĚT DÍLA

- III.1 Předmětem díla, k jehož provedení je zhotovitel povinen, je provedení dodávek včetně montáže a souvisejících stavebních prací pro realizaci zakázky „Parkovací dům pro kola“ dle dále vymezených podmínek (dále jen "dílo").

Realizace zahrnuje následující činnosti:

Realizace parkovacího domu:

Zhotovitel provede dodávky, stavební práce a ostatní související plnění nutná pro realizaci kompletního parkovacího domu.

Kromě realizace samotného parkovacího domu je plnění také realizace souvisejících stavebních prací:

- vykácení 2 vzrostlých stromů,
- přístupových ploch v navrhovaném rozsahu,
- realizace ozelenění (zatravnění ploch zasažených stavbou)

Součástí plnění je také realizace:

- dokumentace skutečného provedení
- zajištění veškerých zkoušek, atestů, protokolů, provozních řádů umožňujících řádný provoz parkovacího domu,
- geometrického zaměření objektu.

Stavební práce, které jsou součástí díla, jsou vymezeny projektovou dokumentací předloženou objednatel: Projektová dokumentace pro provádění stavby „Parkovací dům pro kola Třinec“, zpracovatel Optima, spol.s r.o., 4/2016.

Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel a není oprávněn tuto odpovědnost přenášet žádnou formou na zhotovitele.

- III.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Provedení díla nezáleží ve zvláštních osobních schopnostech Zhotovitele.
- III.3 Místem realizace parkovacího domu je **město Třinec** v lokalitě ul. Jablunkovská, parcely č. 719/1, 719/5 a 2082/11, katastrální území Lyžbice.



ODDÍL IV – ROZSAH SMLOUVY

- IV.1 Rozsah této smlouvy o dílo je určen touto listinou a jejími přílohami, přičemž základní obsahové náležitosti smlouvy, tj. její podstatné i nepodstatné náležitosti jsou tvořeny zejména tímto vlastním textem smlouvy a dalšími uvedenými přílohami. Obsah těchto dokumentů bude vykládán v souladu s pořadím jejich priority, což je definováno pořadím příloh. Obsah všech uvedených listin tvoří vlastní celý text smlouvy o dílo, všechny přílohy jsou tedy nedílnou součástí této smlouvy.

ODDÍL V – ČAS PLNĚNÍ

- V.1 Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla následující pracovní den po uzavření smlouvy. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- V.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli nejpozději do 150 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
- V.3 Lhůta pro dokončení díla neběží po dobu, po kterou bude objednatel zajišťovat potřebná povolení pro realizaci zakázky ve vztahu ke stavebnímu zákonu, pokud veškerá povolení nepředložil před uzavřením smlouvy.
- V.4 Nedílnou součástí této smlouvy je podrobný harmonogram, který zpracoval zhotovitel před uzavřením této smlouvy. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodloužení delšímu jak 14 pracovních dnů v plnění prací dle dílčích termínů stanovených v harmonogramu, které budou označeny jako klíčové, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů na straně zhotovitele.
- V.5 Pokud zhotovitel bude v prodloužení s dokončením díla z důvodů na jeho straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v souladu s dalšími ustanoveními.
- V.6 Splněním díla se rozumí úplné dokončení dodávky a stavebních prací, tj. bezvadné provedení všech prací dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby.

ODDÍL VI – CENA DÍLA

- VI.1 Cena díla je určena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele ve výši nabídkové ceny zhotovitele takto:

Cena bez DPH	9.880.577 Kč
DPH	2 074 921 Kč
Cena vč. DPH	11 955 498 Kč

slovy: „jedenáctmilionůdevětsetpadesátpěttisícčtyřistadevadesátosmkorunčeských“
(celková cena díla včetně DPH dále jen "cena díla").

Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cena díla je cenou maximální a obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika s umístěním objektu, provozem apod.).



- VI.2 Podstatné dodací a kvalitativní podmínky cen, jejich obsah, složení a jednotkové ceny jsou uvedeny v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci díla veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v jeho nabídce.
- VI.3 Cena díla je splatná na základě faktury vystavené Zhotovitelem do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- VI.4 Oprávnění k vystavení faktury vzniká na základě podpisu finálního protokolu o předání a převzetí díla. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- VI.5 Případná změna ceny díla se může týkat výhradně stavebních prací, které jsou součástí díla a to pouze pokud:
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje, apod).
- Změna ceny díla v rozsahu dodávky parkovacího domu je nepřipustná.
- Změna ceny díla bude provedena na základě dodatku ke smlouvě. Podkladem pro přípravu dodatku budou změnové listy zpracované zhotovitelem a odsouhlasené objednatel.
- V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu
- V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou použity jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s) pro to období, ve kterém mají být příslušné práce realizovány. Účastníci se dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat. V případě neshody, který z těchto sborníků bude použit, se použije nejnižší cena uvedena v platných sbornících.

ODDÍL VII – STAVENIŠTĚ

VII.1 Staveniště

(1) Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při převzetí staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle pro objednatele až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

(2) Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu, který bude dohodnut v návaznosti na zajištění rozhodnutí základajícího právo provést stavbu.

(3) Nepředání staveniště objednatel ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

VII.2 Organizace předání a převzetí staveniště

(1) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

(2) Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

(3) Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatel zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:

- a) vyznačení přístupových a příjezdových cest,



- b) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
- c) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
- d) doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.

VII.3 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

(2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

(3) Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

(4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

(5) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a předány, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí objednatel včetně případných škod, pokut apod.

VII.4 Vybudování zařízení staveniště

(1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace.

(2) Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

(3) Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně 1 kanceláře, i sdílené, o ploše 5 m² napojené na zdroje elektřiny a topení. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.

VII.5 Užívání staveniště

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

(2) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.



(3) Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

(4) Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob.

(5) Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.

(6) Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

(7) Objednatel má právo nezhájít přejímací řízení díla není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VII.6 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

(2) Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce na vlastní náklady zhotovitel.

(3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Cena za všechny druhy odpadů, jejich uskladnění, odstranění apod. je součástí ceny díla.

(6) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

VII.7 Vyklizení staveniště

(1) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

(3) Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

ODDÍL VIII - PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1 Specifické podmínky provádění stavby

(1) Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla za podmínek veřejnoprávních rozhodnutí/souhlasů či stanovisek dotčených orgánů a organizací, které byly v souvislosti s prováděním díla vydány.



(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo při plném respektování provozních podmínek objednatele daných v místě staveniště, se zohledněním veškerých provozních rizik v tomto místě se vyskytujících, s nimiž zhotovitel byl či bude seznámen.

(3) Zhotovitel se zavazuje nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu a nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

(4) Zhotovitel je povinen provádět úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývat vybavení nacházející se v rekonstruovaných prostorách a přijímat nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (např. zástěny apod.), pokud je to relevantní.

(5) Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele.

(6) Zhotovitel je oprávněn při realizaci díla využít subdodavatelů určených v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze se souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Pokud se změna bude týkat subdodavatele (poddodavatele), pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový subdodavatel dále splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení

VIII.2 Pokyny objednatele

(1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů na případnou nesprávnost pokynů udělených mu objednatelem k provedení díla, a to vždy písemným záznamem ve stavebním deníku. Neupozorní-li zhotovitel objednatele v této lhůtě na nevhodnou povahu pokynů, má se za to, že udělené pokyny jsou správné a pro zhotovitele závazné. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodu, že objednatel trvá na uděleném pokynu, byť byl zhotovitelem upozorněn na jeho nesprávnost, ledaže by dalším prováděním díla podle takto uděleného pokynu došlo k porušení obecně závazného právního předpisu nebo obecně závazné technické normy.

(3) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

VIII.3 Kontrola provádění prací

(1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla včetně nepřetržitého dohledu staveniště. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

(2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.



(3) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII.4 Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

(1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací.

(2) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

VIII.8 Dodržování zásad ochrany životního prostředí

(1) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

(2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

VIII.9 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

(1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

(2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

VIII.10 Použité materiály a výrobky

(1) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

(2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(3) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(5) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.



VIII.11 Stavební deník

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

(2) Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

(3) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

(4) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba.

(5) Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

(6) Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

(7) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

(11) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.

(12) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

(13) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

(14) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

VIII.12 Kontrolní dny

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

(2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.

(3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

(4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své subdodavatele.

(5) Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.

(6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(7) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.



(8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

ODDÍL IX - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

IX.1 Dokončení díla

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli, a to v rámci přejímacího řízení za dále uvedených podmínek.

(2) Zhotovitel je povinen dokončit dílo ve sjednaném termínu.

(3) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před sjednaným termínem, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 7 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.

(4) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.

(5) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.

IX.2 Předání a převzetí díla

(1) Obě smluvní strany mohou ve smlouvě o dílo sjednat předávání a přejímání díla po částech.

(2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem ve stavebním deníku nebo jiným vhodným způsobem nejméně tři (3) pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak s tím, že objednateli bude umožněno provést prohlídku díla před jeho převzetím.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo bylo v okamžiku jeho převzetí objednatelem prosté jakýchkoliv práv třetích osob, která by objednateli v jeho řádném užívání jakkoliv bránila nebo která by objednatele v jeho užívání ke sjednaným účelům jakkoliv omezovala, zejména zástavních práv, věcných břemen či práv z duševního vlastnictví. Bude-li se kterákoliv třetí osoba vůči objednateli čehokoliv domáhat z důvodu, že podle jejího tvrzení objednatel užíváním díla (jeho části) či jiným nakládáním s ním (s jeho částí) porušuje její práva, je zhotovitel povinen neprodleně zajistit, aby tyto požadavky třetí osoby byly uspokojeny či jinak vypořádány bez nutnosti jakéhokoliv plnění ze strany objednatele. V opačném případě je zhotovitel povinen objednateli nahradit vše, co této třetí osobě či i jinému byl nucen z tohoto důvodu poskytnout, jakož i nezbytné náklady s tím spojené.

(4) Zhotoviteli nenáleží právo ke svépomocnému prodeji díla ani jakékoliv věci, tvořící jeho součást, ve smyslu ust. § 2609 občanského zákoníku.

IX.3 Organizace předání díla

(1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna.

(2) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.

(3) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.

(4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).



(5) Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.

IX.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:

- a) dokumentace skutečného provedení díla,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
- c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
- d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
- h) provozní řád,
- i) protokol o zaškolení obsluhy.

(2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

(3) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

(4) Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplyvá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

(5) Náklady na dodatečné objednatelům požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

IX.5 Protokol o předání a převzetí díla

(1) O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).

(2) Povinným obsahem protokolu jsou:

- a) údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
- b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- e) seznam předaných dokladů,
- f) prohlášení objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká,
- g) datum a podpisy zúčastněných stran.

(3) V případě, že objednatel převjíká dílo s výhradou, musí protokol obsahovat dále:

- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
- b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

(4) Převzetím díla bez výhrad není dotčeno právo objednatele domáhat se nároků z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, a to i za vady zjevné, bude-li toto právo uplatněno včas.



(5) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

(6) V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i subdodavatelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává subdodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.

IX.6 Vady a nedodělky

(1) Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji

(2) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění případných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.

(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.

(4) Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

(5) Po odstranění vad a nedodělků zhotoví objednatel protokol o odstranění vad a nedodělků, jehož povinnou součástí bude:

- a) datum odstranění jednotlivých vad a nedodělků,
- b) datum a podpis zúčastněných stran.

IX.7 Neúspěšné předání a převzetí

(1) V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

(2) V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

ODDÍL X - VYŠŠÍ MOC

X.1 Definice vyšší moci

(1) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

(2) Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a subdodavatelů,



- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

X.2 Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci

(1) Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o změnu smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit.

(2) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

(3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.

(4) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

ODDÍL XI - VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

XI.1 Vlastnictví díla

(1) Vzhledem k tomu, že dílo je stavbou, se dílo stane součástí pozemku a případně tak do vlastnictví objednatele coby vlastníka pozemku, na němž je prováděno. Vlastnické právo k věci, tvořící předmět díla, nabývá objednatel okamžikem jejich trvalého zabudování do díla, tedy okamžikem, kdy se tyto věci stanou ze stavebně – montážního hlediska nedílnou součástí hmotně zachyceného výsledku činnosti zhotovitele, nejpozději však dnem, kdy toto jejich zabudování do díla bylo poprvé zaznamenáno ve stavebním deníku. Obdobně vlastnické právo k jakékoliv dokumentaci či dodávkám, tvořící součást díla, přechází na objednatele jejím převzetím.

XI.2 Nebezpečí škody na díle

(1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

(2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Obdobně nebezpečí škody na jakékoliv dokumentaci, tvořící součást díla, přechází na objednatele jejím převzetím.

XI.3 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

(1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(2) Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

(3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

ODDÍL XII - POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE DÍLA



XII.1 Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

(1) Zhotovitel je povinen sjednat pojištění své odpovědnosti za škody z výkonu podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- a) způsobené provozní činností,
- b) způsobené vadným výrobkem,
- c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
- d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti
- e) vzniklé na věcech zaměstnanců.

(2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a činností jeho subdodavatelů, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele/subdodavatelé, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky na jednu pojistnou událost je sjednána ve výši 5 mil. Kč.

3) Doklady o sjednání pojištění odpovědnosti za škodu předkládá zhotovitel objednateli před uzavřením této smlouvy.

XII.2 Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

(1) Zhotovitel je povinen s účinností ode dne zahájení provádění díla na staveništi sjednat stavebně-montážní pojištění kryjící veškeré škody na díle, na s ním související stavbě, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště, po dobu do předání díla objednateli. Toto stavebně – montážní pojištění bude sjednáno jako „all risk“ pojištění kryjící škody, vzniklé mimo jiné z těchto příčin :

- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
- b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, tíhou sněhu nebo námrazy,
- c) pádem pojištěné věci, nárazem,
- d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
- e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

(2) Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.

(3) Stavebně - montážní pojištění je Zhotovitel povinen sjednat s vinkulací pojistného plnění ve prospěch objednatele k náhradě vzniklých škod.

(4) Doklad o sjednání stavebně-montážního pojištění předkládá zhotovitel objednateli před uzavřením této smlouvy.

XII.3 Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

(1) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

(2) Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.

(3) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.



ODDÍL XIII - ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

XIII.1 Odpovědnost za vady díla

(1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

(2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.

(3) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

(4) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.

XIII.2 Délka záruční lhůty

(1) Záruční lhůta na stavební práce, dodávky a technologické zařízení se sjednává v délce 60 měsíců.

(2) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

(3) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

XIII.3 Způsob uplatnění reklamace

(1) Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

(3) Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) a nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

(4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XIII.4 Nástup na odstranění reklamovaných vad

(1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

(2) Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí a zahájí odstraňování vad(y). Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 5 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Lhůta nástupu k odstranění vad(y) činí maximálně 5 dnů ode dne obdržení reklamace.

(3) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.



(4) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

(5) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do příslušného rozhodnutí soudu či jiného orgánu.

(6) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace či do 48 hodin v případě reklamace výslovně označené jako havárie nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

(7) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem do 30 dnů ode dne doručení faktury.

XIII.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

(1) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel.

(2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady označené objednatel jako havárie platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel.

XIII.6 Dokumentace odstranění reklamované vady

(1) O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

ODDÍL XIV – SMLUVNÍ POKUTY

XIV.1 Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla

(1) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. V.2 této smlouvy z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

(2) Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí přesáhnout 20 % ceny díla.

XIV.2 Smluvní pokuty za nedodržení doby nástupu k odstranění vad a lhůty pro odstranění reklamovaných vad

(1) Bude-li zhotovitel v prodlení s nástupem k odstranění vad dle XIV Odpovědnost za vady díla, článku 4 Nástup k odstranění reklamovaných vad (5 dnů po reklamaci resp. 48 hodin reklamaci - havárie), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

(2) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad dle části XIV Odpovědnost za vady díla článku 5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. V případě nedodržení lhůty pro odstranění reklamovaných vad označených objednatel jako havárie se smluvní pokuta sjednává ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.



XIV.3 smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí

(1) Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

XIV.4 Smluvní pokuty za porušení povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na úseku požární ochrany, životního prostředí a odpadového hospodářství.

(1) Za porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí a odpadového hospodářství, které jsou stanoveny příslušnými předpisy, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností. Budou-li objednateli uloženy kontrolním orgánem (ČIŽP, MěÚ, KÚ Msk apod.) pokuty podle platné legislativy za porušení výše uvedených povinností, bude zhotoviteli tato smluvní pokuta ve stejné výši přeúčtována a zhotovitel je povinen tuto objednateli uhradit.

XIV.5 Smluvní pokuty za porušení povinností dokumentační a administrativní povahy a dalších

(1) Pokud společný zhotovitel změní své složení či realizaci díla pověří subdodavatele, který není uveden v příloze č. 2 této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, zaplatí smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.

(2) Pokud zhotovitel poruší povinnosti na staveništi stanovené částí VIII Staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

(3) Pokud zhotovitel poruší povinnosti týkající se stavebního deníku a řádné dokumentace provádění díla stanovené částí IX. Práva a povinnosti stran při provádění díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

(4) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

(5) Pokud zhotovitel poruší ostatní povinnosti stanovené v části č. IX. Práva a povinnosti stran při provádění díla, zaplatí za každé jednotlivé porušení povinností smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč.

XIV.6 Smluvní pokuty za prodlení s úhradou faktury

(1) Bude-li objednatel v prodlení s úhradou splatné faktury, kterou dle této smlouvy řádně vystavil zhotovitel, je povinen zaplatit objednateli smluvní úrok z celkové dlužné částky v zákonné výši, nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení, dle délky prodlení.

XIV.7 Způsob vyúčtování smluvních pokut

(1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinně písemnou formou.

(2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy či těchto obchodních podmínek, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

XIV.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut

(1) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 3 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

XIV.9 Započtení smluvních pokut na úhradu ceny díla

(1) Zhotovitel souhlasí se započtením vyúčtovaných pokut na úhradu ceny díla.



XIV.10 Obecná ustanovení

(1) Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

ODDÍL XV – ZMĚNA A ZÁNIK SMLOUVY

XV.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XV.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XV.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo toho ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XV.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé smluvní straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

ODDÍL XVI – DALŠÍ UJEDNÁNÍ

XVI.1 Výše pojistné částky pojištění zhotovitele za škodu způsobenou třetím osobám je 5.000.000,- Kč.

XVI.2 Výše pojistné částky zhotovitele na stavebně-montážní pojištění je částka odpovídající výši ceny díla.

XVI.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré dokumenty, datové materiály a informace předané jednou ze smluvních stran druhé v souvislosti s touto smlouvou při realizaci předmětu díla budou považovat za důvěrné a nebudou tyto používat pro žádný jiný účel, než pro plnění této smlouvy.

XVI.4 Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků a dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky.

XVI.5 Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k provádění Díla a plnění jeho závazků podle této smlouvy, a to po dobu deseti (10) let ode dne předání a převzetí Díla nebo ode dne dřívějšího zrušení této smlouvy, zároveň však do doby minimálně 3 let od ukončení programu dle čl. 90 Nařízení Rady ES 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Po tutéž dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám, oprávněným k výkonu kontroly účelového použití veřejných prostředků, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním závazků podle této smlouvy, zejména zástupcům Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých dodavatelů stavebních prací, dodávek nebo služeb souvisejících s realizací díla dle této smlouvy o dílo.



ODDÍL XVII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XVII.1 V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených platí pro vzájemné vztahy ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platném na území České republiky.

XVII.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

XVII.3 Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby na rámec její výslovných ustanovení a ustanovení její příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe, zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.

XVII.4 Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, pro což mu nepřisluší domáhat se práv, uvedených v ust. § 1765 odst. 1 a v ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

XVII.5 Smlouva byla vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

XVII.6 Oprávnění zástupci stran prohlašují, že smlouvu na důkaz souhlasu s jejím obsahem potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

XVII.7 Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na 86. schůzi Rady města Třince dne 13.6.2017 usnesení číslo 2017/3250 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

2017/3250

ODDÍL XIII – PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele

Příloha č. 2: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 3: Harmonogram provádění díla

ODDÍL XIX – PODPISOVÁ DOLOŽKA

Objednatel:

V Třinci dne 13. 4. 2017

Jméno: RNDr. Věra Palkovská

funkce: starostka města


podpis: 

Zhotovitel:

V Třinci dne 13. 4. 2017

Jméno: Rudolf Bernart

funkce: jednatel společnosti 

podpis: 



OBSAH NABÍDKY - 93 stran

originál

1. Krycí list nabídky (příloha č.1 k ZD) – originál *str. 3-4*

2. Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče

2.1 Doklady prokazující splnění základní způsobilosti

2.1.1. Výpis z obchodního rejstříku – originál *str. 5-7*

2.1.2. Výpis z evidence z rejstříku trestů právnických osob – firemní - originál *str. 8*

2.1.3. Výpisy z evidence rejstříku trestů fyzických osob – jednatelé – originály *str. 9-11*

2.1.4. Potvrzení Finančního úřadu pro Pardubický kraj – originál *str. 12*

2.1.5. Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani – originál *str. 13*

2.1.6. Čestné prohlášení – nedoplatek na pojistném VZP – originál *str. 14*

2.1.7. Čestné prohlášení – likvidace, úpadek – originál *str. 15*

2.1.8. Potvrzení Správy sociálního zabezpečení – originál *str. 16*

2.2 Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti

2.2.1. Výpis z živnostenského rejstříku – originál *str. 17-19*

2.2.2. Doklad osvědčující odbornou způsobilost pro práce na elektrických zařízeních a pro revizní činnost v elektrotechnice – ověřené kopie *str. 20-23*

2.2.3. Autorizace či osvědčení v oboru pozemní stavby (prokazujeme pomocí poddodavatele - níže uvedeno pod 3.2.8. – Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby)

2.2.4. Autorizace o provedení zeměměřičských prací (prokazujeme pomocí poddodavatele – níže uvedeno pod 3.2.9. – Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností)

2.3. Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů

2.3.1. Čestné prohlášení dodavatele o splnění technických kvalifikačních předpokladů (příloha č.2 ZD) – originál *str. 24-25*

3. Návrh smlouvy

3.1. Návrh smlouvy o dílo podepsaný jednatelem (příloha č.3 ZD) – originál *str. 26-45*

3.2. Seznam poddodavatelů (příloha č.4 ZD) – originál *str. 46*

3.2.1. Výpis z obchodního rejstříku poddodavatele – kopie *str. 47-49*

- 3.2.2. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – kopie *str. 50 - 53*
- 3.2.3. Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku – kopie *str. 54 - 60*
- 3.2.4. Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob a fyzických osob – kopie *str. 61 - 64*
- 3.2.5. Čestné prohlášení poddodavatele – kopie *str. 65 - 66*
- 3.2.6. Potvrzení Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj – kopie *str. 67*
- 3.2.7. Potvrzení OSSZ – kopie *str. 68*
- 3.2.8. Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby – kopie *str. 69*
- 3.2.9. Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností – kopie *str. 70*
- 3.2.10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo – kopie *str. 71 - 72*

4. Popis technického řešení

- 4.1. Specifikace požadavku na účel nebo funkci (příloha č.5 ZD) – originál *str. 73 - 77*
- 4.2. Leták BIKETOWER *str. 78 - 79*

5. Nabídkový rozpočet stavebních prací

- 5.1. Výkaz výměr – Parkovací dům Třinec (příloha č.7 ZD) – originál *str. 80 - 92*

6. Poskytnutí jistoty

- 6.1. Potvrzení o platbě - originál *str. 93*

KRYCÍ LIST – NABÍDKA	
A. Zakázka	
Název:	Parkovací dům pro kola
B. Základní identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma/název	SYSTEMATICA s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Jindřišská 33, 530 02 Pardubice IČ: 288 51 587
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Tel./fax:	+420 777 675 677
E-mail:	rudolf.bernart@biketower.cz
IČ / DIČ	IČ: 288 51 587 DIČ: CZ 288 51 587
Č. účtu / banka	115-1782340257/0100, KB a.s.
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 30988 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Rudolf Bernart - jednatel
Kontaktní osoba:	Rudolf Bernart
Tel./fax:	+420 777 675 677
E-mail:	rudolf.bernart@biketower.cz

Po prostudování oznámení o zakázce a zadávací dokumentace nyní, jako náležitě oprávnění a níže podepsaní, nabízíme realizaci výše uvedené veřejné zakázky, v rozsahu a za podmínek stanovených Vaším oznámením o zakázce a zadávací dokumentací včetně všech dodatků k ní vydaných za následujících podmínek:

Nabídková cena v Kč bez DPH	9 880 577,-
DPH v Kč	2 074 921,-
Nabídková cena v Kč vč. DPH	11 955 498,-

Z toho:

	Kč bez DPH
Dodávka a montáž parkovacího domu (pol. 73 položkového rozpočtu)	8 950 000,-

Předkládáme vám za těchto podmínek tuto naši nabídku zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací.

Prohlašujeme, že se budeme touto nabídkou řídit po dobu 90ti dní ode dne ukončení lhůty pro podání nabídek a v případě, že v této lhůtě nám vámi bude přidělena tato veřejná zakázka, bereme na vědomí, že se lhůta platnosti nabídky prodlužuje do okamžiku podpisu smlouvy o dílo.

Dále prohlašujeme, že souhlasíme se zadávacími podmínkami uvedenými zadavatelem v zadávací dokumentaci a v oznámení o zakázce v tomto otevřeném řízení a bezpodmínečně souhlasíme se závazným textem smlouvy ve znění předloženém zadavatelem.

Dále prohlašujeme, že jsme si před podáním nabídky vyjasnili všechny potřebné technické údaje, které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných dodávek v souvislosti s plněním této veřejné zakázky.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Toto prohlášení podepisuji jako jednatel společnosti


V Pardubicích dne 17. 5. 2017

SYSTEMATICA s.r.o.

Jindřišská 33

530 02 PARDUBICE

IČ: 288 51 587 · DIČ: CZ28851587


Rudolf Bernart



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 30988

Datum zápisu:	13. července 2012
Spisová značka:	C 30988 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	SYSTEMATICA s.r.o.
Sídlo:	Jindřišská 33, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Identifikační číslo:	288 51 587
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Předmět činnosti:	Výroba, obchod a služby jinde nezařazené Velkoobchod a maloobchod Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Testování, měření, analýzy a kontroly Poskytování technických služeb Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Zprostředkování obchodu a služeb Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Výroba strojů a zařízení Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
Statutární orgán:	
jednatel:	RUDOLF BERNART, dat. nar. 31. srpna 1962 č.p. 549, 503 43 Černilov Den vzniku funkce: 11. října 2012
jednatel:	BORIS FUKÁTKO, dat. nar. 29. listopadu 1960 Na Morčáku 131, 530 02 Spořil Den vzniku funkce: 6. listopadu 2013
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	RUDOLF BERNART, dat. nar. 31. srpna 1962 č.p. 549, 503 43 Černilov
Podíl:	Vklad: 80 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 40%
Společník:	BORIS FUKÁTKO, dat. nar. 29. listopadu 1960 Na Morčáku 131, 530 02 Spořil
Podíl:	Vklad: 120 000,- Kč

Splaceno: 100%**Obchodní podíl: 60%****Základní kapitál:** 200 000,- Kč**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **KUKHK-16931/KR/2017**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **SIEGLOVÁ PAVLA**

Hradci Králové dne 15.05.2017

Podpis



VÝPIS Z EVJENCE REJSTRÁKU TRESTU
PRÁVNICKÝCH OSOB



ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ I

TELEFON: +420 244 006 111 * FAX: +420 244 006 260 * E-MAIL: rejstr@rejtr.justice.cz

Číslo žádosti: P68421249

Žádost doručena: 15.05.2017 14:16:37

Zpracováno: 15.05.2017 14:16:37

Počet záznamů: 0



P68421249

Na žádost se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Identifikace subjektu:

Identifikační číslo osoby:

28851587

Obchodní firma nebo název:

SYSTEMATICA s.r.o.

Sídlo:

Jindřišská 33, Pardubice I - Zelené Předměstí, 530 02

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis


Rejstřík trestů právnických osob

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů právnických osob skládající se z **1** listů vznikl pod pořadovým číslem **KUKHK-16929/KR/2017** převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a zákona č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Ověřující osoba: **SIEGLOVÁ PAVLA**

Hradci Králové dne 15.5. 2017

Podpis



.2.1.3.

ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 1

TELEFON: +420 244 006 111 * FAX: +420 244 006 260 * E-mail: rejstrik@rejtr.justice.cz



0227829557

Číslo žádosti: 227829557

Datum doručení: 15.05.2017 14:14:59

Obrazeno: 15.05.2017 14:14:59

Počet razítek v ČR: 0 (nula)

Počet příloh: 0 (nula)

Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:

RUDOLF

Příjmení:

BERNART

Rodné příjmení:

BERNART

Datum narození / rodné číslo:

31.08.1962 / 6208310504

Pohlaví:

MUŽ

Místo / okres narození:

CHLUMEC NAD CIDLINOU / HRADEC KRÁLOVÉ

Stát narození:

ČESKÁ REPUBLIKA

Státní občanství:

ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis

Prípadoch nepravdivých údajov ihneď sdelte na shora uvedenou adresu, aby mohlo byť okamžite provedeno prešetrenie. Tento dokument neslouží k prekazovaniu totožnosti fyzickej osoby.


Rejstřík trestů

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z 1 listů vznikl pod pořadovým číslem **KUKHK-16927/KR/2017** převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné podle §11a zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Ověřující osoba: **SIEGLOVÁ PAVLA**

Hradci Králové dne 15. 05. 2017

Podpis



Číslo žádosti: 227786246

Žádost doručena: 15.05.2017 10:46:07

Spracováno: 15.05.2017 10:46:07

Počet záznamů v ČR: 0 (nula)

Počet příloh: 0 (nula)



0227786246

Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTRÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:

BORIS

Příjmení:

FUKÁTKO

Křestní příjmení:

FUKÁTKO

Datum narození / rodné číslo:

29.11.1960 / 6011290164

Pohlaví:

MUŽ

Místo / okres narození:

PARDUBICE / PARDUBICE

Stát narození:

ČESKÁ REPUBLIKA

Státní občanství:

ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis

Rejstřík trestů

Ověřuji, že tento výpis z Rejstříku trestů skládající se z 1 listů vznikl pod pořadovým číslem **UMOI/1711/2017/OE/czp** převedením výpisu z elektronické podoby do podoby listinné podle §11a zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, a že se s obsahem výpisu v elektronické podobě doslovně shoduje.

Ověřující osoba: **Stuchlíková Pavlína**

Pardubicích 1 dne 15. 05. 2017

Podpis



2.1.4.

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Boženy Němcové 2625
530 02 PARDUBICE V

Územní pracoviště v Pardubicích

Boženy Němcové 2625

530 02 PARDUBICE V

Čj.: 1129833/17/2801-50525-607666

Vyřizuje: Šimková Iva

Oddělení vyměřovací V

Telefon: 466 033 443 č. dveří: 324

V Pardubicích

dne

Elektronicky podepsáno

15. 05. 2017

Šimková Iva
vrchní referent

SYSTEMATICA s.r.o.

DIČ: CZ28851587

Jindřišská 33

PARDUBICE I - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ

530 02 PARDUBICE 2

P O T V R Z E N Í

Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 15.05.2017 pod č.j. 1129800/17/2801-50525-607666, potvrzuje ke dni 15.05.2017

neexistenci daňových nedoplatků

vůči orgánům Finanční správy České republiky.

L.S.



Šimková Iva
vrchní referent

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný Ing. Boris Fukátko, jednatel společnosti, čestně prohlašuji, že firma SYSTEMATICA s.r.o. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na spotřební dani. Firma není plátcem této daně.

V Pardubicích dne 17. 5. 2017



Ing. Boris Fukátko

jednatel společnosti

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný Ing. Boris Fukátko, jednatel společnosti, čestně prohlašuji, že firma SYSTEMATICA s.r.o. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

V Pardubicích dne 17. 5. 2017




Ing. Boris Fukátko

jednatel společnosti

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný Ing. Boris Fukátko, jednatel společnosti, čestně prohlašuji, že firma SYSTEMATICA s.r.o. není v likvidaci, není proti ní vydáno rozhodnutí o úpadku, není vůči ní nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla společnosti.

V Pardubicích dne 17. 5. 2017



Ing. Boris Fukátko

jednatel společnosti



OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PARDUBICE

U Stadionu 2729, 530 02 Pardubice

IČO: 28851587

SYSTEMATICA s.r.o.
Jindřišská 33
530 02 Pardubice 2

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka (č.j.)
ÚPaD/15.5.2017/906/KM

Vyřizuje linka
M. Kosková/466742166

V Pardubicích
2017-05-15

Potvrzení o splatném nedoplatku u ČSSZ

V záhlaví uvedená organizace není k dnešnímu dni registrována na OSSZ jako plátce pojistného a tudíž není znám žádný nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému na ČSSZ ve smyslu ust. §20 odst. 10 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Toto potvrzení se vydává na žádost výše jmenovaného ze dne 15. května 2017 jako doklad o splnění kvalifikačních předpokladů .



Mgr. Milan Novotný
ředitel OSSZ Pardubice

e-mail: magda.koskova@cssz.cz
ID datové schránky: kev94

Dne 15. května 2017 převzal(a):

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 15.05.2017 14:18:47

Obchodní firma: **SYSTEMATICA s.r.o.**
 Sídlo: **Jindřišská 33, 530 02, Pardubice - Zelené Předměstí**
 Identifikační číslo osoby: **28851587**
 Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **25.06.2012**
 Statutární orgán nebo jeho členové:
 Jméno a příjmení: **Ing. Boris Fukátko (1)**
 Jméno a příjmení: **Rudolf Bernart (3)**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
 Obory činnosti: **Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí**
Výroba strojů a zařízení
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
 Vznik oprávnění: **13.07.2012**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
 Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
 Vznik oprávnění: **18.01.2017**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Ing. Boris Fukátko (1)**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení**
 Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
 Vznik oprávnění: **18.01.2017**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Miroslav Kadaně (2)**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

Obor činnosti: Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Umístění: **parcela 680/5 - úschovna jízdních kol**

Adresa: **Haškova, 500 02, Hradec Králové - Pražské Předměstí**

Identifikační číslo provozovny: **1008713406**

Zahájení provozování dne: **18.02.2013**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Boris Fukátko (1)**

Datum narození: **29.11.1960**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Miroslav Kadaně (2)**

Datum narození: **14.09.1978**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Rudolf Bernart (3)**

Datum narození: **31.08.1962**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Pardubic**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **KUKHK-16932/KR/2017**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **SIEGLOVÁ PAVLA**

Hradci Králové dne 15.05.2017

Podpis



ov. č.: 1509/0/14-R-EZ-E2A,E2B

Bohumil Šprtec
datum narození: 2. října 1958

Prosvědčuji, že jsem provedl revizi vyhrazených elektrických zařízení

podle zvláštních předpisů vydaných v příkazech vlády

Podpis:

Ing. Jiří Janáček, Ing. Josef Vozábule
Technická inspekce České republiky, pobočka Chomel, Cih. 201/3,
400 02 Litvínov 3


Prosvědčuji, že jsem provedl revizi vyhrazených elektrických zařízení

podle zvláštních předpisů vydaných v příkazech vlády

Podpis: Ing. Josef Vozábule

Ing. Josef Vozábule
Technická inspekce České republiky

ov. č.: 1509/0/14-R-EZ-E2A,E2B



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/25664/2014

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s §6a odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím §9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

OSVĚDČENÍ

ev. č.: **1589/8/14/R-EZ-E2A,E2B**

k činnosti: **provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto osvědčení

pro:

Bohumil Šprinc

datum narození: 2. října 1959

Toto osvědčení platí do 6. listopadu 2019.

V Liberci dne 6. listopadu 2014

Poučení:

Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Ing. Jiří Janeček, Ing. Josef Vozobule

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Liberec, Orlí 261/8,
460 02 Liberec 3

Za správnost vyhotovení: Dušková Libuše



Ing. Josef Vozobule
vedoucí inspektor pobočky

Podle ověřovací knihy
Por. č. 1775/17/G
Krajský úřad Královéhradeckého kraje

tento tato úplný/a - částečný/a opis/kopie,
obsahující 1 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a, a tato listina je

- prvořadem,
- ověřenou vidimovanou listinou;
- listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů;
- opisem nebo kopií pořízenou ze spisu,
- stejnopisem-pisemného-vyhotovení-rozhodnutí-nebo-výroku-rozhodnutí,

obsahující 1 stran
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/neobsahuje viditelný zajišťovací prvek (jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram)

V Hradci Králové dne 16. 05. 2017

Pavla Siegllová

[Signature]



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ
ORGANIZACE ALTERNÍHO ODPOVĚDNOSTI
U Baberky 1008A, Písek

1775/17/G-2014

12

Technická inspekce České organizace alternativního odpovědnosti
vlastní v platném znění v souladu s § 2 odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1998 Sb.
o odpovědnosti za poškození způsobené výrobky, v platném znění, a s použitím § 2
zákonu č. 60/1978 Sb. v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a výkonnost

OSVĚDČENÍ

W-1775/17/G-2014-EZ-E3A-E3B

osvědčení o ověření výkonnosti elektrických zařízení

zpracováno a za podmínek platnosti osvědčení v příloze tohoto osvědčení

Technická inspekce

datum vydání: 2. října 2010

osvědčení platí do 6. listopadu 2018

platí do 6. listopadu 2014

osvědčení

osvědčení o ověření výkonnosti elektrických zařízení
osvědčení č. 2005/2004-E3A-E3B, vydáno 18. 10. 2010

Ing. Jiří Janáček, Ing. Josef Vozdubník


Technická inspekce České republiky, pobočka Litvínov, OHL 1918
460 02 Litvínov 2

osvědčení vypracováno: Litvínov 1. 10. 2010



[Signature]
Ing. Josef Vozdubník
vedoucí inspekce pobočky

osvědčení nahradila osvědčení W-1775/17/G-2014-EZ-E3B



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Č. TICR/25664/2014

2/2

PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

ev. č.: **1589/8/14/R-EZ-E2A,E2B**

Činnosti uvedené v tomto osvědčení mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- E2A: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
- E2B: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu



Ing. Josef Vozobule
vedoucí inspektor pobočky

Podle ověřovací knihy Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Podle ověřovací knihy

Pol. č.: 1777/17/G

tento/tato úplný/a - čiastočný/a opis/kópia

obsahuje: 1 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a, a tato listina je


- prôpisem*
- overenou vidimovanou listinou;
- listinou, ktorá je výstupom z autorizovanej konverze dokumentu;
- opisom alebo kópiou požitou zo spisu,
- stejnopisem písomného vyhotovení rozhodnutí alebo výroku rozhodnutí,

obsahujícím 1 stran

Listina, z níž je vidimována listina pořízena, **obsahuje/neobsahuje** viditelný zajišťovací prvek (jež je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram)

V Hradci Králové dne 16. 05. 2017

Pavla Siegllová





CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE
D'ORGANISMES DE CONTRÔLE

INSTITUT TECHNICKÉ INSPEKCE PRAHA

organizace státního odborného dozoru

pobočka Hradec Králové, Riegrovo nám. 1493, 500 02 Hradec Králové,

tel.: 049/34348, 33869

fax: 049/34725

1071/06.04/97/15.09/2

OPRÁVNĚNÍ

ev. č. : **8664/6/97/ EZ - M,O - E2/B**

vydané ve smyslu § 6a) odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a § 3 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 553/1990 Sb. na základě verifikace odborné způsobilosti dne 29.5.1997

obsahuje - montážím, opravám a údržbě el. zařízení včetně hromosvodů
vyhrazená elektrická zařízení do 1000 V, v objektech třídy A i B

sdávatelem způsobem

subjekt: **Bohumil Š P R I N C**

rodné číslo: 59 10 02 / 0501

adresa: Srch 190

PSČ: 533 52

IČO: 156 10 861

Podmínky platnosti jsou uvedeny v zápisu ITI Praha č.j. 1071/06.04/97/15.09/1 ze dne 29.5.1997, který je nedílnou součástí tohoto oprávnění.

Poučení: Tento dokument pozbývá platnosti v případě, že nebyla jeho platnost prodloužena nejpozději do 12 měsíců od data jeho vystavení.

V Hradci Králové dne 30.5.1997

Platnost prodloužena na neurčito
dne 8.10.1997.

Ing. Milan B R A N D A



Ing. Milan B R A N D A
vedoucí inspektor
ITI Praha, pobočka Hradec Králové

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Podle ověřovací knihy

Por. č.: 1781/17/G

tento/tato úplný/a - částečný/a opis/kopie,

obsahující . . . I . . . stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a, a tato listina je

- prvoписem*,
- ověřenou vidimovanou listinou;
- listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů;
- opisem-nebo-kopii pořízenou ze spisu,
- stejnopisem písemného vyhotovení-rozhodnutí-nebo-výroku-rozhodnutí,

obsahující . . . I . . . stran

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/neobsahuje viditelný zajišťovací prvek (jenž

je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram)

v Hradci Králové

dne

16. 05. 2017

Pavla Sieglová





INSTITUT TECHNICKÉ INSPEKCE PRAHA

organizace státního odborného dozoru

inspekční orgán č.4001

pobočka Ústí n. L., SNP 2720/21, 400 11 Ústí n.L.,

tel.: 047/48063

fax: 047/48063



CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE
D'ORGANISMES DE CONTRÔLE



č.j. : 2701/05.04/97/15.09/3

OPRÁVNĚNÍ

ev. č. : **8640/5/97/EZ-R-E2/B**

vydané ve smyslu § 6a) odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a § 3 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 553/1990 Sb. na základě verifikace odborné způsobilosti dne 14.11.1997.

- revizím elektrických zařízení dodavatelským způsobem

rozsahu - vyhrazená elektrická zařízení s napětím do 1 000 V v objektech třídy A a B
vč. hromosvodů

pro:

subjekt:

Bohumil Š P R I N C

adresa:

Srch 190, pošta Staré Hradiště

PSČ:

533 52

IČO: 15610861

rodné číslo: 59 10 02 / 0501

Podmínky platnosti jsou uvedeny v zápisu ITI Praha č.j. 2701/05.04/97/15.09/2 ze dne 14.11.1997, který je nedílnou součástí tohoto oprávnění.

Ústí nad Labem dne 19.11.1997



Ing. Petr WIESNER

vedoucí inspektor

Praha, pobočka Ústí nad Labem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy..... Krajský úřad Královéhradeckého kraje.....

Poř. č.: 1784/17/G

tento/tato úplný/á - částečný/á opis/kopie,

obsahující I stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a, a tato listina je


- prvořadem*,
- ověřenou-vidimovanou listinou;
- listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů;
- opisem-nebo kopií pořízenou ze spisu,
- stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí-nebo výroku rozhodnutí,

obsahujícím I stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/neobsahuje viditelný zajišťovací prvek (jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram)

V Hradci Králové..... dne 16.05.2017

Pavla Siegllová



Název veřejné zakázky:

Parkovací dům pro kola

Název:

Město Třinec

IČO:

00297313

Sídlo:

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název:

SYSTEMATICA s.r.o.

IČO:

288 51 587

Sídlo:

Jindřišská 33, 530 02 Pardubice

Osoba oprávněna za dodavatele jednat:

Rudolf Bernart - jednatel

Já, níže podepsaný zástupce dodavatele v rámci zadávacího řízení **Parkovací dům pro kola**, prokazuji splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením tohoto čestného prohlášení - seznamu významných dodávek poskytnutých v 5 letech

Identifikace objednatele / Označení dodávky	Bližší specifikace	Cena (v Kč bez DPH),	Doba plnění zakázky (od mm.rrrr - do mm.rrrr),	Kontakt na osobu/y objednatele, u které/ých může zadavatel uchazečem uvedené informace ověřit (jméno a příjmení, tel./mail)
Město Hradec Králové- Automatické parkovací zařízení pro kola v Hradci Králové – Riegrovo náměstí.	Montovaná ocelová konstrukce z bezpečnostního skla, objekt na železobetonové desce. Technologii tvoří soubor zakladačů pro parkování kol, jednotlivé parkovací pozice, automatický systém řízený počítačem – typ BT 1.0.	Hodnota zakázky 10,2mil bez DPH	září 2012–leden 2013	MUDr.Zdeněk Fink, primátor +420 724 514 930 primator@mmhk.cz
Aspira Invest s.r.o. – Automatické parkovací zařízení pro kola v Hradci Králové–OC Futurum.	Montovaná ocelová konstrukce z bezpečnostního skla, objekt na železobetonové desce. Technologii tvoří soubor zakladačů pro parkování kol, jednotlivé parkovací pozice, automatický systém řízený počítačem – typ BT 2.0.	Hodnota zakázky 9,1 mil bez DPH	září 2015-listopad 2015	JUDr.Čestmír Sajda,MBA jednatel +420 602 191 432 sajda.cestmir@email.cz

Přerovská rozvojová s.r.o. – Automatické parkovací zařízení pro kola v Přerově–hlavní nádraží	Montovaná ocelová konstrukce z bezpečnostního skla, objekt na železobetonové desce. Technologii tvoří soubor zakladačů pro parkování kol, jednotlivé parkovací pozice, automatický systém řízený počítačem – typ BT 2.0.	Hodnota zakázky 9,5 mil bez DPH	Říjen 2015-prosinec 2015	Ing. Petr Měřinský jednatel +420 727 854 204 petr.merinsky@prerov.eu
Město Pardubice – Automatické parkovací zařízení pro kola v Pardubicích-hlavní nádraží	Montovaná ocelová konstrukce z bezpečnostního skla, objekt na železobetonové desce. Technologii tvoří soubor zakladačů pro parkování kol, jednotlivé parkovací pozice, automatický systém řízený počítačem – typ BT 2.0.	Hodnota zakázky 10 mil bez DPH	Prosinec 2016-duben 2017	Ing. Jan Chvojka vedoucí odboru rozvoje +420 466 859 435 jan.chvojka@mmp.cz

Toto prohlášení podepisuji jako jednatel společnosti


V Pardubicích dne 17. 5. 2017

SYSTEMATICA s.r.o.

Jindřišská 33

530 02 PARDUBICE

IČ: 288 51 587 • DIČ: CZ28851587


Rudolf Bernart



Město Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

2017/...../..

Smlouva o dílo

ODDÍL I – SMLUVNÍ STRANY

I.1 OBJEDNATEL:

Město TŘINEC

sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, starostka města

IČ: 00297313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., regionální pobočka Frýdek-Místek, pobočka Třinec
č. účtu: 1621781/0100

I.2 ZHOTOVITEL:

Obchodní firma SYSTEMATICA s.r.o.

sídlo: Jindřišská 33, 53 02 Pardubice

zastoupeno: Rudolf Bernart, jednatel společnosti

IČ: 288 51 587
DIČ: CZ 288 51 587

Zápis do obchod. rejstříku: 13. července 2012, C 30988 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 115-1782340257/0100

Tato Smlouva je uzavřena v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") a na základě provedeného zadávacího řízení (dále jen "zadávací řízení") v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o zadávání veřejných zakázek")



I.3 ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ

Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla:

Ing. Daniel Fojcik
Ivona Durstinová

- odbor investic MěÚ Třinec
- odbor investic MěÚ Třinec

a další osoby stanovené ve stavebním deníku.

Uvedení zástupci jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např.:

- projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací,
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí,
- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy,
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla.

Zástupce zhotovitele pověřený řízením projekčních a stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:

Rudolf Bernart, mob.: +420 777 675 677; e-mail: rudolf.bernat@biketower.cz - oprávněn jednat o smlouvě

Ing. Boris Fukátko, mob.: +420 602 434 952; e-mail: boris.fukatko@biketower.cz - oprávněn jednat o věcech technických

Ing. Jaroslav Benda Ph.D., mob.: +420 777 004 453; e-mail: jaroslav.benda@biketower.cz - oprávněn schvalovat zjišťovací protokoly/změnové listy

Rudolf Bernart, mob.: +420 777 675 677; e-mail: rudolf.bernat@biketower.cz - oprávněn předat dílo

Rudolf Bernart, mob.: +420 777 675 677; e-mail: rudolf.bernat@biketower.cz - oprávněn přijímat reklamace
(pozn.: uchazeč doplní jméno, příjmení, tel, e-mail)

Výše uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedeno výše.

ODDÍL II – ÚVODNÍ USTANOVENÍ, ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj vlastní náklad a nebezpečí dílo za podmínek, stanovených touto smlouvou, a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- II.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, podaná v rámci zadávacího řízení na realizaci zakázky s názvem „Parkovací dům pro kola“ (dále jen "nabídka"), která jako příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- II.3 Předmětem této smlouvy jsou práva a závazky smluvních stran při realizaci díla, které bude provedeno v rozsahu a v souladu s technickými parametry tak, jak jsou uvedeny v nabídce zhotovitele, podané do zadávacího řízení, přičemž zhotovitel prohlašuje, že nabídka byla připravena v souladu se zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací, zpracovanou pro účely výběru zhotovitele.



Objednatel prohlašuje, že zakázka bude spolufinancována z dotačních prostředků v rámci integrovaného regionálního operačního programu, projekt „Parkovací dům pro kola, Třinec“, reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001881 a v této souvislosti se Zhotovitel zavazuje ve stavebním deníku uvádět název projektu a jeho registrační číslo tak, jak mu jej Objednatel sdělí, a plnit další povinnosti stanovené touto smlouvou týkající se zejména vedení dokumentace, její archivace a součinnosti při případných kontrolách.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, pak do této lhůty.

Každá faktura musí být označena číslem projektu.

Zhotovitel je povinen alespoň do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

III.3 – PŘEDMĚT DÍLA

III.1 Předmětem díla, k jehož provedení je zhotovitel povinen, je provedení dodávek včetně montáže a souvisejících stavebních prací pro realizaci zakázky „Parkovací dům pro kola“ dle dále vymezených podmínek (dále jen "dílo").

Realizace zahrnuje následující činnosti:

Realizace parkovacího domu:

Zhotovitel provede dodávky, stavební práce a ostatní související plnění nutná pro realizaci kompletního parkovacího domu.

Kromě realizace samotného parkovacího domu je plnění také realizace souvisejících stavebních prací:

- o vykácení 2 vzrostlých stromů,
- o přístupových ploch v navrhovaném rozsahu,
- o realizace ozelenění (zatravnění ploch zasažených stavbou)

Součástí plnění je také realizace:

- o dokumentace skutečného provedení
- o zajištění veškerých zkoušek, atestů, protokolů, provozních řádů umožňujících řádný provoz parkovacího domu,
- o geometrického zaměření objektu.

Stavební práce, které jsou součástí díla, jsou vymezeny projektovou dokumentací předloženou objednatel: *odkaz na projektovou dokumentaci bude uveden po ukončení zadávacího řízení v návaznosti na případné změny (viz č. 4.2 ZD).*

Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel a není oprávněn tuto odpovědnost přenášet žádnou formou na zhotovitele.

III.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Provedení díla nezáleží ve zvláštních osobních schopnostech Zhotovitele.

III.3 Místem realizace parkovacího domu je **město Třinec** v lokalitě ul. Jablunkovská, parcely č. 719/1, 719/5 a 2082/11, katastrální území Lyžbice.



ODDÍL IV – ROZSAH SMLOUVY

- IV.1 Rozsah této smlouvy o dílo je určen touto listinou a jejími přílohami, přičemž základní obsahové náležitosti smlouvy, tj. její podstatné i nepodstatné náležitosti jsou tvořeny zejména tímto vlastním textem smlouvy a dalšími uvedenými přílohami. Obsah těchto dokumentů bude vykládán v souladu s pořadím jejich priority, což je definováno pořadím příloh. Obsah všech uvedených listin tvoří vlastní celý text smlouvy o dílo, všechny přílohy jsou tedy nedílnou součástí této smlouvy.

ODDÍL V – ČAS PLNĚNÍ

- V.1 Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla následující pracovní den po uzavření smlouvy. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- V.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli nejpozději do 150 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
- V.3 Lhůta pro dokončení díla neběží po dobu, po kterou bude objednatel zajišťovat potřebná povolení pro realizaci zakázky ve vztahu ke stavebnímu zákonu, pokud veškerá povolení nepředložil před uzavřením smlouvy.
- V.4 Nedílnou součástí této smlouvy je podrobný harmonogram, který zpracoval zhotovitel před uzavřením této smlouvy. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodloužení delšímu jak 14 pracovních dnů v plnění prací dle dílčích termínů stanovených v harmonogramu, které budou označeny jako klíčové, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodů na straně zhotovitele.
- V.5 Pokud zhotovitel bude v prodloužení s dokončením díla z důvodů na jeho straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v souladu s dalšími ustanoveními.
- V.6 Splněním díla se rozumí úplné dokončení dodávky a stavebních prací, tj. bezvadné provedení všech prací dle uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby.

ODDÍL VI – CENA DÍLA

- VI.1 Cena díla je určena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele ve výši nabídkové ceny zhotovitele takto:

Cena bez DPH	9 880 577 Kč
DPH	2 074 921 Kč
Cena vč. DPH	11 955 498 Kč

slovy: „jedenáctmilionůdevětsetpadesátpěťtisícčtyřístadevadesátosmkorunčeských“
(celková cena díla včetně DPH dále jen "cena díla").

Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cena díla je cenou maximální a obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika s umístěním objektu, provozem apod.).



- 18.2 Podstatné dodací a kvalitativní podmínky cen, jejich obsah, složení a jednotkové ceny jsou uvedeny v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci díla veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v jeho nabídce.
- 18.3 Cena díla je splatná na základě faktury vystavené Zhotovitelem do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- 18.4 Oprávnění k vystavení faktury vzniká na základě podpisu finálního protokolu o předání a převzetí díla. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- 18.5 Případná změna ceny díla se může týkat výhradně stavebních prací, které jsou součástí díla a to pouze pokud:
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod).

Změna ceny díla v rozsahu dodávky parkovacího domu je nepřípustná.

Změna ceny díla bude provedena na základě dodatku ke smlouvě. Podkladem pro přípravu dodatku budou změnové listy zpracované zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu

V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou použity jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. označení sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s) pro to období, ve kterém mají být příslušné práce realizovány. Účastníci se dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat. V případě neshody, který z těchto sborníků bude použit, se použije nejnižší cena uvedená v platných sbornících.

ODDÍL VII – STAVENIŠTĚ

VII.1 Staveniště

(1) Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle pro objednatele až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

(2) Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu, který bude dohodnut v návaznosti na zajištění rozhodnutí zakládajícího právo provést stavbu.

(3) Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

VII.2 Organizace předání a převzetí staveniště

(1) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

(2) Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

(3) Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:

- a) vyznačení přístupových a příjezdových cest,



- b) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
- c) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
- d) doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.

VII.3 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

(2) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré náklady a škody vzniklé jejich nedodržením.

(3) Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

(4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

(5) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a předány, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí objednatel včetně případných škod, pokut apod.

VII.4 Vybudování zařízení staveniště

(1) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace.

(2) Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

(3) Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, předpokládá se prostor minimálně 1 kanceláře, i sdílené, o ploše 5 m² napojené na zdroje elektřiny a topení. Náklady s tímto spojené jsou v ceně díla včetně energií.

VII.5 Užívání staveniště

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

(2) Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.



(3) Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

(4) Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob.

(5) Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, včetně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického dozoru. Zhotovitel je povinen identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.

(6) Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

(7) Objednatel má právo nezhájít přejímací řízení díla není-li na staveništi pořádek, zejména neupravený zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích.

VIII.6 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

(2) Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce na vlastní náklady zhotovitel.

(3) Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jsou k tíži zhotovitele.

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Cena za všechny druhy odpadů, jejich uskladnění, odstranění apod. je součástí ceny díla.

(6) Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

VIII.7 Vykližení staveniště

(1) Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

(3) Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

ODDÍL VIII - PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1 Specifické podmínky provádění stavby

(1) Zhotovitel je povinen zajistit provádění díla za podmínek veřejnoprávních rozhodnutí/souhlasů či stanovisek dotčených orgánů a organizací, které byly v souvislosti s prováděním díla vydány.



(3) Zhotovitel je povinen provádět dílo při plném respektování provozních podmínek objednatele stanovených v místě staveniště, se zohledněním veškerých provozních rizik v tomto místě se vyskytujících, kterýmž zhotovitel byl či bude seznámen.

(4) Zhotovitel se zavazuje nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu a nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, o víkendní den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

(5) Zhotovitel je povinen provádět úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývat vybavení nacházející se v rekonstruovaných prostorách a přijímat nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (např. zástěny apod.), pokud je to relevantní.

(6) Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele.

(7) Zhotovitel je oprávněn při realizaci díla využít subdodavatelů určených v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze se souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Pokud se změna bude týkat subdodavatele (poddodavatele), pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový subdodavatel dále splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

VIII.2 Pokyny objednatele

(1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů na případnou nesprávnost pokynů udělených mu objednatelem k provedení díla, a to vždy písemným záznamem ve stavebním deníku. Neupozorní-li zhotovitel objednatele v této lhůtě na nevhodnou povahu pokynů, má se za to, že udělené pokyny jsou správné a pro zhotovitele závazné. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodu, že objednatel trvá na uděleném pokynu, byť byl zhotovitelem upozorněn na jeho nesprávnost, ledaže by dalším prováděním díla podle takto uděleného pokynu došlo k porušení obecně závazného právního předpisu nebo obecně závazné technické normy.

(3) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

VIII.3 Kontrola provádění prací

(1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla včetně nepřetržitého dohledu staveniště. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

(2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.



(2) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn okamžitě práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly souběžně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII.4 Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

(1) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí stanovisek příslušných orgánů a organizací.

(2) Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tato povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

VIII.5 Dodržování zásad ochrany životního prostředí

(1) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

(2) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

VIII.9 Kvalifikace pracovníků zhotovitele

(1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

(2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

VIII.10 Použité materiály a výrobky

(1) Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

(2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(3) Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

(5) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.



VIII.11 Stavební deník

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

(2) Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

(3) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

(4) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba.

(5) Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatel, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

(6) Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

(7) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

(11) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.

(12) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

(13) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

(14) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

VIII.12 Kontrolní dny

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

(2) Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.

(3) Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatel, případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

(4) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své subdodavatele.

(5) Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.

(6) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

(7) Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.



- (8) Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

IX - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

IX.1 Dokončení díla

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli, a to v rámci přejímacího řízení za dále uvedených podmínek.
- (2) Zhotovitel je povinen dokončit dílo ve sjednaném termínu.
- (3) V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před sjednaným termínem, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 7 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
- (4) Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.
- (5) Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.

IX.2 Předání a převzetí díla

- (1) Obě smluvní strany mohou ve smlouvě o dílo sjednat předávání a přejímání díla po částech.
- (2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem ve stavebním deníku nebo jiným vhodným způsobem nejméně tři (3) pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak s tím, že objednateli bude umožněno provést prohlídku díla před jeho převzetím.
- (3) Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo bylo v okamžiku jeho převzetí objednatelem prosté jakýchkoliv práv třetích osob, která by objednateli v jeho řádném užívání jakkoliv bránila nebo která by objednatele v jeho užívání ke sjednaným účelům jakkoliv omezovala, zejména zástavních práv, věcných břemen či práv z duševního vlastnictví. Bude-li se kterákoliv třetí osoba vůči objednateli nebo jakkoliv domáhat z důvodu, že podle jejího tvrzení objednatel užíváním díla (jeho částí) či jiným nakládáním s ním (s jeho částí) porušuje její práva, je zhotovitel povinen neprodleně zajistit, aby tyto požadavky třetí osoby byly uspokojeny či jinak vypořádány bez nutnosti jakéhokoliv plnění ze strany objednatele. V opačném případě je zhotovitel povinen objednateli nahradit vše, co této třetí osobě či i jinému byl nucen z tohoto důvodu poskytnout, jakož i nezbytné náklady s tím spojené.
- (4) Zhotoviteli nenáleží právo ke svépomocnému prodeji díla ani jakékoliv věci, tvořící jeho součást, ve smyslu ust. § 2609 občanského zákoníku.

IX.3 Organizace předání díla

- (1) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna.
- (2) Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
- (3) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.
- (4) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).



13. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.

13.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

13.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení doklady, odpovídající obsahu díla, jako:

- a) dokumentace skutečného provedení díla,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
- c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
- d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
- h) provozní řád,
- i) protokol o zaškolení obsluhy.

13.4.2 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

13.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

13.4.4 Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13.4.5 Náklady na dodatečné objednatelům požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

13.5 Protokol o předání a převzetí díla

13.5.1 O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).

13.5.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

- a) údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
- b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- e) seznam předaných dokladů,
- f) prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá,
- g) datum a podpisy zúčastněných stran.

13.5.3 V případě, že objednatel přijímá dílo s výhradou, musí protokol obsahovat dále:

- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
- b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

13.5.4 Převzetím díla bez výhrad není dotčeno právo objednatele domáhat se nároků z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, a to i za vady zjevné, bude-li toto právo uplatněno včas.



Objednatel může odmítnout dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, proč odmítnout dílo převzít.

Objednatel může se přejímacím řízením zúčastnit i subdodavatelé, může protokol obsahovat ustanovení, že příslušnou část díla předává subdodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.

10.1.1 Vady a nedodělky

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani v kombinaci s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

Objednatel a zhotovitel mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění případných vad a nedodělků, pak jak se vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho stanovby vady a nedodělky neodpovídá.

Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení případu zhotovitel.

Po odstranění vad a nedodělků zhotoví objednatel protokol o odstranění vad a nedodělků, jehož součástí bude:

- a) datum odstranění jednotlivých vad a nedodělků,
- b) datum a podpis zúčastněných stran.

10.1.2 Neúspěšné předání a převzetí

V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného oznámení, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

ODDÍL X - VYŠŠÍ MOC

10.1 Definice vyšší moci

(1) Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

(2) Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a subdodavatelů,



- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.

III.2 Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci

(1) Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu k změně smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit.

(2) Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení odstoupení druhé smluvní straně.

(3) Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.

(4) Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

ODDÍL XI - VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

III.1 Vlastnictví díla

(1) Vzhledem k tomu, že dílo je stavbou, se dílo stane součástí pozemku a případně tak do vlastnictví objednatele coby vlastníka pozemku, na němž je prováděno. Vlastnické právo k věcem, tvořícím předmět díla, nabývá objednatel okamžikem jejich trvalého zabudování do díla, tedy okamžikem, kdy se tyto věci stanou ze stavebně – montážního hlediska nedílnou součástí hmotně zachyceného výsledku činnosti zhotovitele, nejpozději však dnem, kdy toto jejich zabudování do díla bylo poprvé zaznamenáno ve stavebním deníku. Obdobně vlastnické právo k jakékoliv dokumentaci či dodávkám, tvořící součást díla, přechází na objednatele jejím převzetím.

III.2 Nebezpečí škody na díle

(1) Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

(2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Obdobně nebezpečí škody na jakékoliv dokumentaci, tvořící součást díla, přechází na objednatele jejím převzetím.

III.3 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

(1) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

(2) Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

(3) Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

ODDÍL XII - POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE DÍLA



XII.1 Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

(1) Zhotovitel je povinen sjednat pojištění své odpovědnosti za škody z výkonu podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- a) způsobené provozní činností,
- b) způsobené vadným výrobkem,
- c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
- d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti
- e) vzniklé na věcech zaměstnanců.

(2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a činností jeho subdodavatelů, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele/subdodavatelé, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky na jednu pojistnou událost je sjednána ve výši 5 mil. Kč.

(3) Doklady o sjednání pojištění odpovědnosti za škodu předkládá zhotovitel objednateli před uzavřením této smlouvy.

XII.2 Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

(1) Zhotovitel je povinen s účinností ode dne zahájení provádění díla na staveništi sjednat stavebně-montážní pojištění kryjící veškeré škody na díle, na s ním související stavbě, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště, po dobu do předání díla objednateli. Toto stavebně – montážní pojištění bude sjednáno jako „all risk“ pojištění kryjící škody, vzniklé mimo jiné z těchto příčin :

- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
- b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, tíhou sněhu nebo námrazy,
- c) pádem pojištěné věci, nárazem,
- d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
- e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

(2) Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.

(3) Stavebně - montážní pojištění je Zhotovitel povinen sjednat s vinkulací pojistného plnění ve prospěch objednatele k náhradě vzniklých škod.

(4) Doklad o sjednání stavebně-montážního pojištění předkládá zhotovitel objednateli před uzavřením této smlouvy.

XII.3 Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

(1) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

(2) Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.

(3) Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.



ODDÍL XIII - ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

XIII.1 Odpovědnost za vady díla

(1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady vzniklé po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

(2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší moci případně běžným opotřebením.

(3) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

(4) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost daného díla či dotčené části.

XIII.2 Délka záruční lhůty

(1) Záruční lhůta na stavební práce, dodávky a technologické zařízení se sjednává v délce 60 měsíců.

(2) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

(3) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

XIII.3 Způsob uplatnění reklamace

(1) Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

(3) Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svídek apod.) a nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

(4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XIII.4 Nástup na odstranění reklamovaných vad

(1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

(2) Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí a zahájí odstraňování vad(y). Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 5 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Lhůta nástupu k odstranění vad(y) činí maximálně 5 dnů ode dne obdržení reklamace.

(3) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.



(1) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s nastoupením na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

(2) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do definitivního rozhodnutí soudu či jiného orgánu.

(3) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace či do 48 hodin v případě reklamace výslovně označené jako havárie nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

(4) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka doba resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem do 30 dnů ode dne doručení faktury.

XIII.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

(1) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel.

(2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady označené objednatel jako havárie platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel.

XIII.6 Dokumentace odstranění reklamované vady

(1) O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

ODDÍL XIV – SMLUVNÍ POKUTY

XIV.1 Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla

(1) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. V.2 této smlouvy z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

(2) Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí přesáhnout 20 % ceny díla.

XIV.2 Smluvní pokuty za nedodržení doby nástupu k odstranění vad a lhůty pro odstranění reklamovaných vad

(1) Bude-li zhotovitel v prodlení s nástupem k odstranění vad dle XIV Odpovědnost za vady díla, článku 4 Nástup k odstranění reklamovaných vad (5 dnů po reklamaci resp. 48 hodin reklamaci - havárie), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

(2) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad dle části XIV Odpovědnost za vady díla článku 5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. V případě nedodržení lhůty pro



odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie se smluvní pokuta sjednává ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

XIV.3 smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí

(1) Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

XIV.4 Smluvní pokuty za porušení povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na úseku požární ochrany, životního prostředí a odpadového hospodářství.

(1) Za porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí a odpadového hospodářství, které jsou stanoveny příslušnými předpisy, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností. Budou-li objednateli uloženy kontrolním orgánem (ČIŽP, MěÚ, KÚ Msk apod.) pokuty podle platné legislativy za porušení výše uvedených povinností, bude zhotoviteli tato smluvní pokuta ve stejné výši přeúčtována a zhotovitel je povinen tuto objednateli uhradit.

XIV.5 Smluvní pokuty za porušení povinností dokumentační a administrativní povahy a dalších

(1) Pokud společný zhotovitel změní své složení či realizaci díla pověřil subdodavatele, který není uveden v příloze č. 2 této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, zaplatí smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.

(2) Pokud zhotovitel poruší povinnosti na staveništi stanovené částí VIII Staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

(3) Pokud zhotovitel poruší povinnosti týkající se stavebního deníku a řádné dokumentace provádění díla stanovené částí IX. Práva a povinnosti stran při provádění díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

(4) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

(5) Pokud zhotovitel poruší ostatní povinnosti stanovené v části č. IX. Práva a povinnosti stran při provádění díla, zaplatí za každé jednotlivé porušení povinností smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč.

XIV.6 Smluvní pokuty za prodlení s úhradou faktury

(1) Bude-li objednatel v prodlení s úhradou splatné faktury, kterou dle této smlouvy řádně vystavil zhotovitel, je povinen zaplatit objednateli smluvní úrok z celkové dlužné částky v zákonné výši, nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení, dle délky prodlení.

XIV.7 Způsob vyúčtování smluvních pokut

(1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.

(2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy či těchto obchodních podmínek, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

XIV.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut

(1) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 3 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

XIV.9 Započtení smluvních pokut na úhradu ceny díla

(1) Zhotovitel souhlasí se započtením vyúčtovaných pokut na úhradu ceny díla.



XIV.10 Obecná ustanovení

(1) Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

ODDÍL XV – ZMĚNA A ZÁNİK SMLOUVY

XV.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XV.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XV.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo toho ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XV.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé smluvní straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

ODDÍL XVI – DALŠÍ UJEDNÁNÍ

XVI.1 Výše pojistné částky pojištění zhotovitele za škodu způsobenou třetím osobám je 5.000.000,- Kč.

XVI.2 Výše pojistné částky zhotovitele na stavebně-montážní pojištění je částka odpovídající výši ceny díla.

XVI.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré dokumenty, datové materiály a informace předané jednou ze smluvních stran druhé v souvislosti s touto smlouvou při realizaci předmětu díla budou považovat za důvěrné a nebudou tyto používat pro žádný jiný účel, než pro plnění této smlouvy.

XVI.4 Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků a dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky.

XVI.5 Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k provádění Díla a plnění jeho závazků podle této smlouvy, a to po dobu deseti (10) let ode dne předání a převzetí Díla nebo ode dne dřívějšího zrušení této smlouvy, zároveň však do doby minimálně 3 let od ukončení programu dle čl. 90 Nařízení Rady ES 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Po tutéž dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám, oprávněným k výkonu kontroly účelového použití veřejných prostředků, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním závazků podle této smlouvy, zejména zástupcům Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy. Zhotovitel je povinen zajistit ve



stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých dodavatelů stavebních prací, dodávek nebo služeb souvisejících s realizací díla dle této smlouvy o dílo.

ODDÍL XVII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XVII.1 V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených platí pro vzájemné vztahy ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platném na území České republiky.

XVII.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

XVII.3 Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby na rámec její výslovných ustanovení a ustanovení její příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe, zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.

XVII.4 Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, pro což mu nepřísluší domáhat se práv, uvedených v ust. § 1765 odst. 1 a v ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

XVII.5 Smlouva byla vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

XVII.6 Oprávnění zástupci stran prohlašují, že smlouvu na důkaz souhlasu s jejím obsahem potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

XVII.7 Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na schůzi Rady města Třince dne2017 usnesení číslo 2017/..... nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

ODDÍL XIII – PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele

Příloha č. 2: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 3: Harmonogram provádění díla (zpracuje vítězný uchazeč před uzavřením smlouvy)

ODDÍL XIX – PODPISOVÁ DOLOŽKA

Objednatel:

V dne

Jméno:

funkce:


podpis:

Zhotovitel:

V Pardubicích dne 17. 5. 2017

Jméno: Rudolf Bernart

funkce: jednatel společnosti

podpis: 

SYSTEMATICA s.r.o.

Jindřišská 33

530 02 PARDUBICE

IČ: 288 51 587 • DIČ: CZ28851587

**Seznam poddodavatelů, kteří jsou účastníkovi řízení známi
specifikace části veřejné zakázky, kterou bude každý z poddodavatelů plnit
(dle § 105 odst. 1 písm. b)**

Název veřejné zakázky: Parkovací dům pro kola
Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název: SYSTEMATICA s.r.o.
IČO: 288 51 587
Sídlo: Jindřišská 33, 530 02 Pardubice
Osoba oprávněna za dodavatele jednat: Rudolf Bernart - jednatel


Poddodavatelé			Část VZ, kterou bude poddodavatel plnit (zřetelná specifikace příslušné části, vč. finančního objemu)
1.	Název:	První KEY-STAV, a.s.	Architektonicko- stavební část (kromě položky 73. – parkovací věž) Vsakovací těleso Vedlejší a ostatní náklady - V celkové hodnotě 930 577,-Kč bez DPH , tj. cca 9,4 % zakázky
	Sídlo/místo podnikání:	Lánská 128, 739 61 Třinec-Kanada	
	IČ:	253 85 127	
	DIČ:	CZ 253 85 127	
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Ing. Petr Kabát – místopředseda představenstva	

V Pardubicích dne 17. 05. 2017

Toto prohlášení podepisuji jako jednatel společnosti

SYSTEMATICA s.r.o.

Jindřišská 33
530 02 PARDUBICE
IČ: 288 51 587 DIČ: CZ28851587


Rudolf Bernart

3.2.1.

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "Krajský soud v Ostravě [IČ 00215732]" dne 4.5.2017 v 10:44:07.
 ID: A\Udo+2677fxbPhLP5sPcg

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
 Krajským soudem v Ostravě
 oddíl B, vložka 1781

Datum zápisu: 17. listopadu 1997
Spisová značka: B 1781 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma: První KEY - STAV, a.s.
Sídlo: Lánská 128, Kanada, 739 61 Třinec
Identifikační číslo: 253 85 127
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
 provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
 soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k
 přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
 soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
 k přepravě zvířat nebo věcí
 montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
 montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
 zámečnictví, nástrojářství
 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
 a telekomunikačních zařízení
 montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
 výkon zeměměřických činností
 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 vodoinstalérství, topenářství

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

ROMAN MICHLÍČEK, dat. nar. 26. července 1965
 Pohoř 11, 742 35 Odry
 Den vzniku funkce: 26. června 2014
 Den vzniku členství: 26. června 2014

místopředseda

představenstva:

Ing. PETR KABÁT, dat. nar. 8. června 1963
 Zádědina 216, Lužkovice, 763 11 Zlín
 Den vzniku funkce: 26. června 2014
 Den vzniku členství: 26. června 2014

člen představenstva:

Ing. KAREL KRCHŇÁČEK, dat. nar. 23. května 1962
 Háje 357, 763 10 Hvozdná
 Den vzniku členství: 26. června 2014

Způsob jednání: Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

KAMIL BLAHUT, dat. nar. 5. ledna 1981

Revoluční 810, Staré Město, 739 61 Třinec
Den vzniku členství: 26. června 2014

člen dozorčí rady:

JOLANA DOČKÁLKOVÁ, dat. nar. 10. listopadu 1980
č.p. 86, 739 61 Ropice
Den vzniku členství: 26. června 2014

člen dozorčí rady:

JAROSLAV MICHLÍČEK, dat. nar. 6. května 1967
Pohoř 11, 742 35 Odry
Den vzniku členství: 26. června 2014

akcie:

500 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
Omezení převoditelnosti:
Akcie na jméno jsou omezeně převoditelné. K převodu akcie znějící na jméno se vyžaduje souhlas valné hromady. Souhlas se nevyžaduje v případě převodu akcií na stávající akcionáře, a to v množství podle poměru jejich podílu na základním kapitálu společnosti.

základní kapitál:

5 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

statní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 3

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem V 154/2017, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Slaninová Lenka**

Ve Frýdku-Místku dne 04.05.2017

Podpis

Lenka Slaninová

notářská tajemnice
pověřena notářem ve Frýdku-Místku





Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 21.04.2017

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

První KEY - STAV, a.s.

1.2. Sídlo

Lánská 128
73961 Třinec Kanada
Česká republika

1.3. IČO

25385127

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Roman Michlíček	předseda představenstva
Ing. Petr Kabát	místopředseda představenstva
Ing. Karel Krchňáček	člen představenstva

Způsob jednání

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Třinec	Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel		08.07.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Třinec	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		08.07.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Třinec	Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny		08.07.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Třinec	Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení		08.07.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Třinec	Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob		08.07.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Třinec	Projektová činnost ve výstavbě		08.07.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Třinec	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		08.07.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Třinec	Viz poznámka 1 za tabulkou		05.03.2014	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Třinec	Vodoinstalatérství, topenářství		27.03.2013	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Třinec	Výkon zeměměřičských činností		08.07.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Třinec	Viz poznámka 2 za tabulkou		08.07.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Třinec	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 3 za tabulkou	08.07.2009	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městský úřad Třinec	Zámečnictví, nástrojářství		08.07.2009	

Pozn. 1

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Pozn. 2

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Pozn. 3

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Poskytování technických služeb
 Projektování elektrických zařízení
 Pronájem a půjčování věcí movitých
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 Velkoobchod a maloobchod
 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 Zprostředkování obchodu a služeb

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci 17152	Ing. Karel Krchňáček, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby	ČKAIT	19.02.1997	
Osvědčení o autorizaci 18416	Ing. Miroslav Bernátek, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby	ČKAIT	18.09.1998	
Osvědčení TUV/50/PREV/2013	Ing. Halina Martásková, odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	TUV SÚD Czech s.r.o.	09.10.2013	
Osvědčení TUV/42/KOO/2013	Ing. Halina Martásková, odborně způsobilá k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	TUV SÚD Czech s.r.o.	09.10.2013	
Úřední oprávnění 1312/95	Ing. Jiří Olšar, ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona	Český úřad zeměměřický a katastrální	28.11.1995	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 04.01.2008.
 Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 13.04.2017.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 21.04.2017

Evidenční číslo: CP2017003800



Elektronicky
 podepsáno certifikátem
 IS VZ eservice 2017
 dne 21.4.2017

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Ověřuji pod pořadovým číslem V 138/2017, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Slaninová Lenka**

Ve Frýdku-Místku dne **21.04.2017**

Podpis

Lenka Slaninová
notářská tiskemnice
rozšířené notářem ve Frýdku-Místku



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 18.10.2016 11:44:33

Obchodní firma: První KEY - STAV, a.s.
Sídlo: Lánská 128, 739 61, Třinec - Kanada

Identifikační číslo osoby: 25385127

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Ing. Petr Kabát (11)
Jméno a příjmení: Ing. Karel Krchňáček (1)
Jméno a příjmení: Roman Michlíček (12)

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 17.11.1997
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Ing. Karel Krchňáček (1)

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 17.11.1997
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Ing. Karel Krchňáček (1)

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnosti: Koncesovaná
Vznik oprávnění: 29.02.2000
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Jaroslav Michlíček (2)

Živnostenské oprávnění č. 4

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování elektrických zařízení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Poskytování technických služeb

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 17.11.1997
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Ing. Karel Krchňáček (1)

Znamostenské oprávnění č. 5

Předmět podnikání: Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 01.03.2009
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Josef Pelc (3)

Znamostenské oprávnění č. 6

Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 01.03.2009
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Petr Skalský (4)

Znamostenské oprávnění č. 7

Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 01.03.2009
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Zbyněk Abert (5)

Znamostenské oprávnění č. 8

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 01.03.2009
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Miroslav Křepelka (6)

Znamostenské oprávnění č. 9

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 16.03.2009
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Vojtěch Kacíř (7)

Znamostenské oprávnění č. 10

Předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 01.05.2009
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Ing. Martin Olšar (8)

Živnostenské oprávnění č. 11

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 18.05.2009
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Zbyněk Abert (5)

Živnostenské oprávnění č. 12

Předmět podnikání: Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Druh živnosti: Koncesovaná
Vznik oprávnění: 08.07.2009
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Libor Fernecký (9)

Živnostenské oprávnění č. 13

Předmět podnikání: Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 27.03.2013
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Martin Fabík (10)

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek
Identifikační číslo provozovny: 1010342592
Zahájení provozování dne: 01.06.2015

2. Projektová činnost ve výstavbě

Adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek
Identifikační číslo provozovny: 1010342592
Zahájení provozování dne: 01.06.2015

3. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek
Identifikační číslo provozovny: 1010342592
Zahájení provozování dne: 01.06.2015

4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek
Identifikační číslo provozovny: 1010342592
Zahájení provozování dne: 01.06.2015

Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

Obor činnosti: Projektování elektrických zařízení

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

Obor činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

Obor činnosti: Poskytování technických služeb

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

Obor činnosti: Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

5 Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

6 Zámečnictví, nástrojářství

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

7 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Adresa: **8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek**

Identifikační číslo provozovny: **1010342592**

Zahájení provozování dne: **01.06.2015**

8. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek

Identifikační číslo provozovny: 1010342592

Zahájení provozování dne: 01.06.2015

9. Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek

Identifikační číslo provozovny: 1010342592

Zahájení provozování dne: 01.06.2015

10. Výkon zeměměřických činností

Adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek

Identifikační číslo provozovny: 1010342592

Zahájení provozování dne: 01.06.2015

11. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek

Identifikační číslo provozovny: 1010342592

Zahájení provozování dne: 01.06.2015

12. Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek

Identifikační číslo provozovny: 1010342592

Zahájení provozování dne: 01.06.2015

13. Vodoinstalatéřství, topenářství

Adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01, Frýdek-Místek - Místek

Identifikační číslo provozovny: 1010342592

Zahájení provozování dne: 01.06.2015

Adresa místa, kde lze vypořádat případně závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona)

1. Místo pro vypořádání závazků: Lánská 128, 739 61, Trinec - Kanada

Název: První KEY - STAV, a.s.

Adresa: Holešovská 166, 763 16, Fryšták

Identifikační číslo provozovny: 1007292199

Ukončení činnosti v provozovně: 01.06.2015

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Ing. Karel Krchňáček (1)

Datum narození: 23.05.1962

Obyčanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Jaroslav Michlíček (2)

Datum narození: 06.05.1967

Obyčanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Josef Pelc (3)

Datum narození: 14.07.1968

Obyčanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Petr Skalský (4)

Datum narození: 09.08.1959

Obyčanství: Česká republika

Jméno a příjmení:	Zbyněk Abert (5)
Datum narození:	10.05.1969
Občanství:	Česká republika
Jméno a příjmení:	Miroslav Křepelka (6)
Datum narození:	21.12.1967
Občanství:	Česká republika
Jméno a příjmení:	Vojtěch Kacíř (7)
Datum narození:	23.04.1955
Občanství:	Česká republika
Jméno a příjmení:	Ing. Martin Olšar (8)
Datum narození:	28.01.1973
Občanství:	Česká republika
Jméno a příjmení:	Libor Ferfecký (9)
Datum narození:	12.07.1965
Občanství:	Česká republika
Jméno a příjmení:	Martin Fabík (10)
Datum narození:	27.09.1976
Občanství:	Česká republika
Jméno a příjmení:	Ing. Petr Kabát (11)
Datum narození:	08.06.1963
Jméno a příjmení:	Roman Michlíček (12)
Datum narození:	26.07.1965

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Třinec**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpisu jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Zveřejnění rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem V 354/2016, že tato listina, která vznikla provedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Judičáková Miroslava**

Ve Frýdku-Místku dne 18.10.2016

Podpis *M. Judičáková*

MIROSLAVA JUDIČÁKOVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářem ve Frýdku-Místku



3.2.4.



ČESKÁ REPUBLIKA * REJSTŘÍK TRESTŮ * 140 66 PRAHA 4 * SOUDNÍ 1

TELEFON: +420 244 006 111 * FAX: +420 244 006 260 * E-MAIL: rejstrik@rejtr.justice.cz

Číslo žádosti: P68230346

Žádost doručena: 12.04.2017 12:11:06

Zpracováno: 12.04.2017 12:11:06

Počet záznamů: 0



P68230346

Na žádost se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Identifikace subjektu:

Identifikační číslo osoby:

25385127

Obchodní firma nebo název:

První KEY - STAV, a.s.

Sídlo:

Lánská 128, Třinec - Kanada, 739 61

Právní forma:

Akciová společnost

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



[Handwritten signature]

Kulaté razítko a podpis

Nepravdivé nebo nepřesné údaje ihned sdělte na shora uvedenou adresu, aby mohla být okamžitě provedena přesvědčení. Tento dokument neslouží k
ověření existence právnické osoby.



Číslo žádosti: 223437387
Žádost doručena: 15.03.2017 12:42:54
Zpracováno: 15.03.2017 12:42:54
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 0 (nula)



Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:	ROMAN
Příjmení:	MICHLÍČEK
Rodné příjmení:	MICHLÍČEK
Datum narození / rodné číslo:	26.07.1965 / 6507261728
Pohlaví:	MUŽ
Místo / okres narození:	VÍTKOV / OPAVA
Míst narození:	ČESKÁ REPUBLIKA
Národní občanství:	ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis



Číslo žádosti: 225696967
Žádost doručena: 12.04.2017 12:41:53
Zpracováno: 12.04.2017 12:41:53
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 0 (nula)



Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:	KAREL
Příjmení:	KRCHŇÁČEK
Rodné příjmení:	KRCHŇÁČEK
Datum narození / rodné číslo:	23.05.1962 / 6205231439
Pohlaví:	MUŽ
Místo / okres narození:	UHERSKÉ HRADIŠTĚ / UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Stát narození:	ČESKÁ REPUBLIKA
Státní občanství:	ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis



Číslo žádosti: 225697351
Žádost doručena: 12.04.2017 12:45:10
Zpracováno: 12.04.2017 12:45:10
Počet záznamů v ČR: 0 (nula)
Počet příloh: 0 (nula)



Na žádost osoby s údaji níže uvedenými se vydává:

VÝPIS Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ FYZICKÝCH OSOB

Osobní údaje:

Jméno:	PETR
Příjmení:	KABÁT
Rodné příjmení:	KABÁT
Datum narození / rodné číslo:	08.06.1963 / 6306080418
Pohlaví:	MUŽ
Místo / okres narození:	PŘEROV / PŘEROV
Stát narození:	ČESKÁ REPUBLIKA
Státní občanství:	ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah evidence Rejstříku trestů České republiky:

Nejsou žádné informace o odsouzení dotyčné osoby

Konec obsahu evidence Rejstříku trestů České republiky.

Konec sestavy



Kulaté razítko a podpis

Osoba nepísemně sděluje ihned sděluje na shora uvedenou adresu, aby mohla být okamžitě provedeno přezkoušení. Tento dokument neslouží k ověřování totožnosti fyzické osoby.

Čestné prohlášení - poddodavatele

Poddodavatel **První KEY-STAV, a.s.**, se sídlem Lánská 128, 739 61 Třinec-Kanada, IČ: 25385127, DIČ: CZ25385127, zapsán u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 1781, zastoupen Romanem Michlíčkem, předsedou představenstva, Ing. Petrem Kabátem, místopředsedou představenstva, Ing. Karlem Krchňáčkem, členem představenstva (dále jen „poddodavatel“)

Já níže podepsaný tímto prokazuji splnění základní způsobilosti ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), kdy čestně prohlašuji, že jsem poddodavatelem který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro níže uvedený trestný čin nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, kdy k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží, a to:

- I. trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
- II. trestný čin obchodování s lidmi,
- III. tyto trestné činy proti majetku:
 1. podvod,
 2. úvěrový podvod,
 3. dotační podvod,
 4. podílnictví,
 5. podílnictví z nedbalosti,
 6. legalizace výnosů z trestné činnosti,
 7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
- IV. tyto trestné činy hospodářské:
 1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
 2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
 3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
 4. pletichy při veřejné dražbě,
 5. poškození finančních zájmů Evropské unie,
- V. trestné činy obecně nebezpečné,
- VI. trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
- VII. tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
 1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
 2. trestné činy úředních osob,
 3. úplatkářství,
 4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- e) není v likvidaci¹, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku², vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu³ nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

A dále čestně prohlašuji ve smyslu ustanovení § 75 odst. 1 písm. c):


- c) nemá ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek v České republice nebo v zemi svého sídla ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b).

Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.

V Třinci dne 15.5.2017




Roman Michlíček
předseda představenstva



Ing. Petr Kabát
místopředseda představenstva

První KEY-STAV, a.s.
Lánská čp. 128, 739 61 Třinec
tel.: +420 595 530 700
GSM BRÁNA: +420 802 532 849
IČ: 25335127, DIČ: CZ25335127



Ing. Karel Krchňáček
člen představenstva

¹ dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

² dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

³ např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3162/3
739 00 MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

V Třinci
dne

Územní pracoviště v Třinci

Nám. Svobody 1141

739 61 TŘINEC

Č.j.: 2146545/17/3218-52522-803019

vyřizuje: Janczyk Stanislav Ing. Mgr.

Oddělení vyměřovací II

Telefon: 558 382 315 č. dveří: 218

E-mail: Stanislav.Janczyk@fs.mfcr.cz

První KEY - STAV, a.s.

DIČ: CZ25385127

Lánská 128

KANADA

739 61 TŘINEC 1

P O T V R Z E N Í

Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 04.05.2017 pod č.j. 2096541/17/3218-52522-803019, potvrzuje ke dni 11.05.2017

neexistenci daňových nedoplatků

vůči orgánům Finanční správy České republiky.

L.S.

Ing. Mgr. Stanislav Janczyk
odborný rada

Potvrzení se vydává ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.



OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ FRÝDEK-MÍSTEK

Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek

adresát: První KEY – STAV, a.s.
IČ 25385127
Lánská 128, Kanada
739 61 Třinec

Váš dopis značky/ze dne	Naše značka (č.j.)	Vyřizuje/telefon	Ve Frýdku-Místku dne
	48002/028766/17/210/TP	Pavlová/740	4. května 2017

Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému

Potvrzujeme, že právnická osoba:

První KEY – STAV, a.s.
Lánská 128, Kanada
739 61 Třinec

var. symbol zaměstnavatele: 8860107369

IČ: 25385127

X nemá ke dni 4. května 2017 nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému

☐ **má** ke dni nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému ve výši Kč.

Na uhrazení výše uvedeného nedoplatku/jeho části ve výši byly povoleny splátky.

Toto potvrzení se vydává na vlastní žádost právnické osoby.

Mgr. Bc. Andrea Ristovská
ředitelka OSSZ Frýdek-Místek

z pověření
Ing. Radana Urbanová
vedoucí oddělení účtárny pojistného a dávek

„otisk razítka“

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 17152

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č.360/1992 Sb.

Ing. Karel Krchňáček

jméno a příjmení

620523/1439

rodné číslo

je

-autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1300123

je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 19.2.1997


Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Český úřad zeměměřický a katastrální

ÚŘEDNÍ OPRAVNĚNÍ

pro ověřování výsledků zeměměřických činností

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává na základě pravomocného rozhodnutí č.j. 6765/1995-12 ze dne 28.11.1995 toto úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností, které nabylo právní moci dne 28.11.1995.

Jméno a příjmení: Ing. Jiří Olšar
 Rodné číslo: 420219/448
 Trvalé bydliště: 790 01 Jeseník, Na Stráni 388
 Číslo položky v seznamu fyzických osob: 1312/95

Úřední oprávnění se uděluje v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, pro ověřování:

- geometrického plánu a dokumentace o vytyčení vlastnické hranice pozemku,
- dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření předmetů měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl, pro potřeby orgánů zeměměřictví a katastru,
- geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení.

V Praze dne 28.11.1995



Ing. Petr Chudoba
 ředitel odboru personálního a správního

SMLOUVA

O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O DÍLO

Uzavřena podle ustanovení §1785 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Mezi těmito smluvními stranami:

1. Budoucí objednatel:

SYSTEMATICA s.r.o.

Se sídlem: Jindřišská 33, 530 02 Pardubice

Zastoupena: Rudolfem Bernartem, jednatelem společnosti

IČ: 288 51 587

DIČ: CZ 288 51 587

(dále jen budoucí objednatel – „dodavatel“)

2. Budoucí zhotovitel:

První KEY-STAV, a.s.

Se sídlem: Lánská 128, 739 61 Třinec-Kanada

Zastoupena: Ing. Petr Kabát, místopředsedou představenstva

IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

(dále jen budoucí zhotovitel – „poddodavatel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Podmínkou uzavření budoucí smlouvy o dílo je, že investor udělí výše uvedenou zakázku budoucímu objednateli.
2. Budoucí objednatel má zájem využít služeb budoucího zhotovitele jako poddodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „**Parkovací dům pro kola**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), vyhlášené zadavatelem Město Třinec, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ: 002 97 313.
3. Budoucí zhotovitel disponuje profesní způsobilostí podle § 77 ZZVZ (z. č. 134/2016 Sb. o zadání veřejných zakázek, v platném znění), a to prokázání odborné způsobilosti ve formě autorizace či osvědčení o registraci v oboru Pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a prokázání odborné způsobilosti ve formě oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 13 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 200/1997 Sb. O zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je schopen a ochoten poskytovat budoucímu objednateli služby specifikované v článku II. této Smlouvy.
4. Budoucí zhotovitel se zavazuje, že společně a nerozdílně bude odpovídat za plnění veřejné zakázky společně s objednatel-dodavatelem.

II.

Předmět plnění

1. Smluvní strany uzavírají smlouvu o budoucí smlouvě o dílo na akci:
„Parkovací dům pro kola“
2. Budoucí zhotovitel se zavazuje pro budoucího objednatele provést, nebo zajistit provedení části prací na výše uvedeném díle, které jsou specifikovány v předložené Cenové nabídce,

1

3. Budoucí objednatel se zavazuje, že v případě získání zakázky, uzavře Smlouvu o dílo, a to v rozsahu podle této smlouvy poskytnuté kvalifikace a v souladu s dodavatelem předloženou cenovou nabídkou.

1. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí ustanovením občanského zákoníku v platném znění a lze ji měnit pouze písemnými dodatky oboustranně odsouhlasenými. To platí i pro zrušení smlouvy.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení plnění veřejné zakázky objednatelem.
3. Tato smlouva zaniká, jestliže:
 - se smluvní strany dohodnou o jejím zrušení,
 - bude výše uvedená zakázka oficiálně zadána k realizaci jiné nabídkové organizaci (účastníkovi) než budoucímu objednateli.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a projekty získané ze spolupráce na této nabídce budou použity pouze pro uzavření budoucí smlouvy o dílo a mají charakter důvěrného údaje ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení bude součástí nabídky v zadávacím řízení o veřejnou zakázku na stavební práce.

Specifikace požadavku na účel nebo funkci / Formulář pro popis nabízeného řešení

1. Identifikační údaje zakázky	
Označení zakázky	Parkovací dům pro kola
Zadavatel zakázky	Město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec IČ: 002 97 313
2. Základní identifikační údaje o uchazeči	
Název:	SYSTEMATICA s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Jindřišská 33, 530 02 Pardubice
Tel./fax:	+420 777 675 677
E-mail:	rudolf.bernart@biketower.cz
IČ:	288 51 587
DIČ:	CZ 288 51 587
Spisová značka v OR:	C 30988 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Osoba oprávn. Jednat za uchazeče:	Rudolf Bernart - jednatel
Kontaktní osoba:	Rudolf Bernart
Tel./fax.	+420 777 675 677
E-mail:	rudolf.bernart@biketower.cz
3. Popis technického řešení	
POŽADAVEK ZADAVATELE	POPIS ŘEŠENÍ uved'te specifické parametry Vaší nabídky
Parametr Minimální požadovaná hodnota. Uchazeč musí splnit všechny požadované parametry, je oprávněn nabídnout lepší hodnotu	
Parkovací dům pro kola – požadavky na výkon nebo funkci	
Stručný popis technického řešení – technologie, materiály, konstrukce	Parkovací dům pro kola je typový strojní výrobek, ve kterém je možno uschovat jízdní kola bez přístupu osob <u>BT má tyto základní části:</u> • Skladovací a manipulační zařízení, • nosnou konstrukci, • systém napájení elektřinou,

- bezpečnostní systém,
- vizualizační systém.

Skladovací a manipulační zařízení

Je sestaveno ze soustavy manipulátorů, které připraví kolo k odebrání v přístupovém modulu, zkontrolují jeho rozměry, následně ho systémově založí do skladovací pozice.

Materiál: konstrukční ocel opatřená ochranným polyuretanovým nátěrem

Nosná konstrukce

Nosný rám BT je šroubovaná konstrukce z válcovaných ocelových profilů.

Materiál: konstrukční ocel opatřená ochranným komaxitem Opláštění BT je provedeno bezpečnostním zasklením uloženým do pomocné konstrukce.

Materiál pomocné konstrukce.: eloxovaný dural. Opláštění ve vstupním modulu je řešeno z sendvičových desek s polyuretanovým ochranným nátěrem.

Systém napájení elektrinou

zajišťuje napájení z obchodního rozvaděče zákazníka do centrálního rozvaděče BT, který napájí všechny pohony, senzory, přístupový a platební systém, systém řízení a kontrolní systém chodu, bezpečnostní systém, vizualizační systém. Potřebné obvody jsou zajištěny, napájeny z druhého zdroje napájení UPS (baterie)

Přístupový a platební systém

Je umístěn v samostatné skříni ve vstupním modulu. Tento systém zajišťuje komunikaci a platby mezi zákazníkem a hlavním řídicím systémem BT. Na displeji zobrazuje potřebné navigační a platební informace, vydává potvrzení o projetí kola do skladu, přijímá peníze a jiné platby.

	... a kontroluje chod všech pohonů, sensorů, navazujících bezpečnostního systému, vizualizačního systému pomocí průmyslového automatu. Hlavní části jsou umístěny v centrálním rozváděči BT. Bezpečnostní systém Kontroluje vnitřní a vnější prostor BT, předává informace do centrálního serveru provozovateli, případně obsluze. Vizualizační systém BT má vlastní vnitřní obvod CCTV, která předává signál na informační TV ve vstupním modulu, případně do bezpečnostního a hlavního řídicího systému, centrálního serveru provozovatele, případně obsluze.
Kapacita: min. 100 jízdních kol se standardním vybavením (cyklobrašny, osvětlení, zrcátka, dětské sedačky),	Umožňuje uskladnění 118 jízdních kol včetně vybavení (cyklobrašny, osvětlení, zrcátka, dětské sedačky).
Zastavěná plocha max. 80 m2, výška max. 12m,	Zastavěná plocha 52,15 m2, výška je 11,4 m.
Zajištění podmínek pro nepoškození uložených jízdních kol: - Větrání - Regulace teploty - Uchycení - Příp. další	Větrání – v dolní části pod sklem v blízkosti technologie je přisáván chladný vzduch a komínovým efektem je vytlačován do větracích mřížek, které jsou umístěny po celém obvodu v horní části věže Regulace teploty – je zajišťována kontinuálním větráním pomocí komínového efektu Uchycení – každé uskladněné kolo je uloženo v ližině a uchyceno ve speciálním držáku zadního kola. Tento systém zajišťuje bezpečné uchycení uskladněných kol. Monitoring - Celý systém je řízen průmyslovým počítačem a monitorován kontrolními čidly. Kamerový systém provádí nepřetržitý monitoring a jeho záznam vnitřního prostoru s dálkovým přenosem dat k provozovateli a servisní službě). Na BT je poskytován smluvní záruční a pozáruční servis a dálková správa technologie.
Rychlost odbavení jednoho požadavku (uložení / vyzvednutí) max. 30 sekund	Rychlost odbavení jednoho požadavku je do 30 sekund.
Automatický platební systém na mince (česká koruna),	Ve vstupním modulu parkovacího domu je umístěn platební terminál na mince (česká koruna)
Nastavený komunikační jazyk čeština s volbou anglické mutace,	Nastavený komunikační jazyk platebního terminálu je čeština s možností volby anglické

Vybavenost zákaznického modulu: informační obrazovka (instruktační video, obsazenost, související informace), prostor pro cyklomapu města a okolí,

mutace

Základní popis zákaznického modulu a umístění informační obrazovky:

Přístupovou část pro veřejnost tvoří zákaznický modul umístěný na úrovni chodníku. Stěny, podlaha a strop zákaznického modulu jsou vyrobeny ze sendvičových panelů. Na levé straně modulu je ve stěně zabudován přístupový a platební terminál. Čelní stěna je otvíravá pro příjem a výdej jízdních kol.

V horní části této stěny je umístěna informační obrazovka, která komunikuje se zákazníkem pomocí písma, obrazu i zvuku. Kromě návodu na uložení a vyzvednutí kola, informuje o obsazenosti věže a podává další související informace. V zákaznickém modulu a na zasklení pláště je dostatek prostoru pro cyklomapu města a okolí. Informace o městě lze promítat i na obrazovce.

Celý zákaznický modul je osvětlen a monitorován čidly a kamerami. V pravé stěně jsou integrovány vstupní dveře pro servisní pracovníky.



Obrázek č.8: Zákaznický modul s informační obrazovkou

... osvětlení vstupního modulu pro noční použití

Nabízený parkovací dům umožňuje noční osvětlení vnitřního prostoru, zákaznický modul je osvětlen pro noční použití.




Pardubicích dne 17. 5. 2017

SYSTEMATICA s.r.o.

Jindřišská 33

530 02 PARDUBICE

IČ: 288 51 587 - DIČ: CZ28851587



Rudolf Bernart

BIKE TOWER

VÍTEJTE V CYKLISTICKÉ BUDOUCNOSTI!

UNIKÁTNÍ AUTOMATICKÝ
SKLADOVACÍ SAMOOBSLUŽNÝ
SYSTÉM PRO KOLA





Do 25s uschováno a chráněno před krádeží i počasím

Na kole si cyklisté mohou ponechat veškeré příslušenství - helmu, brašnu, bezpečnostní prvky

Kolo i příslušenství uvnitř cyklověže je plně pojištěno

Celý prostor je monitorován kamerovým systémem a přístupný 24 hodin denně

Cyklověž BIKETOWER je unikátní autonomní samoobslužný skladovací systém pro kola. Uvnitř cyklověže mohou cyklisté uskladnit své kolo v bezpečném a suchém prostředí bez přístupu jiných osob. Na kolo nepršá ani slunce, nepřesně a je celou dobu monitorováno kamerovým systémem. Zařízení je přístupné cyklistům 24 hodin denně.



PROČ SI POŘÍDIT BIKETOWER

BIKETOWER přináší cyklistice nový rozměr



CHYTRÉ MĚSTO

Moderní řešení, které podporuje cyklistiku a zdravý životní styl. BIKETOWER je výrobek odpovídající úrovni 4. průmyslové revoluce



CERTIFIKOVÁNO

Spolehněte se na osvědčený a certifikovaný systém



STATISTIKY & DATA

Využijte statistik k dalšímu urbanistickému plánování města - systém monitoruje denní užívání cyklověže a sbírá data.



NEPŘÍMÝ ZISK

Cyklisté, kteří ukládají své kolo ve věži, se stávají zákazníky v přilehlých obchodech či restauracích. Podporuje nepřímé tržby v okolí.



ŠETŘÍ MÍSTO

Ušetřete městský prostor a uložte 25 kol v 68m²



ČISTĚ & ÚHLEDNĚ

Vyčistěte městský prostor a vytvořte čistý a úhledný vzhled



JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Údržbu cyklověže zvládne každý v krátkém zaškolení



AKTIVUJE MÍSTO

Cyklověž vytváří atraktivní místo pro lidi a stává se jejich častým cílem a hodnotou.



LOKALITY

- dec Králové, hlavní nádraží - první cyklověž byla otevřena v únoru 2013
- dec Králové, OC Futurum - druhá cyklověž byla postavena v roce 2015
- dec, hlavní nádraží - otevřena též v roce 2015
- ubice, hlavní nádraží - postavena začátkem roku 2017

V současné době slouží cyklistům v České republice v nepřetržitém provozu tři cyklověže. Začátkem letošního roku 2017 byla dokončena výstavba Cyklověže BIKETOWER v Pardubicích u hlavního nádraží a další realizace se připravují po celé České republice.



JAK SI POŘÍDIT BIKETOWER

BIKETOWER přináší cyklistice nový rozměr

POTŘEBNÉ KROKY K TOMU, ABY MOHLA CYKLOVĚŽ STÁT I VE VAŠEM MĚSTĚ

1. Vytipovat vhodnou lokalitu pro umístění cyklověže
2. Provéřit možnosti financování
3. Rozhodnout o pořízení BIKETOWER
4. Vypracovat studii umístění, včetně vyznačení sítí, přípojných bodů, přístupu
5. Zpracovat dokumentaci pro stavební povolení
6. Žádost o stavební povolení
7. Vlastní realizace

BIKETOWER tým je vždy připraven podat upřesňující informace nebo konzultovat problematiku v kterékoliv fázi přípravy a realizace projektu.

SYSTEMATICA s.r.o.

Rudolf Bernart / Jednatel
Ing. Boris Fukátko / Jednatel
Adéla Porubská

Email: info@biketower.cz

BIKEPROJECT s.r.o.

JUDr. Čestímr Sajda, MBA / Jednatel
Libor Štros / Jednatel

www.biketower.cz

101 634

Celkový počet uschovaných kol v cyklověžích v období
únor 2013 - duben 2017

67,02t

CO2 CELKEM

emisí CO2 bylo ušetřeno díky novým cyklistům, kteří upřednostnili jízdu na kole před jízdou autem k lednu 2017.

25%

BEZPEČNÁ JÍZDA

uživatelů potvrdilo, že začali nosit pravidelně helmu díky tomu, že si ji mohou uschovat společně se svým kolem.

40%

NOVÍ CYKLISTÉ

Během 2,5 let cyklověž povzbudila a uvítala nové cyklisty, aby jezdili do práce pravidelně. V tuto chvíli jsou 40% jejich uživatelů cyklisté na kvalitních kolech a elektrokolech, kteří je dříve využívali jen ve volném čase.

28%

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

uživatelů potvrdilo, že si vybavilo své kolo bezpečnostními doplňky jako například reflexními pásky a vesty, světly, protože si je mohou na kole ponechat a uschovat. Nemusí je s sebou nosit po zbytek dne.



PRO CYKLISTOVU DUŠI

Veřejná pumpička

Jednoduchý přístroj pro dofukování pneumatik jízdních kol



VÍTEJTE V CYKLISTICKÉ BUDOUCNOSTI!

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Název akce: Parkovací dům pro kola

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

STAVEBNÍ OBJEKTY		
Parkovací dům pro kola		9 766 190 Kč
Elektronicko-stavební část	9 611 658 Kč	
Spojovací těleso	154 532 Kč	
Lešení a ostatní náklady		114 387 Kč
Stavební náklady celkem		9 880 577 Kč
Nákladové náklady stavby bez DPH		9 880 577 Kč
DPH 21%		2 074 921 Kč
Nákladové náklady stavby		11 955 498 Kč
POZNÁMKY:		
Cenová soustava:		
Použita je cenová soustava ÚRS PRAHA a.s., software euroCALC 3 – CALLIDA s.r.o. a KROS Plus (položky osmi a devítimístné číselníky).		
Cenová soustava je doplněna o předběžné ceny - "vlastní kalkulaci" (průměrná cena vyplývající z poptávkového řízení).		
Soupis prací a výkaz výměr je vyhotoven na základě projektové dokumentace, vyhotovené firmou Optima spol. s r. o. Vysoké Mýto.		
Elektronický výstup soupisu prací a výkazu výměr je proveden do otevřeného formátu *.xls.		
Poznámka k soupisu prací:		
Ceny za měrnou jednotku všech položek použité z cenové soustavy i položek "vlastní kalkulace" budou při ocenění VZ zhotovitelem obsahovat náklady na veškerý potřebný spojovací materiál, nástroje, nářadí, pomocný materiál i stavební přípomocné práce, případně pomocné konstrukce a lešení (pokud není přímo uvedeno položkou).		
Veškeré výměry uváděných měrných jednotek dodávky materiálů, případně stavební práce jsou uvedeny bez ztratiného, v čisté výměře - pokud ztratiné není v rozpočtu přímo uvedeno. V případě, že příslušné ztratiné není přímo uvedeno, je nutné jej promítnout při ocenění VZ zhotovitelem do ceny za měrnou jednotku materiálu nebo do stavebních prací.		
Výměry jsou počítány dle pokynů v úvodní části katalogů popisů a směrných cen cenové soustavy dle zařazení v soupisu prací. Výměry předběžných cen (X- položek) vychází z charakteru práce a zařazení dle třídění stavebních konstrukcí a prací (TSKP) obdobných stavebních prací.		
Podkladem pro vytvoření ceny je projektová dokumentace uvedená výše, případně doplnění o informace, zhotovitelem vyžádané na zadavateli, investorovi, projektantovi při oceňování VZ. Zhotovitel výkazu výměr upozorňuje, že případní návrhy výrobců, případně dodavatelů materiálů jsou specifikovány pouze jako příklad standardu. Zhotovitel se neobezná s použitím materiálů, které nejsou uvedeny v seznamu.		

SYSTEMATICA s.r.o.

Jindřišská 33

530 02 PARDUBICE

IČ: 288 51 587 · DIČ: CZ28851587

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parkovací dům pro kola Třinec

Objekt:

1 - SO 01 Parkovací dům pro kola

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Uchazeč:

Projektant:

OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 611 658,07

DPH základní
snížená

Základ daně
9 577 233,81
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 011 219,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

11 622 877,17

1 - SO 01 Parkovací dům pro kola

Místo:

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Uchazeč:

Datum:

Projektant: OPTIMA spol. s r.o., Žižkov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 611 658,07

HSV - Práce a dodávky HSV

598 114,87

1 - Zemní práce

131 326,66

2 - Zakládání

187 217,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce

88 736,90

5 - Komunikace pozemní

49 513,07

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 972,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 402,71

997 - Přesun sutě

78 943,54

998 - Přesun hmot

31 001,99

PSV - Práce a dodávky PSV

9 013 543,20

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

63 543,20

767 - Konstrukce zámečnické

8 950 000,00

I - SO 01 Parkovací dům pro kola

Místo:

Zadavatel:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Uchazeč:

Datum:

Projektant: OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							9 611 658,07	
D HSV Práce a dodávky HSV							598 114,87	
D 1 Zemní práce							131 326,66	
1	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	3,000	3 535,22	10 605,67	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres č. C.3" 1,50+1,50		3,000			
2	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	1,000	555,93	555,93	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres č. C.3" 1		1,000			
3	K	112101124	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 900 mm	kus	1,000	346,76	346,76	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres č. C.3" 1		1,000			
4	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	2,000	1 292,11	2 584,21	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres č. C.3" 2		2,000			
5	K	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	150,000	84,84	12 726,15	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres C.3" 150,00		150,000			
6	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	150,000	49,49	7 423,30	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres C.3" 150,00		150,000			
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	12,000	194,67	2 336,09	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres C.3" 12,00		12,000			
8	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	82,620	238,05	19 667,73	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres D.1.2.4" ((5,10*2,70)/2)*12*1,00		82,620			
9	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	82,620	20,20	1 669,30	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres D.1.2.4" ((5,10*2,70)/2)*12*1,00		82,620			
10	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,040	629,10	3 170,64	CS ÚRS 2015 01
	W		"viz výkres C.3"		5,040			
	W		"nalezení telekomunikačního vedení" 14,00*0,60*0,60		5,040			
11	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	5,040	171,18	862,76	CS ÚRS 2015 01

		viz výkres č. C.3" 1		5,040					
13	K	162301418	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	3 200,93		3 200,93	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres č. C.3" 1		1,000				
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	kus	1,000	2 418,94		2 418,94	CS ÚRS 2015 01
	VV		"množství převzato z položky č. 131201101" 82,62		1,000				
	VV		"množství převzato z položky č. 132212101" 5,04	m3	46,860	226,52		10 614,61	CS ÚRS 2015 01
	VV		"množství převzato z položky č. 171101131" -12,60		82,620				
	VV		"množství převzato z položky č. 175101201" -28,20		5,040				
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-12,600				
	VV		"množství převzato z položky č. 162701105" 46,86		-28,200				
	VV		46,86*6 'Přepočtené koeficientem množství	m3	281,160	17,22		4 842,92	CS ÚRS 2015 01
16	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných		46,860				
	VV		"viz výkres č. C.3"	m3	281,160				
	VV		"vytěžená zemina jako vrstva pod ornici určenou k osetí" 42,00*0,30		12,600	54,27		683,75	CS ÚRS 2015 01
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky		12,600				
	VV		"množství převzato z položky č. 162701105" 46,86	m3	46,860	14,89		697,82	CS ÚRS 2015 01
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)		46,860				
	VV		"množství převzato z položky č. 162701105" 46,86	t	82,005	140,00		11 480,70	CS ÚRS 2015 01
	VV		46,86*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		46,860				
19	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m		82,005				
	VV		"viz výkres D.1.2.4" (2,35*12)*1,00*1,00	m3	28,200	516,21		14 557,23	CS ÚRS 2015 01
20	K	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4		28,200				
	VV		"viz výkres C.3"	m3	5,040	516,76		2 604,46	CS ÚRS 2015 01
	VV		"telekomunikační vedení" 14,00*0,60*0,60						
21	M	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál		5,040				
	VV		5,04*2 'Přepočtené koeficientem množství	t	10,080	191,00		1 925,28	CS ÚRS 2015 01
22	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním		10,080				
	VV		"viz výkres D.1.2.4"	m2	117,620	21,01		2 471,01	CS ÚRS 2015 01
	VV		"pod zákl. deskou" ((5,10*2,70)/2)*12						
	VV		"viz výkres C.3"		82,620				
	VV		"oprava živичného povrchu" 35,00		35,000				
23	K	181151113	Úprava zrnitosti ornice rozpojením balvanů tl vrstvy do 200 mm v hornině tř. 1 až 4 pl do 500 m2	m2	42,000	40,82		1 714,56	CS ÚRS 2015 01
	VV		"viz výkres č. C.3" 42,00		42,000				
24	M	58123280	zemina humozní určená k osetí		42,000				
	VV		"viz výkres č. C.3" 42,00*0,20	t	14,700	665,00		9 775,50	
	VV		8,4*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		8,400				
					14,700				

				[CZK]		[CZK]		Cenová soustava
					5,040			
		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	3 200,93	3 200,93	CS ÚRS 2015 01	
	VV	"viz výkres č. C.3" 1		1,000				
13	K	162301418	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	2 418,94	2 418,94	CS ÚRS 2015 01
	VV	"viz výkres č. C.3" 1		1,000				
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,860	226,52	10 614,61	CS ÚRS 2015 01
	VV	"množství převzato z položky č. 131201101" 82,62		82,620				
	VV	"množství převzato z položky č. 132212101" 5,04		5,040				
	VV	"množství převzato z položky č. 171101131" -12,60		-12,600				
	VV	"množství převzato z položky č. 175101201" -28,20		-28,200				
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	281,160	17,22	4 842,92	CS ÚRS 2015 01
	VV	"množství převzato z položky č. 162701105" 46,86		46,860				
	VV	46,86*6 'Přepočtené koeficientem množství		281,160				
16	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	12,600	54,27	683,75	CS ÚRS 2015 01
	VV	"viz výkres č. C.3"						
	VV	"vytěžená zemina jako vrstva pod ornici určenou k osetí" 42,00*0,30		12,600				
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	46,860	14,89	697,82	CS ÚRS 2015 01
	VV	"množství převzato z položky č. 162701105" 46,86		46,860				
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	82,005	140,00	11 480,70	CS ÚRS 2015 01
	VV	"množství převzato z položky č. 162701105" 46,86		46,860				
	VV	46,86*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		82,005				
19	K	175101201	Obsypání objektu nad přílehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	28,200	516,21	14 557,23	CS ÚRS 2015 01
	VV	"viz výkres D.1.2.4" (2,35*12)*1,00*1,00		28,200				
20	K	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	5,040	516,76	2 604,46	CS ÚRS 2015 01
	VV	"viz výkres C.3"						
	VV	"telekomunikační vedení" 14,00*0,60*0,60		5,040				
21	M	583312000	štěrkopisek netříděný zásypový materiál	t	10,080	191,00	1 925,28	CS ÚRS 2015 01
	VV	5,04*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,080				
22	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	117,620	21,01	2 471,01	CS ÚRS 2015 01
	VV	"viz výkres D.1.2.4"						
	VV	"pod zákl. deskou" ((5,10*2,70)/2)*12		82,620				
	VV	"viz výkres C.3"						
	VV	"oprava živíčního povrchu" 35,00		35,000				
23	K	181151113	Úprava zrnitosti ornice rozpojením balvanů tl vrstvy do 200 mm v hornině tř. 1 až 4 pl do 500 m2	m2	42,000	40,82	1 714,56	CS ÚRS 2015 01
	VV	"viz výkres č. C.3" 42,00		42,000				
24	M	58123280	zemina humozní určená k osetí	t	14,700	665,00	9 775,50	
	VV	"viz výkres č. C.3" 42,00*0,20		8,400				
	VV	8,4*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		14,700				

				[CZK]		[CZK]		Cenová soustava	
			m2	42,000	37,87		1 590,71	CS ÚRS 2015 01	
				42,000					
			m2	42,000	15,36		645,04	CS ÚRS 2015 01	
27	M	005724150		42,000					
			kg	0,756	110,00		83,16	CS ÚRS 2015 01	
28	K	184802115		0,756					
			m2	42,000	1,70		71,50	CS ÚRS 2015 01	
				42,000					
D 2 Zakládání									
29	K	273313311					187 217,82		
			m3	19,430	2 293,18		44 556,56	CS ÚRS 2015 01	
30	K	273313511		19,430					
			m3	6,072	2 414,38		14 660,14	CS ÚRS 2015 01	
31	K	273322611		6,072					
			m3	21,907	3 128,81		68 542,85	CS ÚRS 2015 01	
32	K	273351215		21,907					
			m2	27,025	217,15		5 868,56	CS ÚRS 2015 01	
33	K	273351216		13,800					
			m2	27,025	54,27		1 466,75	CS ÚRS 2015 01	
34	K	273353102		13,800					
			kus	3,000	163,04		489,11	CS ÚRS 2015 01	
35	K	273362021		3,000					
			t	0,773	25 893,06		20 015,33	CS ÚRS 2015 01	
36	K	2733911		0,773					
			m	51,500	600,00		30 900,00		
37	K	278311163		51,500					
			m3	0,192	3 742,28		718,52	CS ÚRS 2015 01	
				0,192					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce									
38	K	311321815					88 736,90		
			m3	7,206	3 966,34		28 581,44	CS ÚRS 2015 01	
				7,206					

				[CZK]	[CZK]	Cenová soustava
			m2	73,600	413,94	30 465,68 CS ÚRS 2015 01
		"vnější obvod" (2,14*1,50*10)+((0,10+0,25)*1,50*2)+((0,50+0,50+4,00)*1,00)		38,150		
		"vnitřní obvod" (2,05*1,50*10)+(0,10*1,50*2)+((0,10+0,10+0,35+0,35+3,50)*1,00)		35,450		
40	K	311351112	Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných	m2	73,600	148,77 10 949,66 CS ÚRS 2015 01
		"viz výkres D.1.2.6"				
		"vnější obvod" (2,14*1,50*10)+((0,10+0,25)*1,50*2)+((0,50+0,50+4,00)*1,00)		38,150		
		"vnitřní obvod" (2,05*1,50*10)+(0,10*1,50*2)+((0,10+0,10+0,35+0,35+3,50)*1,00)		35,450		
41	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,138	37 104,10 5 120,37 CS ÚRS 2015 01
		"viz výkres D.1.2.6"				
		14,80*0,222*1,10		3,614		
		157,00*0,222*1,10		38,339		
		75,60*0,395*1,10		32,848		
		65*0,888*1,10		63,492		
		138,293*0,001 Přepočtené koeficientem množství		0,138		
42	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,526	25 893,06 13 619,75 CS ÚRS 2015 01
		"viz výkres D.1.2.6" (98,70*1,20)*4,44*0,001		0,526		
D 5 Komunikace pozemní				49 513,07		
43	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	18,500	106,19 1 964,46 CS ÚRS 2015 01
		"viz výkres C.3"				
		"pod zámkovou dlažbu" 18,50		18,500		
44	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	18,500	124,40 2 301,33 CS ÚRS 2015 01
		"viz výkres C.3"				
		"dorovnání pod zámkovou dlažbu" 18,50		18,500		
45	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	35,000	139,45 4 880,72 CS ÚRS 2015 01
		"viz výkres C.3"				
		"oprava živičného povrchu" 35,00		35,000		
46	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	35,000	309,31 10 825,97 CS ÚRS 2015 01
		"viz výkres C.3"				
		"oprava živičného povrchu" 35,00		35,000		
47	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	35,000	257,43 9 010,14 CS ÚRS 2015 01
		"viz výkres C.3"				
		"oprava živičného povrchu" 35,00		35,000		
48	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	35,000	16,33 571,38 CS ÚRS 2015 01
		"viz výkres C.3"				
		"oprava živičného povrchu" 35,00		35,000		
49	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	35,000	7,99 279,76 CS ÚRS 2015 01
		"viz výkres C.3"				

				[CZK]		[CZK]		Cenová soustava	
				35,000					
"oprava živičného povrchu" 35,00				m2	35,000	240,34	8 411,78	CS ÚRS 2015 01	
VV				35,000					
51	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,500	269,78	4 990,86	CS ÚRS 2015 01	
VV				18,500					
52	M	592452180	dlažba zámková přírodní 19,6x9,6x6 cm	m2	19,425	225,00	4 370,63	CS ÚRS 2015 01	
VV				19,425					
53	K	599141111	18,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m	34,850	54,69	1 906,04	CS ÚRS 2015 01	
VV				34,850					
D 6									
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
54	K	637121114	Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním	m2	5,500	463,26	2 547,92	CS ÚRS 2015 01	
VV				5,500					
55	K	X	Uzavírací bezprašný nátěr dvouvrstvý vnitřního líce betonových stěn a základové desky na bázi epoxidových pryskyřic	m2	55,080	334,50	18 424,26	CS ÚRS 2015 01	
VV				55,080					
D 9									
Ostatní konstrukce a práce, bourání									
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,300	185,57	1 540,27	CS ÚRS 2015 01	
VV				8,300					
57	M	592174100	"viz výkres C.3" 3,15+2,00+3,15	kus	10,000	122,00	1 220,00	CS ÚRS 2015 01	
58	K	916331112	obrubník betonový chodníkový 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	m	9,600	137,37	1 318,72	CS ÚRS 2015 01	
VV				9,600					
59	M	592172110	"viz výkres C.3" 2,40*4	kus	11,000	76,00	836,00	CS ÚRS 2015 01	
60	K	919112114	obrubník betonový zahradní 100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	m	34,850	86,39	3 010,64	CS ÚRS 2015 01	
VV				34,850					
61	K	919735112	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	34,850	71,08	2 477,08	CS ÚRS 2015 01	
VV				34,850					
D 997									
Přesun sutě									
62	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	111,150	209,67	23 304,63	CS ÚRS 2015 01	
63	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 556,100	9,12	14 187,91	CS ÚRS 2015 01	
VV				1 556,100					
64	K	997013801	111,15*14 Přepočtené koeficientem množství	t	84,000	125,00	10 500,00	CS ÚRS 2015 01	
VV				84,000					
65	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	27,150	1 140,00	30 951,00	CS ÚRS 2015 01	
VV				27,150					
D 998									
Přesun hmot									

SO_01: Stavební objekt 01

154 532

3,8

-

32 452 186 984

001: Zemní práce

83 563

0,0

-

17 548 101 111

1.	SP	131201201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24.0		24.0	547.32	13 136		-	-	21	2 759	15 894		SO_01 001
2.	SP	161101101	6*2*2 Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	33.0		33.0	73.82	2 436		-	-	21	512	2 948		SO_01 001
3.	SP	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	33.0		33.0	23.23	767		-	-	21	161	928		SO_01 001
4.	SP	174101101	6*0,8*1 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	m3	4.8		4.8	79.47	381		-	-	21	80	462		SO_01 001
5.	SP	167101101	33*18 Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	33.0		33.0	160.07	5 282		-	-	21	1 109	6 392		SO_01 001
6.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	33.0		33.0	226.52	7 475		-	-	21	1 570	9 045		SO_01 001
7.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	330.0		330.0	17.22	5 684		-	-	21	1 194	6 878		SO_01 001
8.	SP	171201206	33*1,8 Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	59.4		59.4	250.00	14 850		-	-	21	3 119	17 969		SO_01 001
9.	SP	171201201	33*1,8 Uložení sypaniny na skládku	m3	33.0		33.0	14.89	491		-	-	21	103	595		SO_01 001
10.	SP	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	22,8		22,8	365,88	8 342		-	-	21	1 752	10 094		SO_01 001
			Obsyp potrubí 18*1*0,6		10,8												
			Obsyp vsakovacího objektu 2*6*1		12,0												
13.	H	58337303	22,8*1,8 Štěrkopisek frakce 0-8 třída C	t	41.04		41.04	246.00	10 096		-	-	21	2 120	12 216		SO_01 001
19.	SP	132201201	3*6*1,8 Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9.0		9.0	360.79	3 247		-	-	21	682	3 929		SO_01 001
29.	SP	151101201	3*6*1,8 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	60.0		60.0	73.20	4 392	0.00070	0.0	-	21	922	5 314		SO_01 001
30.	SP	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 4 m	m2	60.0		60.0	78.65	4 719		-	-	21	991	5 710		SO_01 001
31.	H	58337370	4,8*1,8 Štěrkopisek frakce 0-63 třída C	t	8.64		8.64	262.00	2 264		-	-	21	475	2 739		SO_01 001

004: Vodorovné konstrukce

1 401

3,4

-

294 1 696

11.	SP	451573111	18*1,8*0,8,1 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1.8		1.8	778.48	1 401	1.89077	3.4	-	21	294	1 696		SO_01 004
-----	----	-----------	--	----	-----	--	-----	--------	-------	---------	-----	---	----	-----	-------	--	-----------

008: Trubní vedení

58 212

0,3

-

12 225 70 437

32.	SP	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost tříd SN4	m	12.0	-	12.0	152.49	1 830	0.00127	0.0	-	21	384	2 214		SO_01 008
33.	SP	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost tříd SN4	m	6.0	-	6.0	167.98	1 008	0.00177	0.0	-	21	212	1 219		SO_01 008
34.	SP	894812411	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000/160 šachtové dno průtočné	kus	1.0	-	1.0	8 891.16	8 891	0.16173	0.2	-	21	1 867	10 758		SO_01 008
35.	SP	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	1.0	-	1.0	333.67	334	0.00468	0.0	-	21	70	404		SO_01 008
36.	H	55243440	Poklop na vstupní šachtu litinový D600 C	kus	1.0	-	1.0	8 520.00	8 520	0.12400	0.1	-	21	1 789	10 309		SO_01 008
37.	SUB	X87101	Akumulační drenážní systém tunelového tvaru s čely, plocha vsaku 7,82(4,6/1,3m), potřebný retenční - objem 2,3 m3, včetně stavební přípravy a montáže	m2	7.82	-	7.82	4 811.99	37 630		-	-	21	7 902	45 532		SO_01 008

099: Přesun hmot HSV

3 096

-

-

650 3 746

12.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený	t	3.762		3.762	823.00	3 096		-	-	21	650	3 746		SO_01 099
-----	----	-----------	--	---	-------	--	-------	--------	-------	--	---	---	----	-----	-------	--	-----------

721: Vnitřní kanalizace

8 260

0,0

-

1 735 9 995

38.	SP	721211511	75/110 mřížka plast 138x138 Vpust' sklepni s vodorovným odtokem a izolační přírubou DN	kus	2.0	-	2.0	2 050.00	4 100	0.00190	0.0	-	21	861	4 961		SO_01 721
39.	SP	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2.0	-	2.0	2 080.00	4 160	0.00143	0.0	-	21	874	5 034		SO_01 721

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Parkovací dům pro kola Třinec

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Uchazeč:

Projektant:

OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoké Mýto

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

114 387,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	114 387,00	21,00%	24 021,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

138 408,27

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Uchazeč:

Datum:

Projektant: OPTIMA spol. s r.o., Žiž

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

114 387,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

114 387,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

30 429,00

VRN3 - Zařízení staveniště

59 483,00

VRN4 - Inženýrská činnost

14 895,00

VRN7 - Provozní vlivy

9 580,00

16

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Uchazeč:

Datum:

Projektant: OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, Vysoká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								114 387,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								114 387,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								30 429,00
1	K	011503001	Stavební průzkum - vytyčení stávajících vedení inženýrských sítí	Kč	1,000	10 425,00	10 425,00	
2	K	01324400	Dokumentace dílenská, výrobní	Kč	1,000	9 844,00	9 844,00	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	10 160,00	10 160,00	CS ÚRS 2014 02
D VRN3 Zařízení staveniště								59 483,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	24 338,00	24 338,00	CS ÚRS 2014 02
5	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	9 890,00	9 890,00	CS ÚRS 2014 02
6	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	25 255,00	25 255,00	CS ÚRS 2015 01
D VRN4 Inženýrská činnost								14 895,00
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	14 895,00	14 895,00	CS ÚRS 2014 02
D VRN7 Provozní vlivy								9 580,00
8	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	9 580,00	9 580,00	CS ÚRS 2015 01

6.1.

5. 2017

MojeBanka Business



Dnešní činnost

Zdroj

☒ Internetové a PC bankovníctví
 ☐ Vše (pobočky, Expresní linka,...)

[Rozšířený filtr](#)
[Vyčistit filtr](#)
[Zobrazit](#)

Kód operace Referenční číslo KB	Číslo účtu klienta Popis	Částka platby	Kód měny platby	Číslo účtu partnera Název protiúčtu	Banka partnera	VS KS SS
Úhrada	115-1782340257	-150 000,00 CZK		6015- 1682039379	0800	28851587 0 0
	Platba na vrub vašeho účtu					
	Jistota Třinec - Systematica					

Platba zavázání

 KOMERČNÍ BANKA a.s.
 (21) pobočka
 Pardubice

15.5.2017
Aneta Luňáková
 Team Leader BAPO
 segment individuals
 pobočka Pardubice



Příloha č. 2 Smlouvy o dílo č. 2017/02/087/DU

**Seznam poddodavatelů, specifikace části veřejné zakázky, kterou bude každý
z poddodavatelů plnit
(Seznam subdodavatelů)**

Název veřejné zakázky: **Parkovací dům pro kola**
Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název: SYSTEMATICA s.r.o.
IČO: 288 51 587
Sídlo: Jindřišská 33, 530 02 Pardubice
Osoba oprávněna za dodavatele jednat: Rudolf Bernart - jednatel

Poddodavatelé			Část VZ, kterou bude poddodavatel plnit (zřetelná specifikace příslušné části, vč. finančního objemu)
1.	Název:	První KEY-STAV, a.s.	Architektonicko-stavební část (kromě položky 73. – parkovací věž). Vsakovací těleso Vedlejší a ostatní náklady – V celkové hodnotě 930 577,- Kč bez DPH , tj. cca 9,4 % zakázky
	Sídlo/místo podnikání:	Lánská 128, 739 61 Třinec – Kanada	
	IČ:	253 85 127	
	DIČ:	CZ 253 85 127	
	Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:	Ing. Petr Kabát – místopředseda představenstva	

V Třinci dne 13. 4. 2017

Toto prohlášení podepisuji jako jednatel společnosti

Rudolf Bernart

