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Identifikace stavby 

 

Název stavby: Bytový dům, Třinec, ul. Komenského č.p. 682 

 - sanace suterénního zdiva, včetně komplexního odvodnění objektu 

Místo stavby: Adresa:  ul. Komenského č.p. 682, 739 61 Třinec 

Obec:   Třinec 

Katastrální území: Třinec 

Parc.č.   2488, 2487, 

Stavebník: Město Třinec, IČ: 00297313, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

Projektant: Projekční kancelář lay-out s.r.o., IČ: 28640861 

nám. Svobody 527, 739 61 Třinec 

Kontroloval: Ing. Aleš Kozielek 

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

zapsán v evidenci vedené ČKAIT  pod číslem 1102999 

 

Základní charakteristika stavby a její účel: 

Předmětem projektové dokumentace je vypracování návrhu opravy svislé hydroizolace 

suterénního zdiva stávajícího objektu, které vykazuje zvýšenou vlhkost ve vnitřních 

prostorách 1.PP. Součásti provedení sanace suterénního zdiva se musí provést odbourání 

bočního vstupu (rampy) do 1.PP s jeho zpětnou náhradou za nové, včetně návrhu opravy 

přístupových ploch.  

Součásti sanace suterénního zdiva budovy bude řešena oprava odvodnění objektu novou 

venkovní dešťovou a splaškovou kanalizací s opravou stávající jednotné kanalizační přípojky 

objektu.  

Navrhované stavební úpravy nebudou nijak zasahovat do nosných konstrukcí objektu. 

Navrhovanými stavebními úpravami nedojde k přitížení nebo změně zatěžovacích stavů 

objektu, jedná se o drobné stavební úpravy bez žádných výrazných změn nebo změn 

v užívání objektu. 

 

a) Technické a konstrukční řešení,  

 

Popis stávajícího stavebního objektu 

Stávající objekt je v současné době užívaná jako bytový dům.  

Konstrukce základů stávajícího objektu jsou předpokládány, že jsou provedeny z prostého 

betonu nebo železobetonu, může být rovněž provedena z betonu prokládaného kamenem. 

Zdivo objektu je cihelné, příčky jsou rovněž cihelné. 

Vnější výplně otvorů jsou v celém objektu vyměněna za nové plastové/hliníkové. 

 

Bourací práce 

Navrženými bouracími pracemi nedojde k narušení stability objektu za předpokladu 

správného dodržení pracovních postupů při vyspravování a odkopávání suterénního zdiva, 

kde nesmí dojít k podélnému podkopání základových konstrukcí!!! 

Provede se odbourání boční opěrné zdi a rampy viz. výkresová část. 
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V PD se počítá s poškozením stávající asfaltové plochy podél objektu, vlivem pojezdu těžké 

techinky, proto je v projektu zahrnuto vybourání stávající asfaltové plochy tl. cca 50 mm s 

podkladním betonem tl. 150 mm. 

Rozebere se stávající velkoformátová beton. dlažba a betonová zámková dlažba v okolí 

objektu, včetně vytrhání bet. obrub. Po provedení sanace zdiva budou veškeré tyto plochy 

uvedeny do původního stavu s novým povrchem ze zámkové dlažby, včetně bet. obrub. 

Zároveň bude provedeno dočasné odstranění okapového chodníku podél objektu s 

uskladněním pro zpětnou montáž. V rámci odstranění stávajícího okapového chodníku bude 

nutno vybourat původní sklepní dvorky, které jsou zabetonovány. Oddělení těchto 

konstrukcí bude nutno provést šetrným odřezáním diamantovým kotoučem! 

Výkopy pro potřebnou opravu a sanaci suterénního zdiva se provedou z části ručně 

(obnažení stávajících sítí technické infrastruktury) a hlavní výkopy strojně. 

Zdemontují se veškeré ocelové konstrukce (zábradlí apod.) 

Budou zdemontovány stávající lapače střešních splavenin se zajištěním odtoku dešťových 

vod do dešťové kanalizace, tak aby nedocházelo k podmáčení výkopu. 

Provede se odbourání cihelné přizdívky, s odstraněním svislé hydroizolační vrstvy (asf. 

lepenka/litý asfalt). 

Bude provedeno oklepání vnější zvětralé VC omítky v soklové části se zpětným vyrovnáním 

cementovou omítkou. Před započetím opravy bude provedeno řádné očištění plochy 

smetákem, případně dospárování cihelného zdiva aktivovanou cementovou maltou. 

Z vnitřní strany budou z určených stěn oklepány omítky až na nosnou část zdiva. Maltové 

spáry zdiva proškrábat, a odstranit nesoudržnou maltovou směs se zpětným zaspárováním 

aktivovanou cementovou maltou. 

 

Přípravné práce 

Před zahájením provádění výkopových prací je třeba provést vytýčení a protokolární předání 

veškerých podzemních vedení sítí technické infrastruktury, nacházejících se v místě stavby a 

dotčených stavbou, dodavateli stavby. 

Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury (inženýrských sítí) se provede dle požadavků 

a podmínek stanovených ve vyjádřeních veškerých správců sítí technického vybavení 

dotčených stavbou. 

Při souběhu nebo křížení se sítěmi technické infrastruktury (inženýrské sítě) je nutno 

respektovat ČSN 73 6005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení).  

Provede se pokosení travního porostu pozemku staveniště a mezideponie. 

Z hlediska bezpečného provozu staveniště bude po vytýčení hranice staveniště provedeno 

mobilní oplocení. V zastavěném území je požadováno, podle vyhlášky č. 309/2006 Sb., 

souvislé oplocení do výšky nejméně 1,80 m. Příjezd a přístup na staveniště bude po stávající 

místní komunikaci, vstupy na oplocená staveniště budou uzamykatelné a po skončení práce 

na staveništi a před jeho opuštěním se musí zamknout. Všechny vstupy a přístupové cesty 

musí být řádně označeny bezpečnostními tabulkami. 

Na vymezeném prostoru staveniště budou umístěny staveništní buňky, WC, suchý sklad a 

skladovací plochy, kontejner na odpad. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno 

přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 

provádět. 

Zdrojem vody pro zařízení staveniště bude stávající vnitřní rozvod vody v 1.PP, pro stavbu 

bude proveden staveništní rozvod vodovodní, bude zajištěno měření spotřeby vody. 
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Zdrojem elektřiny pro zařízení staveniště bude stávající vnitřní elektrorozvod v 1.PP, pro 

stavbu bude proveden staveništní rozvod elektro, bude zajištěno měření spotřeby elektrické 

energie. 

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude zabezpečeno 

tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací, 

nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch 

přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 

apod., dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod. Odpady při stavební 

činnosti budou tříděny a průběžně odváženy na skládku. 

 

Výkopy 

Při výkopových pracích nesmí dojít k podélnému podkopání objektu!!!  

Před prováděním výkopových prací bude u hlavního středového vstupu a bočních vstupů do 

objektu zajištěn přístup do budovy pochůzími lávkami se zábradlím, nebo po domluvě se 

dané vstupy uzavřou po dobu stavby. 

Výkopové práce se provedou částečně ručně z důvodu špatné přístupnosti těžké technice, a 

rovněž u obnažení stávajících sítí technické infrastruktury. 

Ostatní výkopové práce mohou být prováděny strojně. 

Vytěžená zemina se dočasně uskladní po dobu výstavby na pozemku staveniště, tato bude 

použita k závěrečným terénním úpravám okolí stavby, přebytek zeminy bude odvezen a 

uskladněn na skládce. 

Pro výkopy se předpokládá třída těžitelnosti 3-4 , únosnost na základové spáře cca 0.18 

MPa. 

Hladina podzemní vody se předpokládá dle známých místních podmínek pod úrovní 

projektem uvažované základové spáry stávajícího objektu. 

Z bezpečnostních důvodů bude provedeno kolmé pažení výkopů.  

 

Základy 

Nebudou provedeny žádné zásahy do nosných částí základů budovy. 

Veškeré odstraňované betonové konstrukce skladu nářadí budou šetrně odděleny od 

stávajícího zdiva prořezáním kotoučovou pilou!!! 

Základové konstrukce bočního schodiště budou provedeny z vodostavebního betonu 

C25/30, XC4, XF4, XA1 vyztuženo 2x kari sítí 8/100x8/100 mm s příložkami z oceli B500b. 

Základové konstrukce nemohou být nahrazeny ze ztraceného bednění! 

Před betonáží základů budou osazeny do bednění chráničky pro provedení instalace 

drenáže, případně jiných stávajících nalezených potrubí, při výkopových pracích.  

V případě zjištění jiných základových poměrů, než uvažovaných při návrhu projektové 

dokumentace po provedení výkopových prací, a při případném výskytu podzemní vody ve 

výkopu navrhne projektant příslušná opatření, případně bude proveden dle potřeby 

dodatečně geologický průzkum s vyhodnocením, a s návrhem případných úprav základových 

konstrukcí provedený projektantem stavby. 
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Svislé konstrukce 

Provede se pouze odstranění ochranné přizdívky a strhnutí stávající asf. lepenky, 

s vyčištěním podkladu stlačeným vzduchem. 

V případě nestabilní konstrukce bude provedena torkretáž zdiva z vnější strany s ocelovou 

výztuží prokotvenou do stávajícího zdiva. 

 

Vodorovné konstrukce 

Nebudou provedeny žádné zásahy do vodorovných nosných konstrukcí objektu.  

 

Vnitřní povrchová úprava stěn 

Z vnitřní strany budou oklepány určené omítky střen až na nosnou část zdiva, včetně 

demontáže dřevěné dělící stěny. 

V suterénu objektu bude po dobu realizace probíhat intenzivní větrání a vysušování stěn po 

oklepaných omítkách. 

Maltové spáry zdiva proškrábat do hl. max. 40 mm, a odstranit nesoudržnou maltovou směs 

se zpětným zaspárováním aktivovanou maltou MC 5. 

Aplikace sanačních malt je možná až v případě částečného vyschnutí zdiva , okolo 5% 

vlhkosti.  Je navržen sanační omítkový systém s následnou povrchovou úpravou – penetrace 

omítky a silikátovou barvou v požadovaném odstínu (předpoklad barva bílá). Pod aplikované 

sanační omítky se nesmí pro kotvení instalací používat sádra, doporučujeme použít směsi na 

bázi cementu. 

 

Vnější úprava svislého základového zdiva 

Z důvodu předpokládaného odstranění ochranné cihelné přizdívky a svislé hydroizolace 

suterénního zdiva je navrženo očištění zdiva kartáčem, dále bude proveden cementový 

podhoz celoplošně s vyrovnávací cementovou omítkou tl. cca 40 mm. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Po odstranění svislé hydroizolace suterénního zdiva bude provedeno celoplošné vyrovnání 

stěn cementovou maltou hrubou zatřenou. 

Všechny určené obvodové stěny 1.PP a základové konstrukce stávajícího objektu budou 

svisle dodatečně odizolovány proti zemní vlhkosti izolací klasickou, ALP nátěr podkladu + 

natavení 1x SBS modifikovaný asfaltový pás(tl. 4,0 m) s výztužnou AL vložkou, s vytažením 

min. 300 mm nad úroveň terénu. Provede se ochranná geotextilie 500 g/m2. Poté bude 

položena ochranná nopová fólie (tl. 0,8 mm), která bude ukončena přivětrávací PVC lištou 

kotvenou do zdiva! Nopová fólie bude vysunutá ve spodní části nad drenážní potrubí! 

Nopová fólie bude překryta separační vrstvou geotextilie 500g/m2. Překrytí geotextilií a 

nopových fólií bude min. 200 mm. 

 

Úprava povrchů vnějších 

Soklová část bude opravena po provedení stavebních prací a vytažení hydroizolace min. 300 

mm nad úroveň terénu. 

Bude provedeno zateplení suterénního zdiva kontaktním zateplovacím systémem z XPS tl. 

cca 120 mm (spodní část bude do výše 300 mm na úroveň upraveného terénu výhradně 

lepena na bitumenové lepidlo bez talířových hmoždinek, výše již může být kotveno KZS dle 

standardních zvyklostí!). 

Zateplení soklu bude staženo až po úroveň podkladu drenážního potrubí ve výkopu. 
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Omítka fasádní soklu bude opatřená penetrací a armovací vrstvou výztužnou síťovinou, na ni 

bude nanesena povrchová krycí vrstva omítkou stěrkovou mozaikovou střednězrnnou 

(marmolit). 

Veškeré rohy budovy, (nároží budovy, okna, dveře, niky, atp.) budou opatřeny výztužnými 

„rohovníky“ dle použitého stavebního systému konečné povrchové úpravy fasády. 

 

Drenážní systém objektu 

Je navrženo nové spádované betonové podloží podél celého objektu pro zajištění trvalého 

spádu drenáže z betonu C8/10. Provede se hydroizolace betonového podkladu ALP nátěrem 

+ natavení 1x modifikovaný asfaltový pás, s překrytím separační vrstvou geotextilie 

500g/m2. 

Poté bude uloženo perforované drenážní flexibilní potrubí PVC DN 150, Drenážní potrubí 

bude obsypáno drceným praným kamenivem bez prachových částic fr. 16-32  (polštářem) 

V= min. 300 mm kolem drenážního potrubí! Polštář bude uzavřen geotextilií 500 g/m2 

s napojením na svislou část objektu. Nopová fólie bude vysunutá ve spodní části nad 

drenážní potrubí! Viz. detailní řešení provedení drenáže. 

 

Nově navržené revizní šachty drenáže budou provedeny ze stavebního systému pro 

kanalizaci např. z PP ø 425 a 1000. Předávací šachtice „ČŠ“ bude provedena s prohlubní cca 

500 mm s funkcí kalového koše. 

 

Konstrukce doplňkové  

Veškeré kovové doplňkové konstrukce (zábradlí bočního vstupu do 1.PP) budou provedeny u 

kotevních prvků z válcovaných materiálů, ostatní prvky z tenkostěnných profilů s žárovým 

pozinkováním do exteriéru s následným krycím nátěrem do exteriéru. 

 

Konstrukce zpevněných ploch v okolí objektu 

Podél části stávajícího objektu bude zřízen nový okapový chodník z betonové dlažby 

500/500/50 mm do pískového lože tl. 40 mm. 

Přilehlé přístupové plochy budou provedeny nově ze zámkové dlažby. 

 

Skladba ze zámkové dlažby (chodníková plocha cca 30 m2): 

- Betonová zámková dlažba    tl.   60 mm 

- Kladecí vrstva (drcené kamenivo fr. 4-8)  tl.   40 mm ↓80 MPa 

- Zhutněná štěrkodrť (fr. 8-16 SŠ II)   tl. 200 mm  ↓45 MPa  

- Separační geotextilie 500 g/m2       

Celkem     300 mm 

 

Po provedení zpětný zásypů se provede konstrukční vrstva tloušťky 200 mm ze štěrkodrtě 

zhutněné na hodnotu Edef 80 MPa. Na tuto konstrukční vrstvu se provede kladecí vrstva 

z drceného kameniva tloušťky 40-50 mm. Na tuto vrstvu se bude klást betonová zámková 

dlažba tloušťky 60 mm. Tato vrstva se zhutní a provede se nezbytné pískování. 

 

Nátěry 

Konstrukce kovové doplňkové budou po důsledném očištění opatřeny nátěrem na ocelové 

konstrukce 1x penetrace žárového pozinkování + 3x vrchní krycí nátěr. 
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Malby 

Před prováděním malby bude provedeno zakrytí nemalovných ploch oken, dveří, a případně 

finálních úprav podlah, s olepením malířskou páskou číře 50 mm. 

Vnitřní omítky stěn budou opatřeny penetračním nátěrem s jedním nátěrem v bílé barvě a 

pak dvojnásobnou malbou tekutou ve světlém odstínu bílé barvy.  

Po provedení malířských prací bude provedeno vyčištění budovy, včetně omytí oken a dveří. 

 

Kvalita provedení 

Všechny stavební konstrukce a práce budou provedeny v souladu s požadavky platných 

norem, vyhlášek a zákonů, určených pro navrhování a provádění staveb, v kvalitě 

požadované uvedenými předpisy, nebo v kvalitě vyšší. 

Při provádění stavebních prací budou dodrženy prováděcí předpisy výrobců a dodavatelů 

stavebních materiálů, výrobků a stavebních systémů. 

Veškeré použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu platných zákonů. 

Pokud se vyskytnou okolnosti vyžadující změnu navrženého řešení, je třeba tyto změny 

předem projednat s hlavním projektantem. Změny budou dle potřeby řešeny formou 

autorského dozoru a technické pomoci zpracovatele přímo při realizaci stavby.  

V projektu specifikované materiály je možno (po dohodě investor - uživatel - projektant - 

dodavatel) měnit za předpokladu, že budou splňovat smluvní, stavebně-technické a 

estetické vlastnosti projektem navržených materiálů. 

 

Bezpečnost práce 

Při provádění montážních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními předpisy a nařízeními, zejména s 

vyhláškou č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno dle pokynů výrobce resp. příslušné 

dokumentace. Pracovníci musí používat předepsané OOPP. 

Přístupové a vnitrostaveništní komunikace musí být v průběhu výstavby udržovány v 

bezpečném stavu, a vyžaduje-li to provoz stavby, musí být řádně osvětleny. U 

vnitrostaveništních komunikací je třeba zajistit průchodné a průjezdné profily. Všechny 

překážky na komunikacích musí být označeny, a jsou-li vyšší než 0,10 m, musí být podle 

vyhlášky č. 309/2006 Sb. opatřeny přejezdy odpovídající únosnosti. 

 

Pracovníci budou zaškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, vybaveni příslušnými 

osobními ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci stavby budou rovněž předem 

prokazatelně seznámeni s riziky plynoucími z probíhajících provozních procesů v okolí 

staveniště. Pracovnici musí být provozovatelem rovněž seznámení s předpisy pro obsluhu a 

se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s požárním řádem, poplachovými směrnicemi. 

 

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat na stavbě následující obecně platné 

bezpečnostní předpisy: 

- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce,   

- zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23.května 2006, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
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- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  

používání strojů a technických zařízení, 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  

osobních ochranných pracovních prostředků, 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní    

prostředí, 

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a 

technických zařízení, 

 

b) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí,  

Pro provádění stavby se doporučuje pořizovat si fotodokumentaci jednotlivých stavebních 

úkonů a zároveň řádně vést stavební deník. 

Budou provedeny tyto kontroly zakrývaných konstrukcí: 

- úroveň hloubky základové spáry, a kontrola podloží základu 

- tlaková zkouška potrubí kanalizace 

- kontrola provázání výztuže základových pásů, základové desky 

- kontrola navaření hydroizolačních pásů 

 

c) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software,  

Všechny stavební konstrukce a práce budou provedeny v souladu s požadavky platných 

norem, vyhlášek a zákonů, určených pro navrhování a provádění staveb, v kvalitě 

požadované uvedenými předpisy, nebo v kvalitě vyšší. 

Při provádění stavebních prací budou dodrženy prováděcí předpisy výrobců a dodavatelů 

stavebních materiálů, výrobků a stavebních systémů. 

Veškeré použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu platných zákonů. 

 

Seznam použitých podkladů a norem: 

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů 

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 

ČSN 73 3050 Zemní práce 

ČSN 73 3305 Ochranná zábradlí, základní ustanovení 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace 

ČSN EN  1990 Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN  1991-1 Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN EN  1992 Navrhovaní betonových konstrukcí 

ČSN EN  1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí 

ČSN EN  1998-1 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení 

ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 

 

Vypracoval:   Přemysl Cieslar  


