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A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové 
dokumentace a koordinátorovi 

 
1. Údaje o stavbě 
 
Základní údaje o druhu stavby:  
A - průvodní zpráva  
B - Souhrnná technická zpráva 
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
Situační výkres širších vztahů  
 
Název stavby: Vodovod - Podlesí - Gutský potok  

 
Místo stavby: v k.ú Nebory a k.ú Konská  
 
Charakter stavby: Novostavba vodovodního řádu  
 
Účel užívání stavby: Zajištění přívodního potrubí pitné vody do stávající a budoucí zástavby  
 
Základní předpoklady výstavby: Stavba není členěna na etapy, bude provedena jako 
jednorázová akce. Délka realizace staveb by neměla překročit 6 měsíců.  
 
Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby: Stavba nebude mít žádné 
negativní vlivy na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí. Stavba téměř nebude ovlivnovat 
okolní pozemky. Při stavbě mohou ovlivňovat okolí stavební mechanismy hlukem a prašností. 
toto se bude dít vzhledem k rozsahu stavby pouze v minimální míře.    
 
2. Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis 

dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu 
 
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost 
zpracovat plán 
 
• Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 

zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m - nepředpokládá se. Dle dostupných materiálu 
hloubky rýh a jam cca 1,6m. 

• Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných 
jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních 
právních předpisů - nevztahuje se. 

• Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy - 
nevztahuje se. 

• Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí - 
nevztahuje se. 
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• Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m - nevztahuje se. 
• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení 
• Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 

podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní 
báňské správy  

• Potápěčské práce - nevztahuje se. 
• Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu) - nevztahuje se. 
• Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů - nevztahuje se. 
• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 
 

Určení koordinárotra BOZP pro fázi realizace stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., v 
platném znění 
 
a) Realizace stavby vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení podle stavebního zákona. 
b) Na staveništi budou působit zaměstnanci nejméně dvou zhotovitelů. 
c) Celková předpokládaná doba stavby bude delší než 30 pracovních dní a bude na ní pracovat 
součastně více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden den nebo celkový plánovaný 
objem prací přesáhne během realizace díla 500 osobo - dnů. 
 

 
3. údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Generální projektant (zhotovitel):    Zodpovědný projektant: 
TZB - energie CZ s.r.o.,      Jiří Kolek  
Śkolní 364/33        
736 01 Havířov 
 

 
 
 
 

V průběhu výstavby musí být plán aktualizován a přizpůsobován 
skutečnému stavu stavby. Za aktualizaci plánu zodpovídá zadavatel 

stavebních prací prostřednictvím koordinátora BOZP. 
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B. Situační výkres stavby 
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C. Obsah plánu 
 
1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v 
rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě 
kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo 
autorizovaného inspektora 
 
A - průvodní zpráva  
B - Souhrnná technická zpráva 
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
Situační výkres širších vztahů  
 
2. postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných 
právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh 
prací při realizaci dané stavby  

 
a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 
skladování a manipulaci s materiálem 
Realizací stavby dojde k omezení silničního provozu, a proto je nutné z důvodu bezpečnosti v 
dostatečném časovém předstihu toto projednat s odborem dopravy MěU Třinec a návrh 
přechodného dopravního značení s Policii České republiky. Realizací stavby dojde k 
částečnému nebo úplnému uzavření místních komunikací, a proto je nudné toto projednat s 
příslušným silničním správním úřadem.  
Po celou dobu realizace stavby musí být zajištěn příjezd vozidlům IZS. 
Stavba bude v blízkosti vstupu/vjezdu na staveniště opatřena štítkem "Stavba povolena" a 
kopii "Oznámení o zahájení prací na OIP" a příslušnými varovnými tabulemi s 
piktogramovými značkami a to minimálně v rozsahu: 

• Zákaz vstupu na staveniště - na všech přístupech ke staveništi, vjezdu, do prostor 
ohrožení vlivem stavební činnosti, pádu do výkopu, ohrožení při práci se stroji atd,, 
dále dle potřeby na oplocení stavby. 

• Vstup pouze s vestou s vysokou viditelností - na viditelném místě při vstupu a vjezdu 
na staveniště. 

 
Nutno také označit místa kde se budou nacházet hasicí přístroje, pohotovostní telefon k 
ohlášení požáru, ošetřovna nebo místo pro poskytnutí první pomoci a zřetelně vyznačit čísla 
tísňového volání. Dále budou na vstupních místech značky zákazové, výstražné a informativní 
dle daných rizik stavby - zajisti OZO zhotovitele.  
 
b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 
Pokud budou práce prováděny za zhoršených světelných podmínek zhotovitel stavby zajistí 
dostatečné osvětlení všech přístupů a pracovišt.  
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c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 
Ochranná a kontrolovaná pásma - viz. podmínky dotřených orgánů a správců jednotlivých sítí, 
která jsou dostupná u hlavního zhotovitele stavby. 
 
Před zahájením prací zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci se zástupci správců sítí vytáčení 
podzemních sítí. Před zahájením prací, ohrožujících vytýčená podzemní vedení, zajistí 
zhotovitel stavby provedení ručně kopaných sond k ověření správnosti vytáčení. Při zjištění 
jakéhokoliv neidentifikovaného podzemního vedení budou práce neprodleně zastaveny a 
zhotovitel stavby vyvolá šetření k jeho identifikaci. Práce mohou pokračovat až po přijetí 
opatření k ochraně vedení ve stejném rozsahu jako u ostatních vedení.  
Při poškození vedení odpovídá zhotovitel, který poškození způsobil, za neprodlenou informaci 
stavbyvedoucímu zhotovitele stavby a přijetí nezbytných opatření k omezení škod, zhotovitel 
stavby zajistí informace pro správce vedení a řídí se jeho pokyny. 
 
d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 
Stavba svým charakterem nevyžaduje tuto ochranu 
 
 Z hlediska požární ochrany všeobecně musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny podle 
zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 246/2001 Sb., v platném znění a podle 
vyhlášky číslo 23/2008 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně. 
V prostorách staveniště bude zákaz kouření.  
Únikové cesty a východy musí zůstat trvale volné, bez překážek. V případě nebezpečí musí mít 
zaměstnanci možnost rychle a co nejbezpečněji opustit staveniště. 
Na staveništi musí být v rámci zařízení staveniště umístěna požární poplachová směrnice 
hlavního zhotovitele stavby. 
Dále pro zajištění požární ochrany v průběhu realizace stavby bude v zařízení staveniště 
umístěny trvale 4 ks práškových/CO2 hasicích přístrojů 6 kg. 
V případě provádění prací a činnosti, při kterých bude práce s otevřeným ohněm, případně 
svařování, řezání uhlovou bruskou apod. odpovědný pracovník zhotovitele stavební nebo 
technologické části, zajistí dodržování bezpečnostních požadavků a požadavků PO -  a to 
písemným příkazem v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb.. V místech kde budou probíhat 
práce spojené s otevřeným ohněm, zajistí zhotovitel, který dané činnosti provádí vybavení 
pracoviště prostředky pro hašení dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., minimálně však 2 ks PHP druhu 
dle rozsahu prováděných prací.  
 
e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších 
médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, 
noční osvětlení 
Dostupnost těchto zdrojů budou zajištěny na náklady stavebníka.Práce v noci se 
nepředpokládají.  
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické 
osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, 
provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 
odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 
způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 
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existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 
označeny. 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci.  
Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby nemohlo dojit k jejich 
poškození, byly zajištěny proti posunutí nebo vytržení a zabezpečeny proti zkroucení žil. Při 
používání rozpojitelných spojů, nesmí být v rozpojeném stavu napětí na kontaktech vidlic. 
 
f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, 
sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 
Nepředpokládá se ovlivnění stavby od otřesů způsobených dopravou, povodní nebo sesuvy 
zeminy. 
Mimořádnou událostní se rozumí požár, úraz, živelná pohroma, zřícení či poškození části 
stavby, poškození stroje nebo dopravního prostředku při stavební činnosti,poškození veřejného 
rozvodu vody, elektřiny, plynu nebo sdělovacího vedení, násilné vniknutí do objektu stavby a 
zařízení staveniště, strojů nebo dopravních prostředků stavby. 
Osoba, která zjistí vznik mimořádné události dle výše uvedeného nebo má z nastalých 
okolnosti za to, že vznik mimořádné události hrozí, je povinna bezodkladně učinit opatření k 
minimalizaci škody a informovat stavbyvedoucího, upozornit ostatní osoby na stavbě a 
přivolat pomoc. 
Důležité kontakty a telefonní čísla jsou uvedeny v požárních poplachových směrnicích stavby, 
vyvěšených na staveništi, se kterými musí být všechny osoby na staveništi seznámeny při 
prvním příchodu na staveniště.   
 
g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu 
širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu 
Zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby v rozsahu potřebném pro jednotlivé úseky 
výstavby. Výkres situace širších vztahů je součástí projektové dokumentace. Kopie viz. příloha 
č. 1. Zákres podzemních a nadzemních vedení je součástí vyjádření správců jednotlivých sítí. 
Při provádění stavebních prací se předpokládá doprava: 

• potrubí a materiál potřebný pro vybudování vodovodního řádu 
• odvoz odpadů a přebytku vytěženého materiálu ze staveniště 
• betonu 

Materiál pro stavbu musí být ukládán tak, aby nebyl zdrojem nebezpečí. Při manipulaci s 
materiálem mimo oplocení stavby (doprava, skládání) musí zhotovitel stavby zajistit dočasné 
omezení vozidel a osob po veřejných komunikacích jmenovitým určením odpovědných osob 
vybavených potřebnými OOPP. V případě použití jeřábu (i autojeřábu) musí být k dispozici 
systém bezpečné práce dle ČSN ISO 12 480-1. Při skládání, přepravě a montáži mobilním 
jeřábem je za zajištění bezpečného provádění prací odpovědný vedoucí práce zhotovitele.  
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h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání 
osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do 
výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody 
 
Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické 
infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky 
nacházející se v místě realizace. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí 
zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným 
vhodným způsobem. 
S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení, s jejich 
ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před 
zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou 
zemní práce provádět. 
Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a 
opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže 
při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo 
k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění 
jejich stability. 
 V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě 
stavbám nebo zařízením. 
Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 
popřípadě vlastníkem vedení. 
Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení 
nebo rozpojení. 
Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby 
se vzájemně neohrožovaly. 
Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a 
nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost 
fyzických osob u výkopů. 
Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků 
musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 
Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace ve 
sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností 
musí být zpevněn. 
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Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti 
ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po 
ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro 
některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 
 
Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci 
upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
Podkopávání svahů je nepřípustné. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být 
ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. Při práci na 
svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je nutno provést opatření proti 
sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. Pracovat současně na více stupních ve 
svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací opatření stanovených v technologickém 
postupu vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na 
nižších stupních. 
 
Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana 
dotčených podzemních sítí technického vybavení území. Prostor, v němž se provádí 
rozmrazování a kde by mohlo v jeho důsledku vzniknout nebezpečí popálení nebo propadnutí 
fyzických osob, musí být zřetelně vymezen. 
 
i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a 
veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se 
zrakovým postižením 
Stavbou nebudou zhoršeny podmínky pro pohyb osob na veřejných komunikacích.  
 
j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech 
fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup 
k místům betonáže, předpokládané provedení bednění 
Nepředpokládá se.  
 
 
 
k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména 
ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, 
dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Nepředpokládá se. 
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l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních 
operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, 
přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, 
doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace 
Nepředpokládá se. 
 
m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, 
zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s 
bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech 
fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich 
náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor 
Nepředpokládá se. 
 
n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, 
zajištění pod prací ve výšce 
Nepředpokládá se. 
 
o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti 
sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob 
zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení 
proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními 
ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků 
kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany 
Nepředpokládá se. 
 
 
p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho 
skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, 
opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé 
práce, použití strojů 
Požadavky na bezpečné provádění prací při dopravě a skladování materiálu na pracovišti a 
zajištění pracoviště pro práce ve výškách jsou uvedeny v předchozích odstavcích Plánu BOZP. 
Pro provedení stavby budou použity pomocné stavební konstrukce: 
žebříky 
q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh 
jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za 
současného provozu veřejných dopravních prostředků 
Nepředpokládá se. 
 
r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při 
realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky 
na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem 
Nepředpokládá se. 
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s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, 
při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při 
montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace 
balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění 
nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, 
osvětlení, a při provádění udržovacích prací 
Požadavky na bezpečné provádění prací při dopravě a skladování materiálu na pracovišti a 
zajištění pracoviště pro práce ve výškách jsou uvedeny v předchozích odstavcích Plánu BOZP. 
Provádění udržovacích prací je popsáno v příloze. 
Výkopy musí být v době mimo provádění prací oploceny celistvým oplocením nebo řádně 
označeny, v době snížené viditelnosti osvětleny 
 
t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších 
prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto 
prací a činností 
Nepředpokládá se. 
 
u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z 
konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví 
a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů 
V době zpracování Plánu BOZP pro přípravu stavby nebyly zpracovateli Plánu žádné 
specifické požadavky známy. Případné požadavky, vznesené v průběhu stavby, budou 
zapracovány do aktualizačních opatření. 
 
v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti 
spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek 
klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po 
jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího 
záření a výbušnin a s výskytem azbestu 
Tyto práce na staveništi se nepředpokládají 
 
Další požadavky na zajištění bezpečného provádění prací: 
Zhotovitel stavby 

• určí osobu odpovědnou za odborné vedení provádění stavby 
• doloží nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi, že informoval 

koordinátora BOZP pro realizaci stavby a TDS o rizicích vznikajících při pracovních 
nebo technologických postupech, které zvolil a opatřeních na jejich eliminaci 

• poskytuje po celou dobu realizace stavby koordinátorovi BOZP pro realizaci stavby 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů, zejména dodržuje Plán BOZP, účastní se 
kontrolních dnů a postupuje podle dohodnutých opatření 

• stavební práce bude provádět dle odsouhlasených technologických postupů a všichni 
pracovníci před započetím práce budou s technologickými postupy prokazatelně 
seznámení. Při změně postupů pro provádění práce majících vliv na bezpečnosti 
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odsouhlasí před zahájením práce nové postupy s koordinátorem BOZP pro realizaci 
stavby. Tyto technologické a pracovní postupy budou součástí aktualizace Plánu BOZP 

• pokud si sjedná pro provedení části práce podzhotovitele, je povinen neprodleně 
informovat zadavatele, koordinátora BOZP pro realizaci a TDS o rizicích, 
vyplývajících z jim zvolených pracovních a technologických postupů a je plně 
odpovědný za to, že tento podzhotovitel dodržuje bezpečností předpisy, opatření 
stanovena v Plánu BOZP a v zápisech z kontrolních dnů a z kontrol oprávněnými 
osobami, používá na staveništi předepsané OOPP a nářadí, dopravní prostředky a stroje 
s ověřenou technickou způsobilosti.  

• odpovídá za to, že k provádění prací určil zaměstnance s dostatečnou kvalifikací a 
zkušeností a k provádění prací zdravotně způsobilé a to i za své podzhotovitele, 
zaměstnanci se zvláštní odbornou způsobilosti musí mít doklad u sebe na staveništi 

• odpovídá za to, že při realizaci stavby používá nářadí, dopravní prostředky  a stroje s 
ověřenou technickou způsobilosti a to i za své podzhotovitele 

• odpovídá za to, že zaměstnanci na staveništi trvale používají přidělené OOPP včetně 
výstražné bezpečnostní vesty a jsou pomocí loga firmy nebo jmenovky 
identifikovatelní a to za své podzhotovitele 

• odpovídá za to, že včas informoval koordinátora BOZP pro realizaci stavby o 
skutečnostech, které mohou způsobit ohrožení bezpečnosti osob a majetku nebo zvýšit 
riziko vzniku požáru nebo ohrožení životního prostředí a že neprodleně přistoupil k 
odstranění jejich příčin 

 
D. Výběr důležitých právních předpisů 

 
• Zákon č. 309/2006 Sb.,v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

• Zákon č. 262/2006 Sb.  - zákoník práce v platném znění 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., v platném znění, o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. , v platném znění, o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (k provedení zákona č.  309/2006 Sb.) 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. , v platném znění, o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí, 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
• Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení 

bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. 
• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky, 

• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozd. předpisů, 
• Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 
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• Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozd. předpisů, 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
• Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli atd. 
• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby  
• Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb).  
• zákon č.17/1992 Sb.o životním prostředí, ve znění zákonů č. 123/1998 Sb., č.100/2001 Sb.  
• zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
• vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
• NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
• Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozd. předpisů  
• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) ve znění pozd. předpisů  
• Vyhláška MDS  č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů 
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E. Záznam o seznámení pracovníků s plánem BOZP 
 

Níže podepsáni pracovníci svým podpisem za zhotovitele stvrzují, že byli seznámeni s Plánem 
BOZP a souhlasí s ustanoveními tohoto dokumentu pro ně vyplývajícími 
 

 
Zhotovitel / firma 

 

 
Jméno a příjmení 

 
Činnost na stavbě 

 
Podpis 

Datum/ 
poznámky 
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F. Informace o rizicích 

 
Zákon č. 262/2006 Sb., §101, odst. 3, v platném znění : Plní-li na jednom pracovišti úkoly 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně 
informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají 
výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. 
Níže podepsaný zástupce zhotovitele se zavazuje, že své pracovníky seznámí s riziky a 
přijatými opatřeními před jejich působením, které mu byly předány písemně nebo 
elektronicky a dodrží Zákon č. 262/2006 Sb., §101, odst. 3, v platném znění 
                                                                                                 

 
Zhotovitel / firma 

 

 
Jméno a příjmení  

       
      Podpis 

 

 
Název dokumentu 

 

 
Datum / 

poznámky 
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G. Informace o všeobecných rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se 
zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví 
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Na staveništi budou prováděny práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jimiž jsou: 
A/ Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 
podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní 
báňské správy 

1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryly, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu), 
přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob 
způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. 
Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou 
zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu 
se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění 
prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení 
označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 
m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí 
a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří 
překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle 
věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
3. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 
zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně 
únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle 
bodu 2. včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 
4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 
fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj 
dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o 
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šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka 
výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních 
případech po obou stranách. 
5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v 
projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním 
provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy 
stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 
5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
7. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
8. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce 
výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách 
nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno 
počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle 
stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě 
první. 
9. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability 
staveb v sousedství výkopu. 
10. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí 
nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené výkopy a jámy se svislými 
nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem 
vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým 
postupem. 
11. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, 
činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení 
všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením 
tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
12. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
13. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 
poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 
 

B/ Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení   
     technického vybavení 

 
1. Dodržovat podmínky stanovené provozovatelem zařízení 
2. Správně vytýčit ochranné pásma a dodržovat je 
3. Upozornit všechny osoby, které budou výkopové práce provádět s umístěním 

energetických vedení 
4. Nepoužívat žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí ve 

vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy 
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5. Seznámit zaměstnance s polohou vedení zařízení 
Na základě projektové dokumentace je zřejmé, že se na stavbě budou vyskytovat další 
rizika: 
1/ ohrožení dopravou 
2/ pád osob do výkopu, zavalení  
3/ rizika, vyplývající z realizace technologických postupů, které dosud nejsou známy,     
    budou doplněny před zahájením stavby jednotlivými zhotoviteli 
 
1/ Ohrožení dopravou 

- pracovníci budou vybaveni reflexními vestami s vysokou viditelností 
- pracovníci budou dbát pokynů stavbyvedoucího nebo jiného nadřízeného pracovníka 

 
2/ Pád osob do výkopu 

- výkopy zajistit zábranou 
- nepohybovat se v blízkosti výkopu kde hrozí nebezpečí uklouznutí 
- dodržovat zákaz vstupu do strojně hloubených nezajištěných výkopů 
- pažení výkopu  
- použití žebříku pro vlez a vylez do výkopu 

 
3/  Rizika vyplývající z realizace technologických postupů 
Před začátkem provádění prací budou zaměstnanci seznámeno s riziky, vyplývajícími ze 
stanovených technologických postupů a tyto rizika budou doplněny před zahájením stavby a 
předány koordinátorovi BOZP na staveništi 
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Příloha č.1 Situace širších vztahů 

 
Příloha č. 2 Požadavky na BOZP při udržovacích pracích  

 
Při obsluze a plánování údržby a oprav technických zařízení a plánovaní provádění údržby a 
oprav stavby po dobu jejího užívání bude provozovatel postupovat podle požadavků 
legislativních předpisů a s nimi spojených technických norem v platném znění, především: 
 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. , v platném znění, o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí, 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

• Místní provozní bezpečností předpisy a provozní řády, zpracované na základě 
požadavků NV k provozování dopravy a vyhlášek týkajících se vyhrazených 
technických zařízení, kotelen a pracovišť s nebezpečím výbuchu 

• výrobců instalovaných výrobků obsažených v průvodní dokumentaci nebo návodech k 
používání 
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Výše uvedené práce provozovatel zajistí zaměstnanci pro prováděné práce dostatečně 
kvalifikovanými a zdravotně způsobilými nebo prostřednictvím oprávněných fyzických nebo 
právnických osob. 
 
Provozovatel a zhotovitelé zajistí bezpečné provádění údržbových prací podle požadavků 
legislativních a technických předpisů v platném znění, především: 
• Zákon č. 262/2006 Sb.  - zákoník práce v platném znění 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., v platném znění, o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanová rozsah a bližší podmínky pro 

poskytování OOPP,mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
• Zákon č. 309/2006 Sb.,v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

• Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení 
bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. 

• Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví se některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

• Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví se některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

• Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazenáplynová zařízení a stanoví se některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

• Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních 
• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozd. předpisů, 
• Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 
• Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. , v platném znění, o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí, 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
Dále pak podle požadavků: 
výrobců instalovaných výrobků obsažených v průvodní dokumentaci nebo návodech k 
použití, provozovatele, uvedených v protokolu o předání pracoviště zhotoviteli. 
 
K provádění údržby a oprav zhotovitelé zajistní zpracování dokumentace obsahující mimo 
technologických postupů, požadavky na měření, zkoušky a revize i postupy pro bezpečné a 
zdraví neohrožující provádění prací a seznam prostředků, pomůcek, konstrukcí a nářadí 
vhodných  a výrobci uřčených pro bezpečné provedení prací s přihlédnutím k aktuálním 
podmínkám na pracovišti. 
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Časový harmonogram 

Časový plán pro stavbu bude zpracován hlavním zhotovitelem před započetím vlastní výstavby podle ustanovení § 300 zákona č. 262/2006 Sb., v 
platném znění, s ohledem na zvolené technologie, pracovní prostředí a subdodavatele a bude předán koordinátorovi BOZP. Případné střety 
rizikových činností budou vyhodnoceny a vyznačeny. Po projednání bude provedena úprava časového plánu nebo budou upravena bezpečnostní 
opatření.  

• Zhotovitel nezahájí práce na stavbě před zpracováním časového plánu jeho předání koordinátorovi BOZP 
• Zhotovitel předá časový plán koordinátorovi nejpozději 8 dnů před započetím prací na stavbě 
• Nutno přijímat a koordinovat činnosti při souběhu činnosti dvou a více zhotovitelů tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví při 

práci.   


