

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7 ZE DNE 25. 6. 2021

Název zadavatele: statutární město Třinec  
Sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
IČ: 00297313  
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: RNDr. Věra Palkovská - primátorka města

## Veřejná zakázka pod názvem „Parkovací objekt Sosna“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě předchozího obdržení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka zadávacího řízení.

### Dotaz č. 1:

Zadavatel poskytnul v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 21. 6. 2021 nový zadávací výkaz výměr. Vzhledem k tomu, že v tom výkazu došlo k přeházení čísel položek, tzn. např. obsahuje oddíl ocelové konstrukce položky týkající se elektroinstalací, což činí zadávací výkaz výměr nepřehledným.

Žádáme zadavatele o poskytnutí upraveného zadávacího výkaz výměr.

| Objekt | 01_00_Parkovací objekt |  |    |            |
|--------|------------------------|--|----|------------|
| Oděří  | 1_00_Materiál/montáž   |  |    |            |
| 1 SUB  | Pol_0001               | Sloupy osy 1,10  | kg | 4 168,000  |
| 1 SUB  | 01 M0m                 | rozváděč RMS - de výkresu 07   | ks | 1,000      |
| 2 SUB  | Pol_0002               | Sloupy osy 2-4   | kg | 14 032,000 |
| 2 SUB  | 01a Dod                | rozváděč RMS - de výkresu 07   | ks | 1,000      |
| 3 SUB  | Pol_0003               | Zbylé sloupy (rampa)   | kg | 270,000    |
| 3 SUB  | 02 M0m                 | rozváděč RE1, plastový rozváděč jistič 40A/3, jistič 40A/3, pilř, základ pod pilř, osazení do terénu | ks | 1,000      |
| 4 SUB  | Pol_0004               | Nosníky 1,2, podstěhy 2-9  | kg | 34 224,000 |
| 4 SUB  | 02a Dod                | rozváděč RE1, plastový rozváděč jistič 40A/3, jistič 40A/3, pilř, základ pod pilř, osazení do terénu | ks | 1,000      |
| 5 SUB  | Pol_0005               | Nosníky střešnice osy 2-9  | kg | 14 016,000 |
| 5 SUB  | 03 M0m                 | skřín ochranného pospojování HOP   | ks | 1,000      |
| 6 SUB  | Pol_0006               | Nosníky osy 1,10   | kg | 3 324,000  |
| 6 SUB  | 03 a Dod               | skřín ochranného pospojování HOP   | ks | 1,000      |
| 7 SUB  | Pol_0007               | Nosníky střešnice osy 1,10   | kg | 1 266,000  |
| 7 SUB  | 04 M0m                 | CYKY-J 4x35(B)   | m  | 15,000     |
| 8 SUB  | Pol_0008               | Nosníky rampa  | kg | 1 910,000  |
| 8 SUB  | 04a Dod                | CYKY-J 4x35(B)   | m  | 15,000     |
| 9 SUB  | Pol_0009               | Nosníky žab  | kg | 3 500,000  |
| 9 SUB  | 05 M0m                 | CYKY-J 5x 2,5 (C)  | m  | 660,000    |
| 10 SUB | Pol_0010               | Zavětrování střešnice  | kg | 2 160,000  |
| 10 SUB | 05a Dod                | CYKY-J 5x 2,5 (C)  | m  | 660,000    |
| 11 SUB | Pol_0011               | Zavětrování stěn osy 1,10  | kg | 770,000    |
| 11 SUB | 06 M0m                 | CYKY-J 3X2,5 (C)   | m  | 1 250,000  |
| 12 SUB | Pol_0012               | Zavětrování stěn osa A,D   | kg | 1 610,000  |
| 12 SUB | 06a Dod                | CYKY-J 3X2,5 (C)   | m  | 1 250,000  |
| 13 SUB | Pol_0013               | Kotvení sloupů   | kg | 420,000    |
| 13 SUB | 07 M0m                 | CYKY-J 5x 1,5 (C)  | m  | 450,000    |
| 14 SUB | Pol_0014               | Uheňky pro přechod rampy (2ks) L=8m + nášlapný plech 500x500x10 (2ks)                                | kg | 160,000    |
| 14 SUB | 07a Dod                | CYKY-J 5x 1,5 (C)  | m  | 450,000    |
| 15 SUB | Pol_0015               | Odtahání (L, profily concrete steps axis A,D, klipy, uheňky od integry, uheňky ore zlatby)           | kg | 4 172,000  |
| 15 SUB | 08 M0m                 | CYKY-J 3X1,5 (C)   | m  | 55,000     |
| 16 SUB | 08a Dod                | CYKY-J 3X1,5 (C)   | m  | 55,000     |
| 17 SUB | 09 M0m                 | CYKY-D 2X1,5 (A)   | m  | 10,000     |
| 18 SUB | 09a Dod                | CYKY-D 2X1,5 (A)   | m  | 10,000     |
| 19 SUB | 10 M0m                 | Prařadur E60 3Cx2,5, montáž an PO přichytky  | m  | 15,000     |
| 20 SUB | 10a Dod                | Prařadur E60 3Cx2,5, montáž an PO přichytky  | m  | 15,000     |
| 21 SUB | 11 M0m                 | Prařadur E60 2x1,5, montáž an PO přichytky   | m  | 40,000     |

### Vysvětlení zadavatele č. 1:

**Zadavatel v rámci vysvětlení ZD č. 7 přikládá i aktualizovaný VV pod názvem VV k 25.6.2021, který použijí dodavatelé při přípravě své cenové nabídky do ZŘ.**

**Dotaz č. 2:**

Chtěli bychom požádat o rozdělení položky D+M fasády z tahokovu vč. nosné konstrukce vč. kotev a kotvení na dvě položky dle použitého materiálu. Jedná se o dva cenově a také vizuálně rozlišné takohovy.

**Vysvětlení zadavatele č. 2:**

**Zadavatel v rámci vysvětlení ZD č. 7 přikládá i aktualizovaný VV pod názvem VV k 25.6.2021, který použijí dodavatelé při přípravě své cenové nabídky do ZŘ.**

**Důležité upozornění zadavatele:**

**Zadavatel prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek v souladu se zněním § 98 ZZVZ, kdy konec lhůty pro podání nabídek je nově stanoven ke dni 12. 7. 2021 v 10:00 hodin.**

S pozdravem

.....  
za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností  
Radim Pala, DiS.