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Rekonstrukce fotbalového hřiště Městského stadionu v Třinci 

B.1 Po  pis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku
Plocha stavby – sportovišť se nachází v zastavěné části města Třince, na mírně skláněné pláni ve stávajícím atletickém
areálu s fotbalovým hřištěm.
kraj: Moravskoslezský
obec: Statutární město Třinec [598810]
katastr. území: k.ú. Třinec [770892]
parc.č.: 1413/1
výměra, druh pozemku:
1413/1 … výměra 45.913,0m2 … ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha

Majitel pozemku:  Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61  Třinec-Staré Město.

Stávající sportovní plochy v areálu jsou sportovním¨umělá hmota pro atletiku (atletická dráha vč sektorvrhů a skoků) a
přírodní pěstěný trávník na fotbalovém hřišti uvnitř atletického oválu. Předmětem rekonstrukce je travnatá hrací plocha
fotbalového hřiště. 
Projektované řešení zajistí rekonstrukci stávajícího venkovního fotbalového hřiště s povrchem z přírodního pěstěného
trávníku. Tím bude zajištěno požadované sportovní vyžití s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví pro uživatele a
zároveň co nejjednodušší údržbu pro provozovatele - správce.
Při návrhu stavebně technického řešení této stavby jsou hlavními kriterii rozměry stávajícího sportoviště a pozemku,
dispozice na pozemku a potřeby - požadavky investora resp. uživatelů.
Stavba se nenachází v památkové rezervaci či v památkové zóně ani není kulturní památkou.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí
nahrazující anebo územním souhlasem
S ohledem na fakt, že se jedná o rekonstrukci travnaté hrací plochy bez změny dispozic není územní rozhodnutí nutné.
Stavba  –  rekonstrukce  sportoviště  se  nachází  ve  městě  Třinci  v  zóně  OS„plochy  tělovýchovných  a  sportovních
zařízení”. Ve výše uvedené zóně jsou mj. hlavním využitím pozemky, stavby a zařízení sportovních a tělovýchovných
areálů pro veřejnou i  organizovanou sportovní  a  rekreační  činnost.  Tento  účel  stavba  splňuje,  záměr  rekonstrukce
sportovního hřiště není v rozporu se schváleným územním plánem.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby
Není nutno řešit, nejedná se o změnu v užívání stavby. Sportovní hřiště bude i nadále sloužit pro sportovní užití. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných požadavků na využívání území
Stavba – rekonstrukce sportoviště nevyžaduje tento typ rozhodnutí.

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených
orgánů 
Vzhledem k faktu,  že  se  jedná  o  rekonstrukci  stávající  travnaté  hrací  plochy při  zachování  rozměrů  hřiště  i  typu
povrchu, není nutné žádné povolení dle stavebního zákona ani zajištění souhlasných závazných stanovisek dotčených
orgánů.
V zásadě je nutno dodržovat obecné podmínky týkající se odpadového hospodářství, likvidace vod, ochrana zeleně,
životního prostředí, veřejného zdraví apod. Veškeré obecné podmínky byly zapracovány do PD.

ODPADY:
- bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.), tj.  předcházení vzniku odpadů,

příprava k opětovnému použití odpadů, recyklace odpadů, jiné využití odpadů, odstranění odpadů
-  odpady budou separovány,  přednostně  využívány a  odpady,  které  nemůže původce  sám využít  nebo odstranit  v

souladu se zákonem o odpadech a provádějícími právními předpisy, převede do vlastnictví pouze osobě oprávněné k
jejich převzetí. Veškeré doklady o jejich předání budou předloženy stavebnímu úřadu před užíváním stavby.

- s  veškerými odpady, které vzniknou při realizaci  a provozu, bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o
odpadech, vč. předpisů vydaných k jeho provedení (s ohledem na maximální druhotné využití – recyklace)

- výkopovou zeminu vytěženou během stavebních prací lze zpětně využít mimo režim odpadů pouze pokud je zajištěno,
že materiál  bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě,  na kterém byl vytěžen. V případě
přebytků výkopové zeminy je nutno postupovat v souladu s platným zákonem o odpadech, tzn. předávat oprávněné
osobě jako odpad.

-  původce  odpadů  bude  ověřovat  nebezpečné  vlastnosti  odpadů  a  bude  nakládat  s  nimi  podle  jejich  skutečných
vlastností

-  původce  zabezpečí  odpady před  nežádoucím únikem,  znehodnocením a  odcizením,  původce  povede  průběžnou
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi (zařazení dle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s vyhláškou
č. 93/2016 Sb., Katalog Odpadů, ve znění pozdějších právních předpisů) a při roční produkci odpadů nad 100kg
nebezpečných látek nebo 100tun ostatních odpadů za rok, je povinen zaslat roční pravdivé a úplné hlášení o druzích,
množství odpadů a způsobech nakládání s nimi

OCHRANA PŘÍRODY:
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- výkopy budou provedeny tak, aby jejich hrany byly ve vzdálenosti min. 2,50m od paty kmene, u keřů min. 1,0m, tam
kde bude zásah do kořen. prostoru prováděn bodově, bude vzdálenost od pat kmenů stromů či kořen. náběhů min.
1,0m. 

- ořez dřevin bude proveden v nezbytně nutném rozsahu a při dodržení zásad techniky ořezů stromů a ve vhodném
období  s  ohledem  na  druh  dřeviny  a  účel  použitého  ořezu.  Při  provádění  ořezů  je  vhodné  postupovat  podle
Arboristického standardu, řada A, Řez stromů SPPK A-02 002:2015

-  bude  přihlédnuto  k ČSN 83  9061,  zejména  k bodům 4.6  (ochrana  stromů před  mechanickým  poškozením),  4.8
(ochrana  kořenové zóny při  navážce zeminy),  4.9 (ochrana  kořen.  prostoru  při  odkopávce  půdy),  4.10 (ochrana
kořenového prostoru při výkopech), 4.11 (ochrana kořenového prostoru při zřizování základů stavebních prvků), 4.12
(ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení přecházením, pojížděním, skladováním materiálů) a 4.14
(ochrana kořenové zóny při zakrytí povrchu)

- práce budou prováděny tak, aby byla zajištěna ochrana dřevin před poškozením a práce byly prováděny v souladu s
normou ČSN DIN 18920 o ochraně stromů, porostů a ploch určených pro vegetaci při stavebních pracích

- zdroje tepla (např. generátory, motorové agregáty apod.) je možné umisťovat ve vzdálenosti větší než 5m od okraje
průměru  stromů.  Manipulace  s  toxickými  látkami  (např.  stavební  chemie,  pohonné  hmoty  apod.)  je  možná  ve
vzdálenosti nejméně 10m od okraje průměru koruny stromů. To se týká i kontaminované vody a vody z vymývání
stavebních mechanismů

- zařízení stavby,  stroje,  vozidla i skládka materiálu musí být  umístěny mimo kořenovou zónu stromu. Kořenovou
zónou stromu se rozumí plocha, vytýčena vnějším obvodem koruny stromu, rozšířena do stran min.1,5m

- v případě provádění prací v zeleni  mimo plochu zařízení staveniště,  zhotovitel požádá zdejší  odbor jako správce
zeleně min. 30 dnů před zahájením prací o souhlas s dočasným užíváním veřejného prostranství

OCHRANA VOD:
- realizací záměru a jeho užíváním nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových

poměrů na předmětné lokalitě
-  veškeré  případné  manipulace  s vodám  závadnými  látkami  v době  realizace  musí  být  prováděny  tak,  aby  bylo

zabráněno  nežádoucímu  úniku  závadných  látek  do  půdy nebo  jejich  nežádoucímu  smísení  se  srážkovými  nebo
odpadními vodami

- srážkové vody je nutno likvidovat nezávadným způsobem tak, aby nedošlo k negativnímu dotčení práv a právem
chráněných zájmů vlastníků okolních nemovitostí, zejména k podmáčení sousedních pozemků

- mechanismy, které budou používány ke stavebním pracem, musí být udržovány v nezávadném technickém stavu z
hlediska úniku ropných látek

- konstrukční prvky nesmí uvolňovat do vody toxické látky

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ:
- areál hřiště nebude provozován v noční době (od. 22.00 do 6.00 hod.) a nebude zde probíhat žádný typ hudební

produkce nebo elektroakusticky zesílené řeči
- stavební činnost při realizaci stavby bude prováděna v pracovní dny v době od 7.00 do 18.00 hod.

f)  výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  –  geologický  průzkum,  hydrogeologický  průzkum,  stavebně
historický průzkum atd.
Průzkumy nebylo  nutno  provádět  nikterak  složitě,  jelikož  se  jedná  o  rekonstrukci  venkovních  sportovních  ploch.
V dotčené lokalitě se provedly vizuální prohlídky a průzkumy stáv. povrch. vrstev – ručně kopané sondy, dále rozbory
poznatků  a  zkušeností  místních  znalců  (geotechnické  vlastnosti  podložních  vrstev).  Získané  poznatky  a  závěry
neprokazují přítomnost spodních vod v dotčené hloubce stavby ani nijak technicky náročné zakládaní podobného typu
stavby. Při průzkumných pracech byla zjištěna vegetační vrstva v proměnlivé tl. +-15cm, pod ní pak podkladní nosná
vrstva (dobrá hlinitá zemina s malým obsahem písku). 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů
Stávající  ochranná a  bezpečnostní  pásma –  v  areálu  stavby se  nenachází  veřejné  podzemní  a  nadzemní  inž.  sítě.
V uvedené lokalitě byly projektantem zjišťovány vnitroareálové podzemní vedení el. energie a vody pro automatickou
závlahu.  V  místě  stavby  a  její  blízkosti  se  nachází  vnitroareálové  přípojky  vody  pro  automatickou  závlahu,
vnitroareálové vedení elektrické energie pro časomíry atletické dráhy a automatickou závlahu a kanalizační přípojka
odvádějící zachycené drenážní vody do kanalizace. Při provádění prací je nutno dbát opatrnosti tak, aby nedošlo k
poškození těchto přípojek. V případě poškození je nutná okamžitá oprava a odzkoušení.

Obecné podmínky týkající se věřejných inž. sítí (doporučujeme dodržovat i pro vnitroareálové přípojky):
 před zahájením prací je nutno veškerá podzemní vedení vytýčit ve spolupráci se správci – zápis ve stavebním

deníku a prokazatelně s výsledky seznámit pracovníky na stavbě
 při křížení, souběhu s vedením inž. sítí musí být respektována ČSN 736005, pro provádění prací pak ČSN

733050
 zařízení v provozování daných správců budou respektována  dle příslušných ČSN a zákona ve znění pozdějších

předpisů 
 v ochranném pásmu podzemních vedení nebudou zřizovány skládky ani mezideponie materiálů příp. stavební

suti a nebude zde umisťováno zařízení staveniště
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 v ochranném  pásmu  podzemních  vedení  provádět  výkopové  práce  ručně,  příp.  hutnění  kčních  vrstev  po
menších vrstvách

 veškeré zápisy o vytýčení, kontrolách apod. bude zapsány ve stavebním deníku  

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
S ohledem na charakter stavby – rekonstrukce sportovního hřiště bez jakýchkoliv budov, není nutno řešit. Stavba se
nenachází v záplavovém území. Sportoviště se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Rekonstrukce sportovní plochy nevyvolá žádné zásadní negativní vlivy na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry
v území  se  nezmění.  Dešťové  vody  dopadnou  na  plochy  a  vsáknou  do  podloží  jako  doposud. Povrch  hřiště  je
voděpropustný,  zrekonstruován bude také drenážní systém, jenž bude stejně jako stávající  napojen na kanalizaci  v
areálu. Ta zachycené vody odvádí mimo sportovní areál. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Rekonstrukce si nevyžádá asanace, demolice či kácení dřevin – není nutno řešit.

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/
trvalé)
Nejsou nutné.

l) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbarierového přístupu k
navrhované stavbě)
Rekonstrukce sportovního areálu nevyžaduje nové napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Příjezd na plochy sportoviště bude ze stávajícího příjezdu/ vstupu. Stávající přístup je dostatečný.
Případná potřeba el. energie a tlakové vody při stavebních pracech bude pokryta mobilní elektrocentrálou a cisternou,
popř. po dohodě s investorem a uživatelem ze stávajících napojovacích bodů v areálu (za úplatu). 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
V současné době nejsou známy a uvažovány.
Podmiňující podmínkou jsou technologické postupy a požadavky na počasí - práce by měly být započaty v jarních či
letních měsících, kdy jsou nejvhodnější klimatické podmínky pro pěstování trávníku. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí
1413/1 … výměra 45.913,0m2 … ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o změnu dokončené stavby - rekonstrukci stávajícího venkovního sport. hřiště bez obměny typu povrchu či
dispozice  a  bez  zásahu  do  ostatních  sportovních  ploch  dráhy a  atletických  sektorů.  Zároveň  budou  respektovány
stávající komunikace pro příjezd/ přístup do areálu.

stavební řešení
Před začátkem realizace musí zhotovitel označit staveniště viditelně zákazem vstupu. Před samotnou realizací je nutná
prohlídka a nalezení všech vnitro-areálových podzemních vedení elektrické energie a vody – ve spolupráci se správcem
areálu.
Po odstranění překážek ze stavby - odstranění – likvidace stávajícího vybavení – ocel. kce na fotbal - dojde k  zahájení
zemních prací – stržení stávající povrchové vrstvy do hl. -0,30m – nikoliv na celé ploše, průměrné hloubení je 0,25m.
Po finální úpravě základ. pláně do požadovaného profilu budou provedeny rýhy pro systém automatické závlahy a
odvodnění – pokládka potrubí, kabeláží, obsyp, zásyp rýh. Následně budou návozy filtrační kamenité vrstvy.

Plocha hřiště je půdorysně i výškově vymezena liniemi stávajících štěrbinových žlabů a obrub. 

* základ. pláň ... návozy a hutnění kamenitých vrstev
* konstrukční vrstvy 

- nosné - kamenité 
01 ... štěrkopísek zrn. 0-8mm … tl. 150mm ... 8.153,0m2

* konstrukční vrstvy 
 - finální

01 ... přírodní pěstěný trávník, trávníkový vegetační substrát ... tl. 150mm ... 8.153,0m2

Automatická závlaha:  závlaha probíhá prostřednictvím podzemních výsuvných postřikovačů v konfiguraci  12+6, tj.
dvanáct  postřikovačů  po  obvodu  hřiště  a  šestice  středových  uvnitř  hrací  plochy.  Minimalizace  počtu  středových
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postřikovačů je výhodná pro hráče (snížení pravděpodobnosti kontaktu s cizím tělesem) i pro veškerou údržbu trávníku.
Postřikovače tohoto typu jsou navíc na kloubech výškově ustavitelné, takže při poklesu povrchu je lze zpětně výškově
usadit. Hlavice středových postřikovačů jsou opatřeny krytem, jenž zabraňuje zranění hráčů i poškození hlavice při
sekání trávníku. 

Pro závlahu budou použity podzemní výsuvné postřikovače výsečové typy (pro obvodové pozice) a celokruhové typy
(pro středové pozice). Postřikovače mají dosah postřiku 22,0-27,0m v kružnici nebo výseči, které je docíleno otáčením
vysunutých  postřikovačů.  Systém vyměnitelných  a  nastavitelných  trysek  dovoluje  měnit  dostřik  a  výseč  postřiku.
Nastavení požadované výseče zabezpečuje citlivý vnitřní pohon pomocí závlahové tlakové vody. 

Postřikovače jsou napojeny na tlakové potrubí PE 63 DN 50 v podkladních vrstvách hřiště kloubovým připojením,
klouby umožní přesné výškové ustavení postřikovačů. Potrubí je uloženo ve výkopu v hloubce cca 40 cm po obvodu
hřiště a kdy část směřuje do středu hřiště, kde je výkop pro středové postřikovače. Výkop je podsypán jemnozrnným
materiálem a zasypán výkopkem, je-li výkopek čistá jemná zemina bez kamení a inertu, může být potrubí podsypáno i
zasypáno výkopkem. Ve stejném výkopu je vedena k jednotlivým postřikovačům kabeláž vodiči CYKY 2x1,5. Potrubí
je napojeno na stávající čerpací stanici s výkonovým čerpadlem. Kabeláž od každého postřikovače směřuje k ovládací
jednotce,  kterou se programuje systém. Výkop bude zhutněn,  terén urovnán a  po terénních  úpravách bude dosetý
trávník.

Ovládací jednotka bude umístěna v rozvaděči závlahy v útrobách hřiště stejně jako doposud, zde je ovládání stávající.
Zde by měla mít přístup jen proškolená obsluha. V ovládací jednotce je k dispozici několik programů pro manuální i
automatický režim, lze nastavit kromě standardní závlahy např. závlahu v nočních hodinách, závlahu jen pro část hrací
plochy před hrou apod., stejně jako nastavení intenzity postřiku v % (10-200 %) nastavených minut běhu.  

Zdroj vody a napojení
Jako zdroj vody bude současné napojení s čerpadlem z vodovodního řádu.  

Údržba systému není složitá, důležité je prvotní správné nastavení v ovládací jednotce a seřízení postřikovačů. Toto
nastavení  musí být  zachováno,  chráněno před zásahem neproškolených osob a vandalů.  Programování  provádí  jen
proškolená obsluha, která by také měla pravidelně kontrolovat a čistit filtr závlahy. Kontrola se týká také čerpadla dle
návodu výrobce. Podružný rozvaděč podléhá pravidelným revizím.

Automatický systém je nutno na zimu vypustit, profouknout tlakovým vzduchem, uzavřít a na jaře opět zprovoznit a
případně seřídit postřikovače i nastavení v ovládací jednotce. Provozní pokyny vypracuje zhotovitel stavby (dodavatel).

Součástí dodávky je také dokumentace skutečného provedení díla, která bude obsahovat:
- geodetické zaměření závlahového systému včetně napojovacích míst a kabelových rozvodů
- certifikáty a technické listy použitých materiálů
- výkres rozvaděče

Součástí  dokumentace budou dále písemné pokyny pro obsluhu a údržbu závlahového systému, návod na obsluhu
ovládací jednotky a návod na seřizování postřikovačů. Zvolená obsluha - správce bude z předaných pokynů a návodů
proškolena. Potrubní systém není hermeticky uzavřený, proto se neprovádí tlaková zkouška. 

POZN.: Vybudováním systému automatické závlahy nedojde k významnému navýšení spotřeby vody, jelikož stávající
hřiště v době užívání bylo také zavlažováno. 

Dokončovací  práce  a  rekultivace  stavbou  dotčených  území  spočívá  v začlenění  objektů  do  okolí  stavby,  uvedení
stavbou dotčených ploch do původního stavu, zasetí travnatých ploch /okolí stavebních objektů/ a napojení na stávající
zpevněné plochy.

Pěstování trávníku – rekultivační práce - není součástí doby realizace, je nutno připočíst dobu 2 měsíce, po kterou bude
zhotovitel stavby pěstovat trávník – hnojit, zavlažovat, kosit. Uvedené práce budou v souladu s ČSN ČSN 83 9031 -
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání vč. navazujících ČSN např. 83 9061 Technologie
vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

V případě, že dojde při vytyčování podzemních sítí ke kolizi s objekty stavby, bude nutno objekty přizpůsobit -
posunout tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo daného zařízení.

b) účel užívání stavby
Stávající plochy jsou využívány pro sportovní potřeby místního fotbalového oddílu. Sportování na stávající travnaté
ploše je možné, avšak při deštích bývá plocha delší dobu podmočená. Z tohoto důvodu je rekonstrukce a úprava plochy
nutná. V současném stavu je údržba velmi finančně a technicky náročná.

c) trvalá nebo dočasná stavba
Stavba má charakter trvalé stavby.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků na stavby a  technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Projektová  dokumentace  je  zpracována  v součinnosti  s  Vyhl.č.  268/2009 o  obecných  technických  požadavcích  na
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výstavbu a 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených
orgánů
Vzhledem k charakteru stavby – rekonstrukce povrchu hrací plochy, nebylo nutno projekt projednávat s orgány státní
správy a správci sítí. Projektant si zjistil polohy vnitroareál. přípojek inž. sítí na stavbě. Před zahájením prací je nutno
vytýčit inž. sítě na stavbě ve spolupráci se správcem areálu – majiteli – provozovateli.  V zásadě je nutno dodržovat
obecné podmínky týkající se odpadového hospodářství, likvidace vod, ochrana zeleně, životního prostředí, veřejného
zdraví apod. Veškeré obecné podmínky byly zapracovány do PD.

ODPADY:
- bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.), tj.  předcházení vzniku odpadů,

příprava k opětovnému použití odpadů, recyklace odpadů, jiné využití odpadů, odstranění odpadů
-  odpady budou separovány,  přednostně  využívány a  odpady,  které  nemůže původce  sám využít  nebo odstranit  v

souladu se zákonem o odpadech a provádějícími právními předpisy, převede do vlastnictví pouze osobě oprávněné k
jejich převzetí. Veškeré doklady o jejich předání budou předloženy stavebnímu úřadu před užíváním stavby.

- s  veškerými odpady, které vzniknou při realizaci  a provozu, bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o
odpadech, vč. předpisů vydaných k jeho provedení (s ohledem na maximální druhotné využití – recyklace)

- výkopovou zeminu vytěženou během stavebních prací lze zpětně využít mimo režim odpadů pouze pokud je zajištěno,
že materiál  bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě,  na kterém byl vytěžen. V případě
přebytků výkopové zeminy je nutno postupovat v souladu s platným zákonem o odpadech, tzn. předávat oprávněné
osobě jako odpad.

-  původce  odpadů  bude  ověřovat  nebezpečné  vlastnosti  odpadů  a  bude  nakládat  s  nimi  podle  jejich  skutečných
vlastností

-  původce  zabezpečí  odpady před  nežádoucím únikem,  znehodnocením a  odcizením,  původce  povede  průběžnou
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi (zařazení dle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s vyhláškou
č. 93/2016 Sb., Katalog Odpadů, ve znění pozdějších právních předpisů) a při roční produkci odpadů nad 100kg
nebezpečných látek nebo 100tun ostatních odpadů za rok, je povinen zaslat roční pravdivé a úplné hlášení o druzích,
množství odpadů a způsobech nakládání s nimi

OCHRANA PŘÍRODY:
- výkopy budou provedeny tak, aby jejich hrany byly ve vzdálenosti min. 2,50m od paty kmene, u keřů min. 1,0m, tam

kde bude zásah do kořen. prostoru prováděn bodově, bude vzdálenost od pat kmenů stromů či kořen. náběhů min.
1,0m. 

- ořez dřevin bude proveden v nezbytně nutném rozsahu a při dodržení zásad techniky ořezů stromů a ve vhodném
období  s  ohledem  na  druh  dřeviny  a  účel  použitého  ořezu.  Při  provádění  ořezů  je  vhodné  postupovat  podle
Arboristického standardu, řada A, Řez stromů SPPK A-02 002:2015

-  bude  přihlédnuto  k ČSN 83  9061,  zejména  k bodům 4.6  (ochrana  stromů před  mechanickým  poškozením),  4.8
(ochrana  kořenové zóny při  navážce zeminy),  4.9 (ochrana  kořen.  prostoru  při  odkopávce  půdy),  4.10 (ochrana
kořenového prostoru při výkopech), 4.11 (ochrana kořenového prostoru při zřizování základů stavebních prvků), 4.12
(ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení přecházením, pojížděním, skladováním materiálů) a 4.14
(ochrana kořenové zóny při zakrytí povrchu)

- práce budou prováděny tak, aby byla zajištěna ochrana dřevin před poškozením a práce byly prováděny v souladu s
normou ČSN DIN 18920 o ochraně stromů, porostů a ploch určených pro vegetaci při stavebních pracích

- zdroje tepla (např. generátory, motorové agregáty apod.) je možné umisťovat ve vzdálenosti větší než 5m od okraje
průměru  stromů.  Manipulace  s  toxickými  látkami  (např.  stavební  chemie,  pohonné  hmoty  apod.)  je  možná  ve
vzdálenosti nejméně 10m od okraje průměru koruny stromů. To se týká i kontaminované vody a vody z vymývání
stavebních mechanismů

- zařízení stavby,  stroje,  vozidla i skládka materiálu musí být  umístěny mimo kořenovou zónu stromu. Kořenovou
zónou stromu se rozumí plocha, vytýčena vnějším obvodem koruny stromu, rozšířena do stran min.1,5m

- v případě provádění prací v zeleni  mimo plochu zařízení staveniště,  zhotovitel požádá zdejší  odbor jako správce
zeleně min. 30 dnů před zahájením prací o souhlas s dočasným užíváním veřejného prostranství

OCHRANA VOD:
- realizací záměru a jeho užíváním nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových

poměrů na předmětné lokalitě
-  veškeré  případné  manipulace  s vodám  závadnými  látkami  v době  realizace  musí  být  prováděny  tak,  aby  bylo

zabráněno  nežádoucímu  úniku  závadných  látek  do  půdy nebo  jejich  nežádoucímu  smísení  se  srážkovými  nebo
odpadními vodami

- srážkové vody je nutno likvidovat nezávadným způsobem tak, aby nedošlo k negativnímu dotčení práv a právem
chráněných zájmů vlastníků okolních nemovitostí, zejména k podmáčení sousedních pozemků

- mechanismy, které budou používány ke stavebním pracem, musí být udržovány v nezávadném technickém stavu z
hlediska úniku ropných látek

- konstrukční prvky nesmí uvolňovat do vody toxické látky
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VEŘEJNÉ ZDRAVÍ:
- areál hřiště nebude provozován v noční době (od. 22.00 do 6.00 hod.) a nebude zde probíhat žádný typ hudební

produkce nebo elektroakusticky zesílené řeči
- stavební činnost při realizaci stavby bude prováděna v pracovní dny v době od 7.00 do 18.00 hod.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Stavba se nenachází v památkové rezervaci či v památkové zóně ani není kulturní památkou.

g) navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich
velikosti apod.)

01 Rekonstrukce travnaté hrací plochy
plocha ... 8.153,0m2
čistá hrací plocha (bez výběhů) 105,0 x 68,0m
přírodní pěstěný trávník

součástí rekonstrukce hrací plochy je také rekonstrukce drenážního systému a automatické závlahy
     Automatická závlaha

sestava 12+6 postřikovače, napojení na stávající čerpadlo závlahy, nová řídící jednotka

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií  a hmot,  hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)
S ohledem na charakter  stavby není  nutno řešit  potřeby a spotřebu médií,  celkové produkované množství  a  druhy
odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov. Dešťové vody stejně jako doposud dopadnou na plochy a vsáknou
do podloží jako doposud. Odtud přes drenážní systém do kanalizace stejně jako doposud. Stavba nevyžaduje napojení
na média.

i)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
- zabezpečení staveniště - označení staveniště s vyvěšením cedulek se zákazem vstupu apod.
- vytýčení objektů – hrací plochy v terénu vč. inž. sítí (elektřina, vodovod, kanalizace) - přesné vytýčení je nutné
- příprava staveniště – odstranění konstrukcí vybavení (fotbalové branky)
- zemní práce – odstranění, stržení stávajících povrchových vrstev vč. podpovrchových (příprava podloží, základová

pláň v požadovaném sklonu 0,50% směrem ke stávajícím stěrbinovým žlabům)
- hloubení rýh pro automatickou závlahu a drenáže, kladení potrubí, obsyp a zásyp potrubí vč. kabelů pro ovládání

automatické závlahy
- urovnání základ. pláně do požadovaného profilu
- navezení na půdorys hřiště filtrační štěrkové vrstvy
- příprava a vybudování vegetační vrstvy ze zakládacího substrátu
- vyhloubení jam a betonáž pouzder pro vybavení (fotbalové branky, střídačky)
- předseťová úprava, založení přírodního trávníku výsevem 
- kompletace vybavení - závlahy 
- dokončovací a rekultivační práce – uvedení ploch dotčených výstavbou do původního stavu vč. napojení okolních

ploch na sportoviště

Předpokládaná doba realizace … 8 týdnů. Pěstování trávníku není součástí doby realizace, je nutno připočíst dobu 2
měsíce, po kterou bude zhotovitel stavby provádět základní zapěstování trávníku – hnojení, sekání, závlaha. 

Uvedené rekultivační práce budou v souladu s ČSN ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky
a jejich zakládání vč. navazujících ČSN.

Stavba bude uvedena do provozu po ukončení výstavby a kolaudaci, zkušební provoz není nutný.

j) orientační náklady stavby
Orientační náklady stavby jsou cca 5,0mil. Kč.
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