


PŮDORYS 2NP - STÁVAJÍCÍ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:


| Číslo | Název | Plocha | Výška | Podlaha | Stěny | Strop |
|-------|---------------------|--------|-------|------------------|---------------------|---------------|
| 201 | SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR | 12,9 | 2,90 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA VÁPENNÁ | MALBA VÁPENNÁ |
| 202 | CHODBA | 8,68 | 2,90 | PVC | MALBA VÁPENNÁ | MALBA VÁPENNÁ |
| 203 | PŘEDSÍŇ | 2,22 | 2,90 | KOBEREC | MALBA VÁPENNÁ | MALBA VÁPENNÁ |
| 204 | LOŽNICE | 10,41 | 2,90 | KOBEREC | MALBA VÁPENNÁ | MALBA VÁPENNÁ |
| 205 | POKOJ 1 | 11,96 | 2,90 | KOBEREC | MALBA VÁPENNÁ | MALBA VÁPENNÁ |
| 206 | SPRCHA | 1,5 | 2,90 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA VÁPENNÁ | MALBA VÁPENNÁ |
| 207 | WC | 1,80 | 2,90 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA VÁPENNÁ | MALBA VÁPENNÁ |
| 208 | POKOJ 2 | 13,28 | 2,90 | PVC | MALBA VÁPENNÁ | MALBA VÁPENNÁ |
| 209 | CHODBA | 21,85 | 2,90 | PVC | MALBA VÁPENNÁ | MALBA VÁPENNÁ |
| 210 | POKOJ 3 | 15,99 | 2,90 | PVC – ODSTRANĚNÍ | OBKLAD – ODSTRANĚNÍ | MALBA VÁPENNÁ |
| 211 | POKOJ 4 | 15,99 | 2,90 | PVC – ODSTRANĚNÍ | OBKLAD – ODSTRANĚNÍ | MALBA VÁPENNÁ |
| 212 | KUCHYŇKA | 15,20 | 2,90 | PVC | MALBA VÁPENNÁ | MALBA VÁPENNÁ |
| 213 | POKOJ 5 | 16,04 | 2,90 | PVC – ODSTRANĚNÍ | OBKLAD – ODSTRANĚNÍ | MALBA VÁPENNÁ |
| 214 | UMÝVÁRNA | 7,13 | 2,90 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA VÁPENNÁ | MALBA VÁPENNÁ |
| 215 | WC | 1,80 | 2,90 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA VÁPENNÁ | MALBA VÁPENNÁ |
| 216 | WC | 1,60 | 2,90 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA VÁPENNÁ | MALBA VÁPENNÁ |
| 217 | SPRCHA | 2,71 | 2,90 | KERAMICKÁ DLAŽBA | MALBA VÁPENNÁ | MALBA VÁPENNÁ |
| 218 | POKOJ 6 | 15,92 | 2,90 | PVC – ODSTRANĚNÍ | OBKLAD – ODSTRANĚNÍ | MALBA VÁPENNÁ |

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY PK–CD2, CPP, STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO CPP
- VYBOURÁNÍ ZDIVA – PŘÍČKA CPP TL. 150 MM/MVC – VÝŠKA A DĚLKA VYBOURÁNÍ DLE VÝKRESU
- KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PVC AŽ NA ÚNOSNOU JÁDROVOU OMÍTKU

POZNÁMKA:

- VYBOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ V PŘÍČKÁCH BUDE PROVEDENO AŽ PO OSAZENÍ NOVOHO PLOCHÉHO PŘEKLADU.
- VYBOURÁNÍ PODLAH AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI BUDE PROVEDENO VE VŠECH MÍSTECH, KDE BUDOU PROVEDENY NOVÉ PŘÍČKY.
- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH MUSÍ BÝT DODRŽENA PŘÍSLUŠNÁ USTANOVENÍ ZÁKONA Č.309/2006 SB. A NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb.
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ODBORNĚ ODPOJIT PŘÍSLUŠNÉ VĚTVY VNITŘNÍCH ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE, VYTÁPĚNÍ, APOD.
- ZDIVO SE MUSÍ ROZEHBÍRAT.
- PŘI BOURÁNÍ SE MUSÍ PRŮBĚŽNĚ SLEDOVAT OSTATNÍ KONSTRUKCE A PŘÍPADNĚ JE ZAJIŠŤOVAT. JE ZAKÁZÁNO ZATĚŽOVAT STROPY A JINÉ KONSTRUKCE BOURANÝM MATERIÁLEM.
- STÁVAJÍCÍ PVC BUDE ODSTRANĚNO. ROZNAŠEČI BETONOVÁ VRSTVA PODLAHY SE PŘEBROUSÍ PODLAHOVOU BRUSKOU.
- BUDOU DEMONTOVÁNA VYBRANÁ OTOPNÁ TĚLESA VČETNĚ PŘÍPOJEK.
- NA VYZNAČENÝCH MÍSTECH BUDE ODSTRANĚN STĚNOVÝ OBKLAD Z PVC.



| | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------------|
| 0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1NP, MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM | | | | |
| GENERALNÍ PROJEKTANT: | | HAMROZI s.r.o., Třinec, Staré Město, Polní 411 | | ČÍSLO PARE: |
|  www.hamrozi.cz | | sídlo: Polní 411, 739 61 Třinec provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín telefon, e-mail: +420 558 324 154, info@hamrozi.cz | | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | Ing. David ŠOTKOVSKÝ | | | DATUM: srpen 2021 |
| VYPRACOVAL | Ing. David ŠOTKOVSKÝ | | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing. David ŠOTKOVSKÝ | | | |
| INVESTOR STAVBY | Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Máchova 1134, 739 61 Třinec, IČ: 75055473 | | | RAZITKO AUTORIZOVANÉ OSOBY: |
| MÍSTO STAVBY | Čápkova 708, 739 61 Třinec – Staré Město | | | |
| NÁZEV STAVBY: | Vestavba sociálních zařízení v Azylovém domě pro rodiče s dětmi na ul. Čápkova 708 | | | ČÍSLO ZAKÁKY 21Za10685 |
| | | | | ČÍSLO ARCHIVNÍ 082021 |
| | | | | POČET A4 A1(841x597 mm) |
| | | | | STUPEŇ PDOS+PDPS |
| STAVEBNÍ OBJEKT | S001 – VESTAVBA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ | | | ČÍSLO DOKUMENTU 082021–S001–D.1.1.02 |
| ČÁST | D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | | MÉRITKO: ČÍSLO VÝKRESU: |
| OBSAH: | PŮDORYS 2NP – STÁVAJÍCÍ STAV | | | 1:50 D.1.1.02 |