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Identifikace stavby 

 

Název stavby: 

ZŠ P. Bezruče, Třinec – rekonstrukce střechy 

Místo stavby: 

Adresa:  ul. Bezručova č.p. 418, 739 61 Třinec 

Obec:   Třinec 

Katastrální území: Třinec 

Parc.č.   1310/1, 1310/2, 1310/3, 1310/4,  

 

Stavebník: 

Statutární město Třinec, IČ: 00297313, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  

Projektant: 

Projekční kancelář lay-out s.r.o., IČ: 28640861; nám. Svobody 527, 739 61 Třinec 

 

Kontroloval: 

Ing. Aleš Kozielek, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1102999 

 

Základní charakteristika stavby a její účel: 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce zastřešení celé budovy základní školy 

Petra Bezruče č.p. 418, se zajištěním dodatečného zateplení střechy nebo stropu v souladu 

s aktuálními požadavky ČSN 73 0540-2. 

 

II. Etapa – Oprava střechy ST1 a ST4 

Předpokládaná délka výstavby 4 měsíce 

Předpokládaný termín zahájení stavby 05/2021 

 

Členění projektu na dílčí části stavby 

01 Stavební řešení 

02 Bleskosvod 

 

 

Dílčí část stavby: 01 Stavební řešení 

a) Účel objektu 

Předmětem dílčí části projektové dokumentace D.02.01 – Architektonické a stavebně technické 

řešení stavby je vypracování návrhu opravy střešního pláště střechy ST1 a ST4. 

 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení  

Předmětný objekt se skládá z několika obdélníkových částí. Hlavní část objektu je 

dvoupodlažní s využitým půdním prostorem, který byl z části přestavěn na učebny. K této části 

navazují další části objektu. Obvodový plášť je zděný z cihel plných pálených. 
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Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu. Stropy objektu jsou dřevěné trámové. Novější část 

objektu disponuje železobetonovým stropem. Objekt je převážně zastřešen šikmými 

střechami. Střešní krytina je skládaná plechová typu DACHMAN, nebo z falcovaného plechu. 

Zastřešení části nad dílnami tvoří plochá jednoplášťová střecha s povlakovou hydroizolací 

tvořenou souvrstvím asfaltových pásů.  

Plochá střecha bude nově opatřena požadovaným zateplením se střešní fólií z m-PVC. 

Veškeré klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného a pozinkovaného plechu 

v odstínu červeno hnědé barvy.  

 
c) Dispoziční a provozní řešení, kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné 

plochy 

 
Veškeré parametry stavby zůstávají stávající beze změn. 

 

d) Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérový přístup k navrhované stavbě zůstává stávající beze změn. 

Bezbariérové užívání stavby není předmětem této projektové dokumentace. 

 
e) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; 

 
Popis stávajícího stavebního objektu 

Předmětný objekt se skládá z několika obdélníkových částí. Hlavní část objektu je 

dvoupodlažní s využitým půdním prostorem, který byl z části přestavěn na učebny. K této části 

navazují další části objektu. Obvodový plášť je zděný z cihel plných pálených. 

Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu. Stropy objektu jsou dřevěné trámové. Novější část 

objektu disponuje železobetonovým stropem. Objekt je převážně zastřešen šikmými 

střechami. Střešní krytina je skládaná plechová typu DACHMAN, nebo z falcovaného plechu. 

Zastřešení části nad dílnami tvoří plochá jednoplášťová střecha s povlakovou hydroizolací 

tvořenou souvrstvím asfaltových pásů. 

 
Bourací práce 

Nebudou provedeny žádné zásahy do základů stávajícího objektu.  

Nebudou provedeny žádné zásahy do svislých nosných konstrukcí.  

Provede se odbourání podpozednicového zdiva podkladních pilířů u střechy ST4a až na horní 

úroveň stropu z dutinových panelů. 

Nebudou provedeny žádné zásahy do nosných vodorovných konstrukcí.  

Provede se kompletní demontáž střešní krytiny s laťováním a lokálním způsobem výměna 

poškozených prvků krovu. 

Při provádění výměny, protézování prvků krovu nutno zajistit podepření stávající konstrukce 

proti zhroucení případně použít heverování konstrukce. 

Bude provedena kompletní demontáž stávající konstrukce krovu zbrocené plochy střechy ST1a 

a kompletní střechy ST4a, včetně zateplení a parotěsné lepenky. 

Provede se vyčištění sutin v dutinách krovu (především prostory námětků). 

Provede se vybourání dveří z učebny do půdního meziprostoru. 
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Přípravné práce 

Před zahájením zemních prací ohledně uzemnění bleskosvodu bude provedena ochrana 

stávajících sítí technické infrastruktury (inženýrských sítí) dle požadavků a podmínek 

stanovených ve vyjádřeních veškerých správců sítí technického vybavení dotčených stavbou. 

 

V rámci prováděné stavby se nepředpokládá že pro přesun materiálu bude použita výšková 

jeřábová technika. V případě že zhotovitel vyhodnotí situaci jinak je nutno v dostatečném 

předstihu projednat umístění zdvihací techniky se správci dotčené technické infrastruktury. 

 

Zařízení staveniště bude umístěno tak, aby nedošlo k dotčení stávajících dřevin viz bod B.6 

části b) 

- dle § 5 odst. 3) je stavebník povinen při provádění stavebních prací postupovat tak, 

aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo 

ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými 

prostředky 

- stavebník na svůj náklad zajistí provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na 

tyto chráněné zájmy dle §67 odst. 1). Dle doloženého ornitologického posudku a na 

základě zjištěných skutečností je stavebník upozorněn na skutečnost, aby si znovu 

zajistil před zahájením dané etapy stavby (v období 15.04.-15.08.) provedení kontroly 

aktuálního stavu hnízdění ptáků. Závěry a zjištění ornitologického posudku bude 

stavebník respektovat a po dohodě se zástupcem Slezské ornitologické společnosti 

bude před zahájením stavby navržen takový postup prací, aby nedošlo ke kolizi se 

zájmy chráněnými tímto ZOPK. O doporučeních a závěrech zjištěných před zahájením 

stavby bude vždy neprodleně informován OOP. 

- Při realizaci stavby v etapách ve výše uvedeném termínu bude stavebník a realizátor 

stavby respektovat podmínky, které se mohou při dalších provedených průzkumech 

změnit a následně musí být provedena taková opatření, kterými se minimalizují 

možnosti, kdy by došlo k možným konfliktům chráněných zájmů OOP při a po 

provedení oprav na této stavbě.  

Chemická sanace stávajícího krovu 

Před jejím provedením nutno odstranit zbytky kůry na jednotlivých prvcích krovu. 

Provést očištění konstrukce dřevěného krovu ometením, vysáváním, kartáčováním apod.. 

Následně provést postřik dřevěného krovu postřik všech prvků konstrukce krovu i zdivá 5%-

ním vodním roztokem QB za účelem zlepšeni savosti a po tomto provést další postřik 10%- 

ním vodním roztokem QB při ředění koncentrátu QB:voda 1:9. Minimální příjem koncentrátu 

20 g/m2. Jedná se o typové označení impregnace FA , F& , B, P. I 1. 2, 3, SP. Písmena F. B. P. I 

označují biocidní účinky. 

FA. FB označují toxicitu proti dřevokazným houbám ascomycetes a basidomycetes. 

B - účinnost proti dřevo zbarvujícím houbám; I - toxicitu proti dřevokaznému hmyzu; P - 

účinnost proti plísním. Číslice 1, 2, 3 označují třídu ohrožení dřevěných konstrukcí. 

U pozednicového zdivá provést ošetření stejným impregnačním prostředkem QB, stejnou 

koncentrací jako u postřiku krovu, to je 10%-ním vodním roztokem při ředění koncentrátu 

QB:voda 1:9. 

Impregnace u všech nových prvků při mechanické sanaci provést dvojnásobným nátěrem QB 

20%-ním vodním roztokem. 
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Sanace nutno provádět dle stanoveného technologického postupu a plánu zabezpečení jakosti 

prováděné sanace, cílené konstrukční a chemické ochrany dřeva podle ISO 9000. 

 

Oprava konstrukce krovu ST1 

V rámci opravy střešního pláště bude provedeno lokální doplnění konstrukce krovu s novým 

krovem zrušené části zborcené plochy střechy ST1a. Současně budou provedeny nezbytné 

výměny narušených prvků krovu protézováním nebo plátováním. 

Nově použité prvky krovu budou z rostlého řeziva C24, SM1. 

Po prohlídce stávající nosné dřevěné konstrukce bude provedeno celoplošné bednění 

z dřevěných prken tl. 28 mm na sráz jako podklad pro doplňkovou hydroizolační vrstvu (DHV). 

Veškeré nové dřevěné prvky krovu budou opatřeny impregnací proti škůdcům, hnilobě a 

plísním systémem QB. 

Celý krov se opatří pojistnou izolační difúzní fólií (Energeticky úsporná membrána - difuzně 

otevřená, větrotěsná pojistná hydroizolace s integrovaným samolepicím okrajem pro 

dvouplášťové šikmé střechy zateplené na celou výšku krokví. Pro střechy bedněné i bez 

bednění i pro fasády s obkladem s uzavřenými spárami. Materiál: Polyesterová textilie schopná 

jímat vodu s vodotěšným a paropropustným polyuretanovým povrstvením a integrovaným 

samolepicím okrajem. Hmotnost: ca. 190 g/m2) a na ně laťování 60/60 mm pod krytinu s 

podkladní těsnící páskou. 

Jako podklad pod falcovanou plechovou střešní krytinu bude provedeno celoplošné bednění z 

prken tl. 25 mm s podkladním separačním asf. pásem dle technologických podkladů výrobce 

střešní krytiny. 

Jako podklad pro plechovou falcovanou tašku bude provedeno kontra laťování 60/40 mm á 

210 mm dle pokynů výrobce střešní falcované tašky z hliníkových plechů s povrchovou 

úpravou tl. min. 0,7 mm. 

Krytina střechy bude řešena komplexně technologií jednotného střešního systému, tj. včetně 

veškerých doplňkových prvků (nároží, sněhové zachytače, prostupy, krajnice, provětrání, 

lávka, atp.). 

 

Zateplení svislý stěn v půdním prostoru 

Stávající čelní stěny z vytápěných prostorů školy budou v půdním prostoru střech ST1 

zatepleny kontaktním zateplovacím systémem (KZS) z minerálních desek tl. 160 mm. Šikmá 

část dutiny zrealizované přístavby bude doplněna o podkladní voděodolnou překližku tl. 21 

mm, kotveno do pomocné dřevěné KCE, která bude kotvena do nosného cihelného zdiva na 

chem. kotvy. 

Veškeré rohy ostění otvorů v KZS budou opatřeny výztužnými „rohovníky“ dle použitého 

stavebního systému konečné povrchové úpravě zataženy do lepícího tmele s armovací 

síťovinou. 

Lepení a kotvení izolantu nutno provádět dle předepsaných pokynů vypracovaných výrobcem 

pro provedení stavby. V projektu je uvažováno, že kotvení zateplovacího systému bude 

provedeno talířovými hmoždinkami s ocelovým trnem (dlouhá rozpěrná zóna) v ploše 4-6 

hmoždinek/m2, kde bude použita zápustná montáž. 

 

 

 

 



D.02.01 - Technická zpráva – ST1+ST4 

ZŠ P. Bezruče, Třinec – rekonstrukce střechy – II. Etapa strana 5 z 9 

 
Tepelná izolace podlahy půdy 

Podlaha půdního prostoru bude zateplena tepelnou izolací minerální vlny tl. 240 (2x120) mm, 

izolace tepelná bude uzavřená na spodním líci izolační fólií – parotěsnou zábranou A+B.  Ze 

shora bude tepelná izolace opatřena difuzní separační fólií (ochrana proti prachu). 

 

V rámci zateplení podlahy půdního prostoru bude provedena pochůzí lávka š=600 mm. Lávka 

bude provedena z dřevných hoblovaných fošen tl. 32 mm na pomocném roznášecím roštu z 

dřevěných hranolů 2x 60/140 mm. 

 

Konstrukce schodiště (přístup do věže) 

V rámci opravy konstrukce krovu bude provedeno nové dřevěné masivní schodnicové 

schodiště bez podstupnic (vč. Zábradlí V=1,0 m), pro zajištění přístupu v půdním prostoru a 

k výlezovým oknům. Konkrétní provedení schodiště viz. Specifikace. 

 

Oprava střechy ST4a 

Bude provedeno zaslepení dutiny mezi stávající přístavbou objektu k tělocvičně, kde budou 

použity dřevěné hranoly kotvené na chemické kotvy do cihelného zdiva nebo stropu pod ST4a 

s bedněním z voděodolné překližky (3PD) tl. 21 mm. 

Celá oprava střechy ST4a bude provedena jako plochá střecha s povlakovou střešní krytinou 

s min. sklonem 3%.  

Spád střechy bude zajištěn vyspádováním stávající nosné konstrukce pomocí spádových klínů 

tepelné izolace na požadovaný spád. hlavní vodotěsnící vrstva bude z fólie z měkčeného 

polyvinylchloridu.  

Na vyrovnaný, vyspravený povrch (celoplošně betonová vrstva tl. cca 50 mm ze suché směsi) 

nosné železobetonové konstrukce se provede penetrace podkladu asfaltovou penetrační 

emulzí (např. DEKPRIMER). Na napenetrovaný povrch se poté bodově nataví hydroizolační SBS 

modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou (např. GLASTEK 40 MINERAL). 

Následně   se   položí   a   mechanicky   přikotví   tepelně   izolační   dílce   z   pěnového   

expandovaného samozhášivého   objemově   stabilizovaného   polystyrenu   EPS 150S   ve   

dvou-třech   vrstvách   (spádové   klíny a rovné desky) navzájem překrytých na vazbu. Na 

povrch tepelné izolace se položí separační vrstva z netkané textilie s plošnou hmotností min. 

300 g/m 2  (např. FILTEK 300). Na separační vrstvu se poté položí fólie z měkčeného   

polyvinylchloridu s minimálním přesahem 100 mm a provede se svar o minimální šířce 30 mm. 

Ukončení povlakové hydroizolace bude provedeno na ukončovací a pomocné profily dle 

montážních návodů výrobce střešní krytiny. 

Detaily budou opracovány pomocí speciálních tvarovek a pomocí detailové fólie. 

Součásti střešní krytiny budou systémové poplastované profily, které budou mechanicky 

kotveny k nosnému podkladu (zdivo, OSB desky apod.). 

Pro volbu vhodného kotevního systému je nutné provést výtažné zkoušky a navrhnout kotvící 

plán pro celou střechu. 

Pomocnou konstrukci okapové hrany střechy bude tvořit OSB deska tl. 15 a 25 mm kotvena 

přes izolant z XPS tl. cca 150 mm do nosné části stávající konstrukce. OSB deska bude dle 

potřeby podložena latěmi 50/30 mm s prokotvením do podkladní  

OSB desky. OSB deska bude vyložena mimo půdorys atiky pro nové fasádní zateplení okapové 

římsy tl. 200 mm. 
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V plochách s povrchovou OSB deskou bude provedeno dvojnásobné vypodložení nové střešní 

povlakové střešní fólie, separační geotextilií (300g/m2). 

 

Nové klempířské prvky ve styku se střešní fólií z m-PVC budou z poplastovaného a 

pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm. 

 

Po celém vnějším obvodu střechy bude provedena nová okapová římsa kontaktním 

zateplovacím systémem z minerální vlny tl. 200 mm s finální povrchovou úpravou. Omítka 

fasádní bude provedená ve složení penetrace a armovací vrstva výztužnou síťovinou, na ni 

bude nanesena omítka strukturovaná silikonová, točená se zrnem omítky 2 mm. Založení 

kontaktního zateplení „KZS“ bude provedeno bez zakládací lišty s okapovým rohovým profilem 

s integrovanou síťovinou. 

Veškeré rohy budou opatřeny výztužnými „rohovníky“ dle použitého stavebního systému 

konečné povrchové úpravy fasády. 

Kotvení zateplovacího systému bude provedeno talířovými hmoždinkami s ocelovým trnem 

(dlouhá rozpěrná zóna) v ploše 6 hmoždinek/m2 přes zakládací armovací síťovinu. 

 

Konstrukce klempířské 

Odvedení dešťových vod ze střechy bude řešeno podokapními žlaby a svody do kanalizace 

dešťové, systém podokapních žlabů a svodů bude použit z jednotného stavebního systému. 

V úrovni upraveného terénu, v přechodu střešních svodů na kanalizaci dešťovou budou svody 

napojeny na stávající lapače střešních splavenin. 

V rámci opravy střech bude provedena výměna všech parapetních plechů a oplechování 

fasádních říms s vyspravením podkladu cementovou stěrkou a lokální opravou fasádní omítky 

do původního stavu. 

Veškeré konstrukce klempířské budou provedeny z poplastovaných a pozinkovaných plechů 

tl. cca 0,6 mm u ploché střechy. Ostatní části střech budou řešeny včetně okapového systému 

budou řešeny z hliníkových plechů s povrchovou úpravou min. tl. 0,7 mm. Veškeré klempířské 

konstrukce objektu budou provedeny ze shodného materiálu, včetně barevného odstínu. 

 

Záchytný střešní systém 

Na jednotlivých střešních plochách budou osazeny upevňovací záchytné body pro budoucí 

revizi střešního pláště v souladu s ČSN EN 795.  

Pro ploché střechy je navržen typový kotvící bod (L=600 mm) určený pro montáž do ŽB 

stropních konstrukcí (dutinových panelů) speciálnímu šrouby na chem. kotvy. 

Pro šikmé střechy jsou navrženy systémové bezpečností háky SDH 31 pro falcovanou střešní 

krytinu a SDH41 pro falcovanou tašku. 

Při montáži jednotlivých záchytných bodů bude pořízena fotodokumentace kotvení a označení 

do montážního denníku pro finální revizi záchytného systému. 

 

Výplně otvorů 

Nové plastové dveře budou provedeny z plastových 5-ti komorových profilů s U=1,1 W/m2K 

s montáži na ploché kotvy do zdiva v předepsaném technickém řešení výrobce okenních 

profilů, utěsnění otvorů na vnitřní a vnější těsnící pásky, s izol. páskou z vnější i vnitřní strany 

s vyplněním PUR pěnou, apod.). 
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Nové trojúhelníkové okno sedlového vikýře bude provedeno z dřevěných euro profilů 

s pevným zasklením tepelně izolačním dvojsklem s U=1,0 W/m2, kde bude provedena montáž 

do dřevěné nosné konstrukce krovu s vyplněním připojovací spáry 3D pěnou. 

Po montáži nesmí docházet k nadměrnému prohýbání okenní výplně!!! 

Konstrukce truhlářské budou provedeny dle specifikace v konečné podobě dle požadavků a 

vkusu zástupce stavebníka. 

Před výrobou výplní otvorů bude na KD stavby proveden finální výběr povrchové úpravy dle 

předloženého vzorníku zhotovitele. 

 

Konstrukce doplňkové  

Kovové doplňkové konstrukce budou provedeny u kotevních prvků z válcovaných materiálů, 

ostatní prvky z tenkostěnných profilů viz. Specifikace. 

 
Úprava povrchů vnitřních 

Vzhledem k tomu že se jedná o docela rozsáhlý zásah do stávajícího objektu, dá se 

předpokládat, že dojde k zatečení a zároveň k narušení vnitřních omítek stěn a stropů 

v podkroví i v posledním užitném podlaží (1.NP a 2.NP). 

Je předpokládaná oprava omítek stěny a stropů místností z cca 30%, které budou provedeny 

vnitřními VC omítkami hladkými štukovými dvouvrstvými, jádrový podklad strojní se štukovou 

uzavírací vrstvou, opatřenou malbami a nátěry.  

 
Úprava povrchů vnějších 

Bude provedena oprava stávající VC hladké fasádní omítky z 30% v rozsahu podél okapové 

římsy do původního stavu. 

 
Kvalita provedení 

Všechny stavební konstrukce a práce budou provedeny v souladu s požadavky platných 

norem, vyhlášek a zákonů, určených pro navrhování a provádění staveb, v kvalitě požadované 

uvedenými předpisy, nebo v kvalitě vyšší. 

Při provádění stavebních prací budou dodrženy prováděcí předpisy výrobců a dodavatelů 

stavebních materiálů, výrobků a stavebních systémů. 

Veškeré použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu platných zákonů. 

Pokud se vyskytnou okolnosti vyžadující změnu navrženého řešení, je třeba tyto změny 

předem projednat s hlavním projektantem. Změny budou dle potřeby řešeny formou 

autorského dozoru a technické pomoci zpracovatele přímo při realizaci stavby.  

V projektu specifikované materiály je možno (po dohodě investor - uživatel - projektant - 

dodavatel) měnit za předpokladu, že budou splňovat smluvní, stavebně-technické a estetické 

vlastnosti projektem navržených materiálů. 

 

f) Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis 

řešení 

Tepelná technika 

Stavba je navržena v souladu s ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov, zákonem 406/2000 

Sb., 177/2006Sb. o hospodaření energií a s vyhláškou 148/2007 o energetické náročnosti 

budov. 
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Budova je navržena tak, aby spotřeba energie na vytápění, větrání, klimatizaci byla co nejnižší. 

Při návrhu stavby byly respektovány klimatické podmínky lokality (teplota vnějšího vzduchu, 

vlhkost vzduchu, síla a směr a četnost převládajících větrů, mohutnost a četnost srážek). 

Budova je navržena v souladu s § 28 vyhlášky 502/2006 Sb. zákona. 

 

Osvětlení a oslunění 

Stavebními úpravami se nijak nemění stávající stav budovy. 

 

Akustika – hluk 

Samotná stavba nevykazuje žádný zdroj zvýšené hlučnosti, která by se mohla projevovat ve 

vnějším nechráněném prostoru v okolí stavby. 

V blízkosti stavby se nenacházejí zdroje hluku. Stavba je navržena v běžném prostředí. 

 

Vibrace  

V obsahu řešené stavby se nevyskytují žádné zdroje nebo zařízení s vývinem vibrací, které by 

byly nějak negativně přenášeny do vnějšího okolí stavby. 

Zároveň v blízkosti stavby se nenacházejí žádné zdroje vibrací, které by mohly působit na 

navrhovanou stavbu. Stavba je navržena v běžném prostředí. 

 

g) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Navrhované řešení stavby v projektové dokumentaci je v souladu s technickými požadavky na 

stavbu (vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby). 

Navrhované řešení stavby dle projektové dokumentace je v souladu s obecnými požadavky na 

využívání území (vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a 

vyhláška 269/2009 Sb. kterou se mění vyhláška 501/2006 Sb.). 

 
h) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí,  

Pro provádění stavby se doporučuje pořizovat si fotodokumentaci jednotlivých stavebních 

úkonů a zároveň řádně vést stavební deník. 

Budou provedeny tyto kontroly zakrývaných konstrukcí: 

- kontrola dřevěné konstrukce krovu a ukotvení montážních želez 

- kontrola přeložení pojistné střešní fólie - 2x 

- kontrola přeložení tepelné izolace a provedení parozábrany 

- Kontrola provedení zateplení střechy a vyspádování střechy 

- Kontrola zateplení dutiny v okapové římse 

- kontrola provedení střešní krytiny z m-PVC 

- kontrola provedení bleskosvodu 

 

i) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software,  

Všechny stavební konstrukce a práce budou provedeny v souladu s požadavky platných 

norem, vyhlášek a zákonů, určených pro navrhování a provádění staveb, v kvalitě požadované 

uvedenými předpisy, nebo v kvalitě vyšší. 

Při provádění stavebních prací budou dodrženy prováděcí předpisy výrobců a dodavatelů 

stavebních materiálů, výrobků a stavebních systémů. 

Veškeré použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu platných zákonů. 
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Seznam použitých podkladů a norem: 

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů 

ČSN 73 3130 Truhlářské práce stavební 

ČSN 73 3150 Tesařské práce stavební 

ČSN 73 3305 Ochranná zábradlí, základní ustanovení 

ČSN 73 3300 Pokrývačské práce stavební 

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební 

ČSN 73 4201 Navrhovaní komínů a kouřovodů 

ČSN 73 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv 

ČSN EN  1990 Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN  1991-1 Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN EN  1992 Navrhovaní betonových konstrukcí 

ČSN EN  1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí 

ČSN EN  1998-1 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení 

ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 

 

 
Vypracoval:   Přemysl Cieslar  
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