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B.1 Popis území stavby 
 

B1.a. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní užití a zastavěnost území 
Území je situováno v blízkosti sil. I/11J a ul. Dukelské v centru města Třince. Stavba je vedena v souběhu 

s obytnou zástavbou č.p. 761 - 771 v trase stávající zjednosměrněné komunikace, která slouží pro dopravní 

obsluhu a pro potřeby statické dopravy. Podél řešené komunikace není v současné době vedena pěší trasa, od 

bytových domů jsou vedeny pouze přístupové chodníky ukončené na zjednosměrněné komunikaci. Ve 

vybraných místech jsou pak „prodlouženy“ směrem k ul. Dukelské, kde jsou napojeny na stávající chodník a 

cyklistickou stezku. 

 

Stavba se nachází v zájmovém území pozemků využitých jako ostatní plocha. 

 

B.1b. Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 

Navržené stavební úpravy jsou v souladu s územním plánem města Třince. 

 

Územní plán Třinec, byl vydaný Zastupitelstvem města Třince dne 20.09.2011 usnesením č. 06/171/2011 

jako Opatření obecné povahy č. 1/2011 s nabytím účinnosti dne 10.11.2011. Změna č. 1 územního plánu 

Třinec byla vydána Zastupitelstvem města Třince dne 8.12.2015 Opatřením obecné povahy č. 1/2015 s 

nabytím účinnosti dne 30.12.2015. Změny č. 2 a 3 územního plánu Třinec byly vydány Zastupitelstvem 

města Třince dne 11.09.2018 Opatřením obecné povahy s nabytím účinnosti dne 30.11.2018. 

Stavba se dle územního plánu nachází na rozhraní plochy pro bydlení v bytových domech a plochy zeleně na 

veřejnoprávních prostranstvích. Stavba opravy uličního profilu patří mezi přípustné využití v těchto 

plochách. Je v souladu s koncepcí rozvoje dopravy chodců ve městě, zaměřenou především na zlepšení jejich 

bezpečnosti.  

 
 

Z územně analytických podkladů nevyplývají žádné požadavky a podmínky. 

Záměr se nachází v ploše: 

Bydlení v bytových domech (BH) s přípustnou výstavbou příslušné technické a dopravní infrastruktury pro 

obsluhu dotčeného území, v tomto případě jde o stavební úpravy stávající veřejné infrastruktury a realizaci 

drobných lokálních závad na stávající místní komunikaci, chodnících a parkovacích plochách  
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Záměr zasahuje do plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV), s možností umístění veřejné technické 

infrastruktury, dopravních staveb souvisejících přímo s využitím plochy ZV. Přípustné je umístění prvků 

drobné architektury a městského mobiliáře. Nepřípustným využitím jsou veškeré činnosti vedoucí 

k destabilizaci přírodní složky.  

 

B.1c. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod 
 

Nebyly prováděny žádné průzkumy. 

 

B.1d. Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť 

(zemníků), stavebně historický průzkum apod. 
 

Nebyly prováděny žádné průzkumy a nebyly objednatelem vyžadovány, nevztahuje se k stavbě. 
 

B.1e. Ochrana území podle jiných právních předpisů  

 
Netýká se navržené stavby. 

 

B1.f. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 
 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Zájmové území se nachází mimo záplavové 

území Olše stanovené dle §66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Krajským úřadem Moravskoslezského kraje 

dne 10.3.2004, č.j. ŽPZ/10966/03 

 

B1.g. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 
 

Výstavba nemá výraznějšího dopadu na okolní stavby a pozemky. Při návrhu budou zohledněny vstupy 

k přilehlým obytným objektům a navazující komunikační síť. Dojde k dílčímu zvýšení zpevněných ploch, 

které budou odvodněny především do stávajících a doplněných navržených vpustí. K významnější změně 

odtokových poměrů v území nedojde. 

 

B1.h  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

V ploše staveniště se nachází vzrostlá zeleň, kterou je nutno chránit. Stávající stromy, které se nacházejí v 

blízkosti stavby budou po celou dobu stavby chráněny bedněním v souladu s ČSN 83 9061 a umístěním 

oplocení na hranici stavby pro znemožnění vjezdu těžké techniky do blízkosti stromů a keřů vyjma těch, 

které jsou přímo dotčeny stavbou. Před zahájením stavebních a přípravných prací bude k fyzické kontrole 

zajištění dřevin před poškozením přizván zástupce správce zeleně odboru ŽpaZ. 

V rámci objektu SO 801 bude vykáceno 11 stromů (průměr kmene nad 100 mm) a odstranění nevhodných 

zemin cca 200 m
2
 (průměr kmene do 100 mm). Některé mladší keře mohou být přesazeny. Za vykácené keře 

bude provedena  náhradní výsadba dle požadavku  investora.  

 
Ostatní dřeviny do hranice stavby významně nezasahují. 

V rámci stavebního objektu bude na stávající komunikaci provedeno odfrézování živičného povrchu, 

dosypání ŠD pro následnou pokládku finálního dvouvrstvého krytu. Součástí objektu bude i rozebrání 

stávajících chodníků vč. podkladních vrstev. Odfrézovaný recyklovatelný materiál bude dán  k dispozici 

správci komunikace, ostatní vybouraný materiál bude odvezen na skládku, kterou zajistí dodavatel. Stávající 

dlažba bude vybourána, očištěna, uložena na palety a dána k dispozici vlastníku chodníku.  

 
Komunikace živičné   860 m

2  
(odfrézování, dosypání a pokládka dvouvrstvého krytu) 

Komunikace živičné   131 m
2
 (frézování plochy, výškové vyrovnání a navázání) 
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Komunikace živičné                 75 m
2
 (frézování živičné plochy z litého asfaltu a pokládka ACO 8) 

Chodník dlažba (stávající)  287 m
2 
(předláždění stávajícího chodníku) 

Chodník dlažba (nové)               490 m
2 
(vybudování nového chodníku)

 

 

B1.i  Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa  
 

Stavba není podmíněna záborem zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

B1.j Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 

Základní dopravní infrastruktura zůstává beze změn. Stavba bude napojena na návaznou komunikační síť. 

Napojení na komunikace pro vozidlovou dopravu bude provedeno plynule bez výškových převýšení, taktéž 

navázání na stávající pěší trasy bude provedeno plynule. Pěší trasy budou opatřeny prvky pro bezbariérový 

pohyb. Po dobu stavby budou pěší vhodným způsobem převedeni na navazující chodníky pro zachování 

přístupu ke stávajícím objektům. Překopy a výkopy křižující pěší trasy budou doplněny o krycí desku 

s plynulým náběhem, aby bylo možné zachovat i bezbariérový pohyb v průběhu stavby. 

 

B1.k  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

V řešeném území není znám žádný související či podmiňující záměr a není nutné stavbu zkoordinovat 

z jinou stavbou. Rovněž není znám jiný záměr se kterým by bylo nutno stavbu koordinovat. Dojde ke střetu 

pouze na parcele č. 3257/1, v zájmovém území s kabelovou trasou MOK SilesNet Třinec – PVSEK v  

majetku SilesNet s.r.o. Jedná se o podzemní trasu HDPE 40/33. Na parcele č.1231/1 je plánována výstavba v 

roce 2022. Veškeré práce se tudíž předpokládají ukončit do doby rekonstrukce uličního profilu podél ul. 

Dukelské. 

Stavba není podmíněna věcnou ani časovou vazbou na jinou stavbu. 

 

 

B1.l  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
 

Stavba  je umístěna na katastrálním území Lyžbice (okres Frýdek - Místek) na těchto pozemcích. 

 

p.č. Vlastnické právo adresa Druh pozemku 
Způsob 

využití 

Výměra 

3257/1 Statutární město Třinec 
Jablunkovská 160, Staré 

Město, 739 61, Třinec 
Ostatní plocha Zeleň 20 230 m

2
 

 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu stávajících zpevněných ploch, je rozsah nových záborů pro zpevněné 

plochy minimální. Dojde pouze k záboru travnatých ploch pro účely vybudování ploch pro statickou 

dopravu. 

 
 

B1.m  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečností pásmo 
 

Netýká se navržené stavby.  V rámci stavby nejsou navrhována ochranná a bezpečnostní pásma vyjma těch, 

která vznikají při pokládce přeložených sítí v průběhu stavby a na které se vztahují ochranná pásma 

stanovená zákonem a podmínky uvedené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

V tomto případě se jedná o pokládku nového vedení VO. V rámci položení rozvodné sítě VO pak vznikne 

ochranné pásmo v š. 1,0m od okraje vodiče. 
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B1.n  Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
 

Netýká se navržené stavby.  

 

B1.o  Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Navržená úprava komunikace a pěších tras bude navazovat na stávající pěší trasy a komunikační síť a 

výškově bude navazovat na současné výškové vedení pěší a silniční komunikační sítě. Příčné vazby pěších 

budou provedeny v bezbariérové úpravě. 

V rámci navržené stavby je řešena i statická doprava. Současný způsob parkování a odstavování vozidel 

podél jihozápadní hrany MK  podél č.p. 761 – 771 bude zrušen a nahrazen šikmým stáním v počtu 51 míst  

včetně 3 míst pro invalidní občany. Zachován bude jízdní pruh pruhu š. 3,5m. Navázání rekonstruovaného 

živičného povrchu na stávající bude provedeno plynule bez výškového převýšení. 

 

Stavba není napojena na technickou infrastrukturu vyjma využití stávající dešťové kanalizace a stávající 

vedení VO. Rovněž bude provedeno osazení nových stožárů VO.  

 

Nový rozvod veřejného osvětlení bude napojen na stávající sloup č. TN02644 na ulici Dukelská, stejně jako 

je napojen stávající rušený kabelový rozvod . Takže pro napojení nové kabeláže není třeba nijak upravovat 

stávající stožár  č. TN02644, bude pouze odpojen stávající kabel AYKY4x16 a bude nově zapojen kabel 

CYKY4Jx10mm2. 

Stávající podzemní kabelová trasa vede v blízkosti kmenů vzrostlých stromů a dále odbočuje ve zpevněné 

ploše komunikace a proto byla trasa mezi stožáry TN02644 a TN02649 změněna a vede podél krajnice 

vozovky , ve vzdálenosti cca 0,6m od obrubníku. Podmínkou odboru životního prostředí je řešení kabelové 

rýhy ročním výkopem tak, aby nedošlo k poškození kořenového sytému javoru, kořeny je nutné podkopat a 

při výkopu a před záhozem bude přizván pracovník odboru životního prostředí ke kontrole.  

Pod stávající komunikací před domem č.p.994 bude proveden protlak viz řez P se zatažením trubky 

PEHD110mm v délce cca 10m s krytím ve vozovce 1,2m. 

 Z důvodu rušení stávající pozice stožáru č. TN02649, ze kterého je pak napojen v obočné větvi ještě stožár 

TN02659, bude proto provedeno nové napojení stožáru TN02659.  Napojení bude řešeno odpojením stávající 

kabeláže AYKY4x16 ze stožárové svorkovnice a vytažení kabelu z vrapované chráničky vedené přes 

stožárové pouzdro a zatažením nového kabelu CYKY 4Jx10mm2 s ukončením na svorkách stožárové 

svorkovnice bez nutnosti úprav tohoto stožárového pouzdra.  

 

Dešťová kanalizace řeší odvod dešťových vod ze stávající komunikace a z nově navrhovaných parkovacích 

ploch a chodníků v Třinci, ulice Dukelská. 

Dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem – do jednotné kanalizace. Asfaltová komunikace bude 

odvodněna stávajícím způsobem – přes uliční vpusti. Stávající betonové vpusti budou vyčištěny a doplněny o 

nástavec do nové nivelety vozovky.  

 

Přístupové chodníky k bytovým domům a chodníky hlavní propojovací chodníky budou odvodněny do 

zeleného pásu, chodník podél komunikace bude odvodněn na asfaltovou komunikaci.  

Parkovací stání jsou navržené ze zatravňovací dlažby, větší část dešťových vod bude vsakována přes tyto 

dlažbu, menší část dešťových vod bude odváděna přes asfaltovou komunikaci do stávajících vpusti a dešťové 

kanalizace.  

 

Stávající šachtové poklopy budou nově osazeny do nové nivelety chodníku.  
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B.2 Celkový popis stavby 
 

B2.1 Celková koncepce řešení stavby 
 

B2.1a Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené komunikaci 
 

Součástí úprav je i vybudování / oprava souběžného chodníku vedeného podél SV okraje komunikace. Také 

bude vybudován chybějící přístupový chodník přes travnatou plochu spojující rekonstruovanou silnici 

s navazujícími chodníky. Chodníky budou opraveny / vybudovány v šířkách min. 1,8 – 2,70 ve vazbě na 

stávající šířkové uspořádání navazujících pěších tras. Jedná se o cca 270 m dlouhý úsek, nebyl tedy rozdělen 

na žádné etapy ani části.  

Stavba nevyžaduje statické posouzení nosných konstrukcí. 

 

B2.1b Účel užívání stavby 
 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího stavu včetně dobudování nových prvků parkování, chodníkových 

přístupů na navazující pěší trasy. Úprava stávajícího koridoru ul. Dukelské od č.p. 761 - 771 bude sloužit pro 

zlepšení automobilové a pěší dopravy. Jedná se o jednosměrný úsek se stávajícím šířkovým uspořádáním 

s vybudováním šikmých parkovacích stání se zachováním průjezdného profilu min. 3,50m.  

 

B2.1c Trvalá nebo dočasná stavba 
 

Stavba je zařazena jako trvalá stavba po celou svou dobu životnosti. 

 

B2.1d Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu 

s odchylným řešením z platných předpisů a norem 
 

Stavba nevyžaduje  výjimky. 

 

B2.1e Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou doloženy v dokladové části. 

V průběhu zpracování dokumentace byly zapracovány připomínky dotčených správců inž. sítí a orgánů státní 

správy. V případě dotčených správců inž. sítí byla vyjádření a stanoviska vydána na základě předložené 

dokumentace s navrženým způsobem úpravy na vedení a řešením přeložek. Vyjádření a způsob zapracování 

podmínek je rovněž uveden rovněž v příloze dokladové části této dokumentace. 

 

 

B2.1f Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová 

rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, 

nová ochranná pásma a chráněná území a apod. 
 

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce vozovky a chodníku včetně vybudování šikmých parkovacích 

stání a dobudování chybějících chodníkových přístupů. Vzhledem k úpravě výškového vedení komunikace a 

rozšíření vozovky budou provedeny také úpravy na stávajících vpustích a doplněny další dle 

hydrotechnického výpočtu. 

  Při stavbě budou přeloženy stožáry VO a vybudovány nově (dle potřeb investora) a to vč. 

rekonstrukce napájecího kabelu. V případě odkrytí sdělovacího vedení, vedení NN a kabelové televize bude 
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provedena ochrana. Součástí stavby budou také sadové úpravy včetně kacení stromů a mýcení keřů – řeší 

samostatný stavební objekt SO 801. 

Stávající komunikace k obytným domům vykazuje vyjeté koleje, výtluky a jiné závažné konstrukční 

poruchy. V rámci stavby je proto navrhována rekonstrukce stávající komunikace, která zlepší dopravní 

obsluhu, také dobudování parkovacích míst a tímto zajištění možnost parkování v řešeném území. Pro 

parkování osobních automobilů je navrženo parkoviště se šikmým stáním na pravé straně  rekonstruované 

jednosměrné komunikace s vynecháním míst pro napojení návazných chodníků a vybudováním ostrůvků pro 

výsadbu zeleně a stožárů VO. Pěší provoz je zabezpečen jednostrannými chodníky šířky 1,80-2,70m 

vedenými souběžně nebo kolmě s komunikacemi vozidlovými. Dále budou dobudovány chybějící pěší trasy. 

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným sklonem komunikace 2,0% do nově navržených a přemístěných 

uličních vpustí, které budou napojeny do stávající kanalizace. 

Rekonstruovaná komunikace odpovídá zatřídění Mop 10,5/3,5/30. 

 

Plocha komunikace – oprava výtluků a  navýšením novým živičným krytem  860 m
2 

Plocha komunikace – výškové vyrovnání k napojení stávajících ploch   131 m
2 

Plocha parkování – vegetační tvárnice       720 m
2 

Plocha parkování – zámková dlažby, vyhrazené místa pro invalidy     62 m
2 

Plocha chodníková – zámková dlažba, vybudování     490 m
2 

Plocha chodníková – zámková dlažba, předláždění     287 m
2 

 

V rámci stavby nejsou navrhována ochranná a bezpečnostní pásma vyjma těch, která vznikají při pokládce 

přeložených sítí v průběhu stavby a na které se vztahují ochranná pásma stanovená zákonem a podmínky 

uvedené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. V tomto případě se jedná o 

pokládku nového vedení VO. V rámci položení rozvodné sítě VO pak vznikne ochranné pásmo v š. 1,0m od 

okraje vodiče. 

 

 

B2.1g Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 

Netýká se navržené stavby. 

 

B2.1h Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 

budov apod. 
 

V rámci stavby dojde k výkopům zeminy. Zemina bude odvezena na skládku. Před zahájením stavebních 

prací bude provedeno sejmutí kulturní vrstvy zeminy v tl. min. 100mm a zemina bude odvezena na 

mezideponii, kterou určí investor. Mezideponie bude upravena do řádné figury hrůbkovitého typu, řádně 

ošetřována a zabezpečena před znehodnocením a zcizením. Případná přebytečná zemina z podorničních 

vrstev bude odvezena na skládku. 
 

Po dokončení stavebních prací budou ostatní nezpevněné plochy zatravněny. Rozprostření kulturní vrstvy 

zeminy bude provedeno v tl. min. 100mm. Náhradní výsadba byla zapracována v rámci objektu SO 801 – 

Sadové úpravy.  
 
Odstranění zeminy pro stavbu parkovacích míst a chodníků se uvažuje s odstraněním svrchní části zeminy 

v objemu cca 155m
3 
 

Pro ohumusování a zatravnění po dokončení stavby se uvažuje o rozprostření cca 85m
3
 zeminy v rozsahu 

nezpevněných ploch. 

 

V rámci přípravných prací bude stávající komunikace vyfrézována, budou opraveny příp. poruchy, budou 

doplněny štěrkové vrstvy pro navýšení nivelety a uvedení do roviny pro následnou pokládku finální obrusné 

vrstvy. Součástí objektu bude i rozebrání stávajících chodníků vč. ložné vrstvy. Dále dojde k odstranění 

silničních a záhonových obrub a demolice dvouřádku pro následné využití. Odfrézovaný recyklovatelný 
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materiál bude dán k dispozici správci komunikace, ostatní vybouraný materiál bude odvezen na skládku, 

kterou zajistí dodavatel. Stávající dlažba bude vybourána, očištěna, uložena na palety a dána k dispozici 

vlastníku chodníku. 

 

Předpokládané druhy odpadů vzniklé při stavbě 

Kód 

odpadu 
Druh odpadu Kategorie 

Způsob 

nakládání s nimi 

Předpokládané 

množství 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly,  O 1 0,2t 

15 01 02 Plastové obaly O 1 0,2t 

15 01 03 Dřevěné obaly O 1 0,5t 

15 01 06 Směsné obaly O 2 0,3t 

16 01 17 Železné kovy O 1 0,2t 

17 01 01 Beton O 2 38t 

17 02 01 Dřevo O 1 20t 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 2 280t 

17 05 04 Zemina a kamení O 2 705t 

Předpokládané množství odpadu je pouze orientační a může se od skutečnosti lišit. 

  

 

B2.1i Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 

Stavba není rozdělena na žádné úseky. 

Předpokládaný datum realizace :  2023 - 2024.  

 

B2.1j Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby 

(údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do 

zkušebního provozu) 
 

Vozovku a části chodníku je možné využívat před dokončením celé stavby (např. než budou provedeny 

vegetační úpravy – zatravnění) a to zejména při způsobu zachování dopravní obsluhy okolních obytných 

budov. 

Rovněž lze předčasně užívat objekty úprav a přeložky inž. sítí – např. veřejné osvětlení. 

 

B2.1k Orientační náklady stavby 
 

Je součástí přílohy výkazu výměr a rozpočtu k této PD. 

 

 

B2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Na stavbu nejsou kladeny urbanistické nároky, v návrhu jsou zohledněny pouze požadavky na zachování 

přístupu a příjezdu na okolní pozemky a sousedním budovám. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Na stavbu nejsou kladeny nároky architektonického řešení. Pro vozovku je navržen materiál živičné obrusné 

vrstvy, pro chodníky a parkování pak betonová zámková dlažba nebo vegetační dlažba. Podél komunikace, 

na rozhraní chodníku a travnatého pásu budou osazeny betonové obruby. Chodníky pro pěší budou lemovány 

žlutou betonovou dlažbou při okrajích pěších tras a přístupů. 

   

 

 

 



Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od č.p. 761 - 771 

 

Dokumentace pro vydání společného povolení stavby    B. Souhrnná technická zpráva 
 

 

13 

 

 

 

B2.3 Celkové stavebně technické řešení 

a) popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je 

navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působících nemělo za následek poškození stavby 

nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

Zpevněné plochy chodníků a parkoviště jsou navrhovány v konstrukci s dlážděným povrchem. 

Podmínkou realizace dle návrhu je dodržení požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti podložní 

zeminy Edef,2 = 30 MPa (pro jemnozrnné zeminy), resp. 80 MPa (pro hrubozrnné zeminy). Podmínkou 

realizace dle návrhu je dodržení požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti podložní zeminy 

Edef,2 = 45 MPa (pro jemnozrnné zeminy), resp. 120 MPa (pro hrubozrnné zeminy) pro úseky s živičným 

povrchem vozovky a autobusového zálivu. 

Zemní práce sestávající z výkopů a násypů pro konstrukci vozovky a budou prováděny v příznivém ročním 

období bez srážkové činnosti a mrazových teplot, etapovitě se zaručenou bezprostřední návazností výstavby 

zpevněných ploch na skrývku kulturní vrstvy zeminy a násypy konstrukce.  Násypy budou prováděny po 

vrstvách max. 20 cm na hodnoty 96 % PS, vhodnost zeminy z výkopů pro násypy konstrukce a ověření 

hodnot PS bude provedeno hutnícími pokusy s příslušným vyhodnocením a případnou úpravou receptury 

stabilizace. Požadované další min. hodnoty modulů přetvárnosti ochranných a podkladních vrstev stanovují 

příslušné TP.    

 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 

odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),  

Netýká se navržené stavby. 

c) celková spotřeba vody,  

Netýká se navržené stavby. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem,  

Předpokládá se, že odpady z výstavby bude likvidovat dodavatel stavby. V rámci závěru oznámení 

užívání stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré 

doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno dle zákona č 185/2001 Sb., o 

odpadech. 

Odpady z výstavby: 

Kód 

odpadu 
Druh odpadu Kategorie 

Způsob 

nakládání s nimi 

Předpokládané 

množství 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly,  O 1 0,2t 

15 01 02 Plastové obaly O 1 0,2t 

15 01 03 Dřevěné obaly O 1 0,5t 

15 01 06 Směsné obaly O 2 0,3t 

16 01 17 Železné kovy O 1 0,2t 

17 01 01 Beton O 2 38t 

17 02 01 Dřevo O 1 20t 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 2 280t 

17 05 04 Zemina a kamení O 2 705t 

 

Odpady z provozu stavebních strojů (motorové oleje, akumulátory, pneumatiky apod.) bude zneškodňovat 

stavební firma v rámci svých programů odpadových hospodářství. 

Způsob nakládání s odpady: 
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1 - využití (palivo, regenerace, recyklace)  

2 - odstranění (uložení na skládku, spalování apod.) 

3 - biologická úprava 

N - nebezpečný odpad   O - ostatní odpad 

 

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na nakládání s odpady. Stavbou vzniknou odpady, se kterými 

bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech, v platném znění vč. prováděcích 

předpisů. 

Předpokládá se, že odpady z výstavby bude likvidovat dodavatel stavby. Bude dodržována hierarchie 

způsobu nakládání s odpady: 

 Předcházení vzniku odpadů, 

 Příprava k opětovnému použití odpadů, 

 Recyklace odpadů, 

 Jiné využití odpadů,  

 Odstranění odpadů 

Výkopová zemina a kamení se zčásti může použít v místě stavby do násypů, podkladů a zásypů.  

Odpady vzniklé během stavebních prací budou předány oprávněné osobě, která provozuje zařízení pro 

nakládání s odpady. Odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. 

 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.  

Netýká se navržené stavby. 

 

 

B2.4 Bezbariérové užívání stavby – zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se 

sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných 

stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů 
 

Stavba bude řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Navržený chodník je řešen jako bezbariérový, v místech 

snížení chodníku je podél obruby navržen varovný pás v šířce 0,4m. Obruba na jedné straně chodníku bude 

převýšena o 6cm nad úroveň nivelety pokud nebude vodicí linie tvořit zídka a jiné. Varovné pásy budou 

provedeny ze zámkové betonové reliéfní dlažby červené barvy.  

 

Bezbariérovost bude zajištěna splněním následujících podmínek nezbytných pro užívání osobami se 

sníženou schopností pohybu a orientace. Při jejich realizaci budou dodržovány základní požadavky: 

 podél obrub snížených na 20mm a u obrub nižších než 80mm podél vozovky bude umístěn varovný 

pás š. 0,4m z reliéfní dlažby kontrastní barvy 

 v místech s možným vstupem do vozovky  bude vybudován varovný š. 0,4 m z reliéfní dlažby 

kontrastní barvy 

 obruby v rámci vodící linie budou osazeny s převýšením min. 60mm nad úrovní chodníku 

 v případě přerušení vodící linie (oplocení, obruba, zeď, atd.,) bude tato vytvořena uměle formou 

vodícího pásu nebo vodící dlažby), 

 Vzhledem k navrhovanému počtu 51 parkovacích stání je z tohoto počtu vyhrazeno 3 stání pro osoby 

tělesně postižené.  
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B2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Stavební práce budou provedeny takovým způsobem, aby užívání stavby neohrožovalo zdraví jejich 

uživatelů ani uživatelů okolních staveb a neohrožovaly životní podmínky v zájmové oblasti. Bezpečnost při 

užívání je dána předpisy a pravidly dopravy pěších a vozidel na pozemních komunikacích. 

 

 

B2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) popis současného stavu 

Území je situováno v blízkosti sil. I/11J a ul. Dukelské v centru města Třince. Stavba je vedena v souběhu 

s obytnou zástavbou č.p. 761 - 771 v trase stávající zjednosměrněné komunikace, která slouží pro dopravní 

obsluhu a pro potřeby statické dopravy. Podél řešené komunikace není v současné době vedena pěší trasa, od 

bytových domů jsou vedeny pouze přístupové chodníky ukončené na zjednosměrněné komunikaci. Ve 

vybraných místech jsou pak „prodlouženy“ směrem k ul. Dukelské, kde jsou napojeny na stávající chodník a 

cyklistickou stezku. 

 

b) popis navrženého stavu 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího stavu včetně dobudování nových prvků parkování, chodníkových 

přístupů na navazující pěší trasy. Úprava stávajícího koridoru ul. Dukelské od č.p. 761 - 771 bude sloužit pro 

zlepšení automobilové a pěší dopravy. Jedná se o jednosměrný úsek se stávajícím šířkovým uspořádáním 

s vybudováním šikmých parkovacích stání (45°) se zachováním průjezdného profilu min. 3,50m. šířka 

chodníků bude provedena v š. 1,8 (stávající úseky s předlážděním) a 2,0m (nově navržená trasa vedená 

v souběhu s jednosměrnou řešenou komunikací) 

 

 

SO 001 Příprava území  
V rámci stavebního objektu bude sejmuta kulturní vrstva zeminy po celé ploše dotčené stavbou. Následně 

bude stávající komunikace a okolní živičné plochy vyfrézovány (příp. demolovány) až na štěrkové podloží 

(předpokládá se stávající tl. živičné vrstvy až 100 mm). Součástí objektu bude i rozebrání stávajících 

chodníků vč. ložné vrstvy. Dále dojde k odstranění silničních a záhonových obrub a rozebrání stávajícího 

dvouřádku pro následné využití po jeho očištění. Odfrézovaný recyklovatelný materiál bude dán k dispozici 

správci komunikace, ostatní vybouraný materiál bude odvezen na skládku, kterou zajistí dodavatel. Stávající 

dlažba bude vybourána, očištěna, uložena na palety a dána k dispozici vlastníku chodníku. 

Stromy a mýcení keřů v trase stavby bude obsahem stavebního objektu SO 801. 

 

Postup prací: 

- Sejmutí kulturní vrstvy zeminy po celé ploše dotčené stavbou  

- Frézování vozovky a všech živičných ploch (i včetně plochy z litého asfaltu) 

- Demolice obrub a dvouřádků 

- Demolice dlažeb chodníků (i přístupových) 

- Kácení stromů a mýcení keřů 

 

Plochy živičné        212m
2
 (celkové odstranění, vč. podkladních vrstev, pod                                        

stávajícími parkovacími zálivy, tl. cca 360 mm) 

Komunikace živičné                 890m
2
 (frézování opravované plochy komunikace – k podkladním 

nestmeleným  vrstvám, tl. cca 100 mm) 

Komunikace živičné                               131m
2
 (frézování návazné části opravované komunikace – tl. 40 mm) 

Komunikace živičné                                 75m
2
 (demolice litého asfaltu parkovací plochy – tl. cca 30 mm) 

Chodníky dlažba – včetně podkladu 182m
2 
(jednotlivé přístupy k bytovým domům)

 

Chodníky dlažba – včetně podkladu 153m
2 
(ostatní zpevněné plochy a chodníky)

 

Sejmutí kulturní vrstvy zeminy            1532m
2
 



Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od č.p. 761 - 771 

 

Dokumentace pro vydání společného povolení stavby    B. Souhrnná technická zpráva 
 

 

16 

 

 

 

Demolice obrub 50 mm a 150 mm  779m 

Demolice dvouřádku                               454m 

 

V rámci přípravy území bude na dotčených travnatých plochách sejmuta kulturní vrstva zeminy v tloušťce 

0,15 m v celém rozsahu staveniště. Obecně platí, že sejmutá kulturní vrstva zeminy bude uskladněna na 

deponii na pozemcích majitele pozemku v blízkosti staveniště a částečně využita pro pozdější provedení 

finálních terénních úprav, nevyužitá kulturní vrstva zeminy bude nabídnuta investorovi, který rozhodne o 

jejím využití. Odvoz přebytečné zeminy bude do 10 km. 

 

Kulturní vrstva zeminy bude uskladněna na mezideponii, která bude umístěna v prostoru stavby. 

Mezideponie bude upravena do řádné figury hrůbkovitého typu, řádně ošetřována a zabezpečena před 

znehodnocením a zcizením. O činnostech souvisejících se skrývkou, dočasným uložením ve smyslu bilance, 

přemístěním, rozprostřením a použitím bude veden pracovní deník, v němž budou uváděny všechny 

skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.  

 

Zpevněné plochy jsou navrhovány v konstrukci s  živičným povrchem. Podmínkou realizace dle návrhu je 

dodržení požadované minimální hodnoty modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef,2 = 45 MPa pro 

vozovky a pojížděné části a Edef,2 = 30 MPa pro chodníky. Zemní práce sestávající z výkopů a násypů pro 

konstrukci vozovky a budou prováděny v příznivém ročním období bez srážkové činnosti a mrazových 

teplot, etapovitě se zaručenou bezprostřední návazností výstavby zpevněných ploch na skrývku kulturní 

vrstvy zeminy a násypy konstrukce.  Násypy budou prováděny po vrstvách max. 20 cm na hodnoty 96 % PS, 

vhodnost zeminy z výkopů pro násypy konstrukce a ověření hodnot PS bude provedeno hutnícími pokusy s 

příslušným vyhodnocením a případnou úpravou receptury stabilizace. Požadované další min. hodnoty 

modulů přetvárnosti ochranných a podkladních vrstev stanovují příslušné TP.    

 

 

SO 101 Oprava komunikace  
V rámci stavby bude provedena rekonstrukce vozovky. Vzhledem k úpravě výškového vedení a rozšíření 

vozovky budou provedeny také úpravy na stávajících vpustích a doplněny další. 

 

Plocha komunikace – oprava výtluků a  navýšením novým živičným krytem  860m
2 

Plocha komunikace – výškové vyrovnání k napojení stávajících ploch   131m
2 

Plocha komunikace – oprava stávající plochy parkoviště                 75m
2 

 

 

Konstrukční složení 

Skladba konstrukce byla navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací - Schváleno MD 

ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1.prosince 2004. 

 

Komunikace živičné – navýšení nivelety o cca 250 mm 
 

Asfaltový beton střednězrnný    ACO 11+     40 mm 

Spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové množství pojiva 0,35kg/m
2 

Obalované kamenivo      ACP 16+            70 mm 

Spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové množství pojiva 1,00kg/m
2 

Štěrkodrť 0/32          ŠD                200-250mm 

……………………………………………………………………………………………………  

Celkem               310-360 mm 

 

 

 

V místě stávající parkovací plochy, kde je navrženo odstranění stávající obrusné vrstvy z litého asfaltu bude 

provedena obnova zpevněné plochy pokládkou vrstvy ACO 8 dle následující  k-ce:  
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Komunikace živičné – bez navýšení nivelety, v místě odstranění vrstvy z litého asfaltu 
 

Asfaltový beton      ACO 8     30 mm 

Spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové množství pojiva 0,35kg/m
2 

……………………………………………………………………………………………………
 

Celkem            30 mm 

 

 

Komunikace živičné – vyrovnávací vrstva pro napojení stávajících ploch po navýšení nivelety 

 

Asfaltový beton střednězrnný    ACO 11+     40 mm 

Spojovací postřik kationaktivní emulzí C 60 BP3 zbytkové množství pojiva 0,35kg/m
2 

……………………………………………………………………………………………………  

Celkem                      40 mm 

 

 

Oprava povrchu komunikace bude provedena následujícím způsobem: 

1) Do projektem určené výškové úrovně se po odfrézování živičného krytu  oboustranně osadí 

obrubníky a dvojřádek ze žulových kostek. 

2) Do projektem určené výškové úrovně budou doplněny konstrukční vrstvy vozovky štěrkodrti. 

3) Celoplošně se provede pokládka podkladní vrstvy ACP 16+ v tloušťce 70 mm dle ČSN 73 

6121. Před pokládkou se použije spojovací postřik.  

4) Provede se pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 40 mm. Před pokládkou se použije 

spojovací postřik. Navýšení povrchu bude cca 80 mm až 120 mm 

5) Na rozhraní stávajícího opravovaného povrchu komunikace a nově budovaných ploch pro 

parkování (SO 104 - nová konstrukce, kryt ze zámkové dlažby nebo vegetační dlažby) bude 

osazena obruba a dvojřádek ze žulových kostek 10/12 uložených do betonu C16/20  

6) Vyrovnávací vrstva ACO 11+ pro napojení stávajících ploch po navýšení nivelety bude 

celoplošně položena následně. 

7) Obnovení původního povrchu z litého asfaltu a jeho nahrazení ACO 8 v tl. 30 mm 

 

Na rozhraní navržené opravy komunikace a chodníku nebo travnaté plochy je navržena betonová 

obruba 1000x150x250 v betonovém loži C16/20 s boční opěrou. V místech vstupů do vozovky je 

navržena přejezdová betonová obruba 1000x150x150 v betonovém loži C16/20 s boční opěrou  

Podél obrubníků je ve vozovce navržen dvojřádek z žulových kostek 10/12 mm uložených do 

betonového lože C16/20. Spára mezi živičným krytem a žulovými kostkami bude zalita asfaltem 

nebo asfaltovou emulzí. Výška horní hrany obrubníků bude 100mm  (u přejezdových obrub 20 mm) 

nad povrchem komunikace. Případné úpravy při napojení na stávající povrchy upřesní investor 

stavby nebo budou upřesněny v rámci autorského dozoru. Na rozhraní opravy komunikace a 

parkovací plochy bude navržen dvojřádek z žulových kostek 10/12 mm uložených do betonového 

lože C16/20.  

 

 

SO 102 Oprava stávajícího chodníku  
V rámci stavby bude provedena oprava – předláždění stávajících chodníkových ploch. Jedná se o 

přístupové chodníky k jednotlivým bytovým domům (vchodům) a přístupové chodníky k napojení 

na navazující pěší trasy. Výškové vedení stávajících chodníkových ploch bude upraveno dle 

možností ostatních navazujících ploch.  

 

Plocha chodníková – zámková dlažba, předláždění     287m
2 
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Konstrukční složení 

Skladba konstrukce byla navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací - 

Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1.prosince 

2004. 

 

Komunikace pro pěší 

Katalogový list D2-D-1 –VI (PII) 

 

Betonová zámková dlažba    DL 60     60 mm 

Pískové lože        L 30     30 mm 

Štěrkodrť 0/32       ŠD      průměrná tl. 150 mm  

……………………………………………………………………………………………………  

Celkem           240 mm 

 

Poznámka: po zjištění skutečného stavu podkladní vrstvy pod st. chodníkem bude provedeno úplné 

nebo částečné odstranění této vrstvy do hl. potřebné pro položení nové dlažby včetně ložné vrstvy. 

 

Oprava povrchu chodníků bude provedena následujícím způsobem: 

1) Po demolici obrub a rozebrání zámkové dlažby bude opětovně do projektem určené výškové 

úrovně oboustranně osazeny obrubníky.  

2) Bude vybudována konstrukce D2-D-1 –VI do požadované výšky upraveny dle možností 

ostatních navazujících ploch včetně olemování krajů žlutou dlažbou 

 

Na rozhraní navržené opravy komunikace a chodníku je navržena betonová obruba 1000x150x250 

v betonovém loži C16/20 s boční opěrou. Na rozhraní chodníku a travnatých ploch je navržena 

betonová obruba 1000x100x250 v betonovém loži C16/20 s boční opěrou. Výška horní hrany 

obrubníků bude min 60mm nad povrchem chodníkových ploch – jednostranně, na druhé straně ve 

směru příčného sklonu bude obruba zapuštěna do úrovně chodníku pro možnost částečného odtoku 

srážkových vod. Případné úpravy při napojení na stávající povrchy upřesní investor stavby nebo 

budou upřesněny v rámci autorského dozoru. 

 

 

SO 103 Nový chodník  
V rámci stavebního objektu budou provedeny nové chodníkové plochy. Jedná se o nový chodník 

podél rekonstruované komunikace a přístupové chodníky k napojení na navazující pěší trasy. 

Výškové vedení nových  chodníkových  ploch bude upraveno dle nové výšky nivelety 

rekonstruovaného úseku a navazujících přístupových ploch pro napojení vchodů bytových domů. 

Dle požadavku SmVak je sklon chodníku 2% od vozovky směrem do travnatých ploch. V místě 

rampy bude ve sklonu 2% směrem do vozovky. Vzhledem ke způsobu odvodnění, kdy je navrženo 

přetékaní srážkových vod přes obrubu, je zde navržen mělký průleh, bude obruba přerušena 

mezerou š. 100 mm. 

 

Plocha chodníková – zámková dlažba, vybudování     490m
2 
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Konstrukční složení 

Skladba konstrukce byla navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací - 

Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1.prosince 

2004. 

 

 

Komunikace pro pěší 
Katalogový list D2-D-1 –VI (PII) 

 

Betonová zámková dlažba    DL 60     60 mm 

Pískové lože        L     30 mm 

Štěrkodrť 0/32       ŠD    150mm  

……………………………………………………………………………………………………  

Celkem           240 mm 

 

Součástí stavby bude také doplnění pěší trasy navazující na stávající chodník vedený mezi objekty u č.p. 771. 

Tento krátký úsek bude navazovat na již stávající trasy, avšak z důvodů požadavku zástupců města bude 

realizován v min. šířce 2,5 m a vzhledem k předpokládanému pojíždění vozidel do 3,5t bude proveden se 

zesílenou konstrukcí umožňující občasný pojezd. 

 

Doplnění pěší trasy u č.p. 771 - Komunikace pro pěší a občasný pojezd 
Katalogový list D2-D-1 –VI (PII) 

 

Betonová zámková dlažba    DL 80     80 mm 

Pískové lože        L     40 mm 

Štěrkodrť 0/32     ŠD    250mm  

……………………………………………………………………………………………………  

Celkem           370 mm 

 

Chodník bude proveden v šedé dlažbě. 

Stávající chodník mezi objekty u č. p. 771 bude nutno pro výškové navázání návrhu rozebrat 

v předpokládané délce cca 8 m. Obruba na rozhraní mezi tímto chodníkem a řešenou vozovkou 

bude přizvednuta na výškovou úroveň max. +20 mm nad úroveň navržené vozovky (jedná se o 

navýšení o cca 100-120 mm nad současnou úroveň výšky obruby). Touto úpravou dojde ke 

zmenšení podélného sklonu od tohoto úseku chodníku a bude nutno zajistit jeho odvodnění příčným 

sklonem 2% do přilehlého pásu zeleně situovaného u objektu č.p. 771. Obruba v tomto úseku bude 

zapuštěna, aby bylo možno zajistit přetékání srážkových vod do přilehlého pásu zeleně a tento bude 

za obrubou upraven do tvaru velmi mělkého rigolu. 

 

Vybudování nových povrchů chodníků bude provedena následujícím způsobem: 

1) Po demolici obrub a odstranění zeminy bude opětovně do projektem určené výškové úrovně 

osazeny obrubníky.  

2) Bude vybudována konstrukce D2-D-1 –VI do požadované výšky upraveny dle možností 

ostatních navazujících ploch a výšky nové nivelety rekonstruované komunikace včetně 

olemování krajů žlutou dlažbou. 

 

Hloubková sanace – v ploše pod novým chodníkem, kde v současné době je jen tráva a keře je 

navržena výměna nevhodné podložní zeminy - náhrada za podložní zeminu nenamrzavým a 

únosným materiálem v tl. 400 mm s požadavkem na dosažení parametru Edef,2 = 45 Mpa. 

V případě užití sanace bude sanační vrstva položena a hutněna na separační geotextilii. 
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Na rozhraní navržené opravy komunikace a nového chodníku je navržena betonová obruba 

1000x150x250 v betonovém loži C16/20 s boční opěrou. Na rozhraní chodníku a travnatých ploch 

je navržena betonová obruba 1000x100x250 v betonovém loži C16/20 s boční opěrou. Výška horní 

vnější hrany obrubníků bude min. 60mm  nad  povrchem chodníkových ploch. S ohledem na 

stávající umístění poklopů kanalizačních  šachet v trase navrhované obruby bude v místě „křížení“ 

obruba přerušena. Jedná se o přerušení vodící linie v délce do 8,0 m, což je s ohledem na vyhlášku 

398/2009 Sb. přípustné. Případné úpravy při napojení na stávající povrchy upřesní investor stavby 

nebo budou upřesněny v rámci autorského dozoru. 

 

V rámci tohoto objektu budou podél navržené trasy umístěny dva kusy laviček. Typ laviček bude 

odpovídat typově odsouhlasenému a použitému mobiliáři v dané lokalitě. Kovová konstrukce 

laviček bude pozinkována. Na dřevěné části bude použito tropické dřevo.  

Lavičky budou navazovat na obrubu navrženého chodníku a budou ukotveny do betonových patek 

pomocí šroubů. Vzhledem ke způsobu odvodnění, kdy je navrženo přetékaní srážkových vod před 

obrubu, je zde navržen mělký průleh, bude lavička výškově upravena k horní hraně obruby vedené 

podél chodníku. Tímto bude navržený mělký průleh „přerušen“. 

Pro odtok srážkových vod budou obruby každé 2 m přerušeny mezerou š. 100 mm. V místě lavičky 

budou položeny za sebou tři obruby bez přerušení a v tomto místě bude poloha lavičky 

přizpůsobena, tak aby přiléhala k obrubě v místě, kde nebude provedeno zmíněné přerušení. 

V návrhu bude užito tohoto typu lavičky s délkou cca 1,5 – 1,8 m.  

 

 
 

 

Součástí stavby bude také umístění 11 ks stojanů na kola situovaných podél přístupových chodníků 

k jednotlivým vstupům do objektu (jeden stojan na každý vstup). Poloha stojanů byla navržena 

s ohledem na polohu navržených záhonů a keřů. Polohu stojanů lze upřesnit po skutečném vytyčení 

sítí, tak aby byly respektována ochranná pásma. Stojany budou situovány v rozpětí 0,25 m – 1 m od 

okapového chodníku a 0,5 m – 1 m od hrany přístupového chodníku. Stojan bude ukotven do patky 

o rozměrech 0,35 x 0,35 x 0,4 m (v případě potřeby mělčího založení např. do hl. max. 0,2 m bude 
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nutno přizpůsobit parametry šířky patky – nutno zachovat objem základu dle specifikace výrobce. 

V návrhu bude užito tohoto typu stojanu. 

 

 
 

Vybraný typ mobiliáře může být před realizací upřesněn investorem stavby. 

 

 

SO 104 Parkoviště  
V rámci stavebního objektu budou provedeny nové parkovací plochy. Jedná se o nové parkovací 

plochy podél rekonstruované komunikace. Pro parkování osobních automobilů je navrženo 

parkoviště se šikmým stáním (45°) na pravé straně rekonstruované komunikace (ve směru 

staničení) s vynecháním míst pro napojení návazných chodníků a vybudováním ostrůvků pro 

výsadbu zeleně a stožárů VO. Výškové vedení nových parkovacích ploch bude upraveno dle nové 

výšky nivelety rekonstruovaného úseku a přístupových ploch pro napojení navazujících pěších tras.  

Šířka parkovacího stání je dle normy 2,5 m, krajní místa jsou rozšířeny o 0,25 m (kromě ZTP). 

Sklonové poměry na parkovacích plochách jsou navrženy dle platné legislativy tj. podélný sklon 

2%, příčný sklon dle sklonu rekonstruované komunikace – viz. podélný profil. 
 

Plocha parkování – vegetační tvárnice        720m
2 

Plocha parkování – zámková dlažba hladká, vyhrazené místa pro invalidy     62m
2 

 

 

Konstrukční složení 

Skladba konstrukce byla navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací - Schváleno MD 

ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1.prosince 2004. 

 

Parkoviště/parkovací šikmé stání – propustná dlažba z vegetačních dlaždic 

Katalogový list D2-D-1 - V  (PII) 
 

Betonová zámková dlažba    DL 80      80 mm 

Štěrkopískové lože z drceného kameniva 0/8     L 40      40 mm 

Štěrkodrť 0/32     ŠD    150 mm 

Štěrkodrť 32/63     ŠD    150 mm 

……………………………………………………………………………………………………  

Celkem           420 mm 
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Parkoviště/parkovací šikmé stání – zámková dlažba pro invalidy v červené barvě 

Katalogový list D2-D-1 - V  (PII) 
 

Betonová zámková dlažba    DL 80      80 mm 

Štěrkopískové lože z drceného kameniva 0/8     L 40      40 mm 

Štěrkodrť 0/32     ŠD    150 mm 

Štěrkodrť 32/63     ŠD    150 mm 

……………………………………………………………………………………………………  

Celkem           420 mm 

 

Vybudování nových parkovacích ploch bude provedeno následujícím způsobem: 

1) Po demolici obrub a vyfrézování parkovacích zálivů bude opětovně do projektem určené výškové 

úrovně osazeny obrubníky.  

2) Bude vybudována konstrukce D2-D-1 –V do požadované výšky dle navazující nové nivelety 

rekonstruované komunikace. Konstrukční složení klasických parkovacích míst bude propustná 

dlažba z vegetačních tvárnic, u parkovacích míst pro invalidy bude realizována zámková dlažba 

v červené barvě. 

 

V místě stávajících zálivů bude provedeno odfrézování živ.  vrstev do hl. po netmelené vrstvy – cca 360 mm 

(odhad). V těchto plochách lze provést pouze nezbytné rozprostření podkladní štěrkové vrstvy do výšky 

potřebné pro položení ložné vrstvy a dlažby. 

 

Hloubková sanace – v ploše pod novým chodníkem, kde v současné době je jen tráva a keře je navržena 

výměna nevhodné podložní zeminy - náhrada za podložní zeminu nenamrzavým a únosným materiálem v tl. 

400 mm s požadavkem na dosažení parametru Edef,2 = 45 Mpa. V případě užití sanace bude sanační vrstva 

položena a hutněna na separační geotextilii. 

 

 

Na rozhraní navržené opravy komunikace a nových parkovacích ploch je navržena obruba 150x250x1000 a  

dvojřádek z žulových kostek 10/12 mm uložených do betonového lože C16/20. Na rozhraní parkovací 

plochy a travnatých ploch je navržena betonová obruba 1000x150x250 v betonovém loži C16/20 s boční 

opěrou. Výška horní hrany obrubníků bude max.100mm  nad  povrchem  parkovacích ploch. Případné 

úpravy při napojení na stávající povrchy upřesní investor stavby. U obrub při navržených ostrůvcích v rámci 

parkovací plochy bude provedeno položení do betonového lože způsobem, aby vnitřní opěra byla provedena 

pouze v nezbytné tloušťce s ohledem na uvažovanou výsadbu stromů. 

 
Zatravnění  

Po dokončení stavby opravy komunikace a parkovacích ploch budou nezpevněné plochy zatravněny. Hranice 

pro zatravnění vychází z plochy sejmuté kulturní vrstvy klem navržených ploch statické dopravy a ostrůvků. 

Na plochy určené k zatravnění bude zpětně dovezena z mezidoponie kulturní vrstva zeminy a rozprostřena 

v tl. 100 mm. Pro založení trávníku je nutné provést perfektní jemné zpracování terénu.   

-        Jemné terénní úpravy 

-        Předseťové zpracování půdy cca 5cm 

-        Odplevelení 

-        Hnojení 

-        Výsev – cca 20g/m
2
 

-        Dokončovací péče 

 

Musí být provedeno chemické odplevelení pozemku. Na pozemek se rozprostře trávníkový substrát cca 3cm 

vrstva. Do osiva bude přidáno trávníkové hnojivo. Po výsevu bude provedeno válcování a zálivka.  

V blízkosti stromů bude terén upraven pro minimální navýšení zeminy nad kořenovou částí stromů.  

Dokončovací péče – hnojení (5g N/m
2
) po první seči. První kosení provede realizační firma. Dále udržovací 

péče v rozsahu ČSN 83 90 51. 
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Pro zatravnění násypového tělesa bude použito osivo ve složení: Poa pratensis 36%, Festuca rubra gennuina 

36%, Festuca ovina 18%, Agrostis tennuis 5%, Cynosurus cristatus 5% (3kg osiva /100m2).  Před výsevem 

osiva travin bude půda chemicky odplevelena postřikem 6 až 8l/ha.  

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o aktualizaci původního projektu z roku 2013, nebylo ze strany města 

požadováno umístění dobíjecích stanic pro elektrovozy. 

 

Ostatní úpravy 

V rámci stavby budou stávající šoupata a hydranty, přip., i poklopy kanalizačních šachet výškově upraveny 

ve vztahu k navrženým zpevněným plochám a okolnímu terénu. Krytí stávajících sítí zůstává prakticky 

nezměněno, min. výška krytí bude zachována. 

 

 

SO 301 Dešťová kanalizace  
 

 Část SO 301 – Dešťová kanalizace řeší odvod dešťových vod ze stávající komunikace a z nově 

navrhovaných parkovacích ploch a chodníků v Třinci, ulice Dukelská. 

Dešťové vody budou odváděny stávajícím způsobem – do jednotné kanalizace. 

Stávající stav – výpočet množství dešťových vod - NOVÉ 

Výpočet celkového množství stávajících dešťových vod  

Plocha zpevněných ploch – chodníky - zámková dlažba - stávající .......................... 334,0 m
2
, 0,0334 ha 

Plocha zpevněných ploch – asfaltová komunikace - stávající ................................... 1 135 m
2
, 0,1135 ha 

 

Intenzita deště ............................................................................................................................. 157 l/s.ha 

Odtokový koeficient pro asfalt ............................................................................................................. 0,8 

Odtokový koeficient pro zámkovou dlažbu .......................................................................................... 0,6 

 

Q = ((0,1135 x 0,8) + (0,0334 x 0,6)) x 157 = 17,40 l/s 

 

Roční množství dešťových vod: 

((1101 x 0,8) + (334 x 0,6)) x 0,8 = 886,72 m
3
/rok 

 

 

Navrhovaný stav – výpočet množství dešťových vod - NOVÉ 

Výpočet celkového množství navrhovaných dešťových vod  

Plocha zpevněných ploch – chodníky - zámková dlažba ............................................. 304 m
2
, 0,0304 ha 

Plocha zpevněných ploch – asfaltová komunikace  ..................................................... 838 m
2
, 0,0838 ha 

Plocha zpevněných ploch – parkoviště – vegetační dlažba .......................................... 720 m
2
, 0,0720 ha 

Plocha zpevněných ploch – parkoviště – zámková dlažba .......................................... 61,6 m
2
, 0,0062 ha 

 

Intenzita deště ............................................................................................................................. 157 l/s.ha 

Odtokový koeficient pro asfalt ............................................................................................................. 0,8 

Odtokový koeficient pro zámkovou dlažbu .......................................................................................... 0,6 

Odtokový koeficient pro zatravňovací dlažbu ...................................................................................... 0,3 

 

Q = ((0,0838 x 0,8) + (0,0304 x 0,6) + (0,0062 x 0,6) + (0,072 x 0,3) x 157 = 17,36 l/s 

 

Roční množství dešťových vod: 

((838 x 0,8) + (304 x 0,6) + (62 x 0,6)+(720 x 0,3)) x 0,8 = 884,8 m
3
/rok 

 

Dle výše uvedeného výpočtu je patrné zachování množství dešťových vod odváděných do stávajících a 

upravovaných ul. vpustí v rámci návrhu. 
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Asfaltová komunikace bude odvodněna stávajícím způsobem – přes uliční vpusti. Stávající betonové vpusti 

budou vybourány a nahrazeny novými v navržené poloze a výšce (poloha bude odpovídat stávajícím ul. 

vpustím z důvodů napojení na stávající přípojky). 

 

Přístupové chodníky k bytovým domům a chodníky hlavní propojovací chodníky budou odvodněny do 

zeleného pásu, chodník podél komunikace bude odvodněn na asfaltovou komunikaci.  

Parkovací stání jsou navržené ze zatravňovací dlažby, větší část dešťových vod bude vsakována přes tyto 

dlažbu, menší část dešťových vod bude odváděna přes asfaltovou komunikaci do stávajících vpusti a dešťové 

kanalizace.  

 

Stávající šachtové poklopy budou nově osazeny do nové nivelety chodníku.  

 

 

SO 401 Veřejné osvětlení  
 

Základní údaje: 

Vlastníkem sítě veřejného osvětlení je Město Třinec a správcem veřejného osvětlení je firma ELTODO,  

zástupcem za firmu pro Třinec je pan Jindřich Nenza. 

 

Předmětem objektu veřejného osvětlení je nasvětlení silnice, chodníku a šikmého parkovacího stání na ulici 

Dukelská v úseku podél domů č.p. 761 – 771. V rámci výstavby nového parkoviště bude řešena i oprava 

stávající komunikace a chodníku a to v návaznosti s napojením na stávající silnici a chodníky. 

  

Na základě jednání se správcem VO jsou navržena pro osvětlení svítidla LED typ TECEO od firmy 

Schreder. Dále bude v rámci zokruhování sítě VO řešeno havarijní napojení  opačného konce navržen trasy 

VO do stožáru TN02650. 

 

Návrh osvětlení byl zpracován na základě výpočtu osvětlení programem dialux , v kterém jsou použity 

křivky svítivosti navržených svítidel z databáze firmy Schreder.. 

 

Použité podklady 

- situace stavby nového parkoviště a silnice s chodníkem zpracovaná firmou UDI Ostrava  

- geodetické zaměření terénu 

- průběh inženýrských sítí a jejich zákres do situace 

- požadavky vlastníka VO Města Třinec a správce VO firmy Eltodo 

Základní technické údaje 

Rozvodná soustava: 3PEN, AC, 50Hz, 400V/TN-C 

- základní ochrana: izolace živých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 – příloha A 

- ochrana při poruše: automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 – čl. 411 

 

 

Zatřídění  osvětlení komunikací a chodníků:  

 

Zatřídění komunikací v souladu s ČSN  CEN/TR 13201-1, ČSN EN 13201-2 a v souladu s Generelem 

veřejného osvětlení statutárního města Ostrava 

 

Komunikace Dukelská je zatříděna Dle ČSN EN 13 201 jako M6. 

Zatřídění přilehlého chodníku a parkoviště  je P6. 

  

Chodník podél a parkoviště   

Třída osvětlení (ČSN EN 13 201)    P6  

Průměrná intenzita osvětlení povrchu   Em ≥ 2,0 lx  ≤ 3,0lx  

Minimální intenzita osvětlení povrchu             Emin    lx 

 

Vozovka Dukelská 



Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od č.p. 761 - 771 

 

Dokumentace pro vydání společného povolení stavby    B. Souhrnná technická zpráva 
 

 

25 

 

 

 

Třída osvětlení (ČSN EN 13 201)    M6 
Požadované světlené parametry dle ČSN 

Lm [cd/m²]  Uo   Ul   TI [%]   

≥ 0,30  ≥ 0.35  ≥ 0.40  ≤ 20  

 

 

Stávající stav 

Osvětlení stávající silnice před domy č.p. 761 – 771 je starými hrncovými svítidly Elektrosvit na paticových 

sadových stožárech. Kabelový rozvod je řešen kabelem AYKY 4x16mm
2
 . Rozteč stožárů je cca 25m – 30m 

a celkem je osazeno 9 sadových stožárů, které jsou v kolizi s návrhem nového parkoviště a budou 

demontovány.  

 

Navržené typy svítidel 

Na základě jednání se správcem VO jsou navržena pro osvětlení svítidla LED typ TECEO od firmy 

Schreder. 

Výpočtem byla navržena konkrétní svítidla TECEO GEN2 1 křivka svítivosti - 5307 svítidlo 20 LED , budící 

proud 400mA WW 727 , příkon=25,6W, světelný tok= 3103Lm, teplota chromatičnosti - 2700K, optika 

vybavená funkcí  BackLight - která zamezuje vyzařování světelného toku do prostoru za svítidlo a tím 

značně omezuje rušivé dopady osvětlení na okolní budovy 

Svítidla budou osazena na sadových osvětlovacích stožárech výšky 6m.  

 

 

Parametry svítidel vychází z návrhu výpočtu dle zatřídění komunikace .   

 

Svítidlo 
Světelný 

zdroj 
Světelný tok 

sv. zdroje 
Počáteční 

příkon svítidla 
Náhradní teplota 
chromatičnosti 

 
 

výložník 

 
 

Počet svítidel 

SVA  20LED 3103 lm 25,6 W 2700 K 1,5m 8 

SVB  20LED  3103 lm 25,6 W 2700 K bez výložníku 2 

Střední životnost : 100000h při/u 25°C 

 

Instalovaný výkon nových svítidel  

10x 25,6W = 256W 

celkový příkon nové soustavy Pi= 0,3Kw 

 

rušená stávající sodíková svítidla  

9x50W = 450W 

Celkový příkon rušené soustavy svítidel  Pi= 0,45kW 

 

Instalovaný výkon nových svítidel  

13x 14,2W+4x12,6W+3x24W  = 307W 

celkový příkon nové soustavy Pi= 0,307 kW 

 

Výpočet navržené osvětlovací soustavy byl proveden pro celou délku chodníků rozdělených do pěti úseků 

výpočtových ploch. Jednotlivé lochy jsou zobrazeny ve výpočtu. Dle výpočtu všechny úseky vyhovují 

danému zatřídění  dle ČSN EN 13201-2 tedy dle tabul č. 3 třída P5 komunikace pro cyklisty a chodce. 

Jediným místem, kde o něco menší min. osvětlení je lokalita č.2, kdy u výškového domu 2835/31 je za 

domem jedno místo, kde dochází ke stínění konstrukcí domu a dispozičně není možné toto místo lépe vykrýt.  

I tak dané osvětlení vyhovuje pro nižší třídu P6, což je dostačující. 

Výsledky výpočtu osvětlení dle jednotlivých úseků převzaté ze světelně technického výpočtu uvedeného 

v příloze technické zprávy: 

 

Výpočtem v programu dialux bylo spočítáno osvětlení  vozovky M6 

  Výpočet   dle ČSN 
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Lm   0.36 cd/m²   ≥ 0.30 cd/m² 

Uo   0.46    ≥ 0.35  

Ul   0.76    ≥ 0.40  

TI   9 %    ≤ 20 % 

 

Všechny parametry jak osvětlenosti, rovnoměrnosti a osnění jsou vyhovující 

 

Osvětlení chodníku pak vychází ještě výše než požadované hodnoty zatřídění P6. 

Výpočtem v programu dialux bylo spočítáno osvětlení  dle zatřídění P6. 

  Výpočet    dle ČSN 

Em   2,16 lx    [2,00 – 3,00] lx 

Emin   0,71 lx    ≥ 0,40 lx 

 

Osvětlení parkoviště vychází dle třídy P3 

  Výpočet    dle ČSN 

Em   8,75 lx    [7.50 - 11.25] lx 

Emin   3.29 lx    ≥ 1.50 lx 

 

S ohledem na umístění stožárů VO na podél parkoviště svítidel přímo na okraji parkoviště je nasvětlení 

parkoviště vyšší tedy dle P3 než by stačilo s ohledem na zatřídění P6. 

Ovšem prioritní je nasvětlení komunikace, což vychází těsně nad stanovenou hranici a rovněž tak i nasvětlení 

chodníku vychází těsně nad stanovenou hranici. 

 

 

Technické parametry kabelových rozvodů: 

 

Materiál projektovaných kabelů Hlavní rozvod VO : CYKY4Jx10mm2 

  Rozvod uvnitř stožárů : CYKY J3x1,5 

 

Osvětlení vozovky, parkoviště a chodníku: 

Projektované svítidla Schreder, TECEO GEN2 1 5307 20 LED s 400mA WW 727  

25,6W, 3103Lm, 2700K, BackLight. 

  svítidla budou vybavena systémem CLO .  

 

Typ projektovaných stožárů nové ocelové stožáry vetknuté typ  S6m s manžetou, žárově 

zinkované, bezpaticové, výška nových světelných bodů 6m - 

10ks.  

  Výložník rovný typ VUD1-1500mm – 2ks 

 

Délka nových rozvodů VO zemní práce celkem  - 325m 

 

Stálý světelný tok CLO  

Svítidla budou vybavena elektronickým udržováním konstantního světelného toku. CLO. 

Systém kompenzuje pokles světelného toku s cílem zamezit nadměrnému osvětlení na začátku životnosti 

instalace.  

 

Návrh veřejného osvětlení 

Stávající osvětlovací stožáry č. TN02651 -  TN02658, TN02649 jsou v kolizi s novými plochami pro 

parkování a proto budou demontovány a stará osvětlovací soustava řešená  

starými hrncovými svítidly Elektrosvit na paticových sadových stožárech bude nahrazena novou osvětlovací 

soustavou. Stávající kabelový rozvod mezi demontovanými stožáry bude ponechán z ekonomických důvodu 

v zemi, v případě zemních prací na komunikacích a zpevněných plochách bude při odkrytí kabel 

zdemontován. Stávající kabely AYKY4x16 bude v rušených stožárech č. TN02651 -  TN02658, TN02649 

odpojeny, bude obkopán stožárový základ, který bude rozbourán a stožár bude demontován. Celkem bude 

demontováno 9ks sadových stožárů výšky 6m. 
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Nový rozvod veřejného osvětlení bude napojen na stávající sloup č. TN02644 na ulici Dukelská, stejně jako 

je napojen stávající rušený kabelový rozvod . Takže pro napojení nové kabeláže není třeba nijak upravovat 

stávající stožár  č. TN02644, bude pouze odpojen stávající kabel AYKY4x16 a bude nově zapojen kabel 

CYKY4Jx10mm2. 

Stávající podzemní kabelová trasa vede v blízkosti kmenů vzrostlých stromů a dále odbočuje ve zpevněné 

ploše komunikace a proto byla trasa mezi stožáry TN02644 a TN02649 změněna a vede podél krajnice 

vozovky , ve vzdálenosti cca 0,6m od obrubníku. Podmínkou odboru životního prostředí je řešení kabelové 

rýhy ročním výkopem tak, aby nedošlo k poškození kořenového sytému javoru, kořeny je nutné podkopat a 

při výkopu a před záhozem bude přizván pracovník odboru životního prostředí ke kontrole.  

Pod stávající komunikací před domem č.p.994 bude proveden protlak viz řez P se zatažením trubky 

PEHD110mm v délce cca 10m s krytím ve vozovce 1,2m. 

 Z důvodu rušení stávající pozice stožáru č. TN02649, ze kterého je pak napojen v obočné větvi ještě stožár 

TN02659, bude proto provedeno nové napojení stožáru TN02659.  Napojení bude řešeno odpojením stávající 

kabeláže AYKY4x16 ze stožárové svorkovnice a vytažení kabelu z vrapované chráničky vedené přes 

stožárové pouzdro a zatažením nového kabelu CYKY 4Jx10mm2 s ukončením na svorkách stožárové 

svorkovnice bez nutnosti úprav tohoto stožárového pouzdra.  

 

Kabelový rozvod pak pokračuje podél nového parkoviště v travnaté ploše  ve vzdálenosti cca 40cm od 

obrubníku parkoviště. 

Na základě výpočtu bylo provedeno rozvržení osvětlovacích bodů podél nového parkoviště, kde maximální 

rozteč stožárů pro dané uspořádání komunikace, parkovacího stání a chodníku je 27m. Koncový stožár č. 

02651 nové kabelové větve VO, bude napojen havarijním propojen na stávající stožár č. TN02650. Kabel 

bude ukončen ve stožáru kabelovou koncovkou bez zapojení na stožárové svorkovnici. Pro zavedení kabelu 

do stožáru bude využita buďto stávající trubka vedená přes stožárové pouzdro do dříku stožáru, nebo bude 

do stožárového pouzdra proveden otvor pro zatažení nové trubky průměr 40mm a zatažení nového kabelu. 

Přechod nové komunikace , která bude součásti rekonstrukce vozovky bude řešen překopem s uložením dvou 

chrániček PEHD110mm do betonového lože viz řez T. V rámci celé trasy jsou celkem tři takové prostupy a 

to v délce 6m, 7m, 5m.  

Kabelová trasa povede převážně v travnaté ploše, kdy kabel bude zatažen do plastové vrapované trubky 

kopodur 75mm viz řez A výkop 35x60cm . V místě nového chodníku bude vybudován prostup ze dvou 

chrániček PE110mm obsypaných suchým betonem viz řez Q.V místě stávajícího chodníku bude proveden 

protlak se zatažením chráničky PE110 s krytím 60cm viz řez S. 

 

 Osvětlovací tělesa budou osazena na vetknutých sadových žárově zinkovaných stožárech s ochranou 

manžetou typ S6 výšky 6m s osazením svítidel na rovný výložník délky 1,5m typ VUD1-1500 – označení 

osvětlovacích budou je SVA. Celková šířka nasvětlovaných ploch je 5m parkoviště + 3,5m vozovka + 2m 

chodník, tedy celkem 10,5m.  

Dva osvětlovací body na příjezdové komunikaci č. 02649 a č. 02651 budou mít svítidla osazená přímo na 

dřík stožáru označení SVB. 

Stožárové pouzdro bude vystavěno z polyetylénové chráničky typ KG-SN4 d=315mm hloubky 0,95m - viz 

výkres stožáru. V základech budou založeny chráničky pro protažení kabelů. Po vytvrdnutí betonu se 

provede vložení stožáru do pouzdra, vyrovnání a vyklínování stožáru. Následně se pouzdro vysype pískem a 

obetonuje se prstenec u paty stožáru.  

Stožáry budou bezpaticové sadové  s ochrannou manžetou typ S6m s dříkem vetknutým do základu v zemi, v 

dvoustupňovém provedení (∅114/60 mm),  oboustranné žárové zinkování, zesilovací manžeta v místě 

vetknutí do země a délka dříku určená k vetknutí do země 0,8 m, nadzemní výška dříku 6,0 m, celková délka 

6,8 m. Všechny stožáry budou ošetřené do výšky 1,5m nátěrem proti korozi způsobené venčením psů a to  

„termoplastem“. 

Celkem bude osazeno v rámci stavby osm stožárů s výložníkem označení SVA a dva stožáry bez výložníku 

označení SVB.  

 

Všechna svítidla jsou jednoho typu a se stejnými světelně technickými parametry. Jak bylo popsáno výše 

jsou navržena svítidla firmy Schreder, typ TECEO GEN2 1 optika svítidla 5307,  20 LED s 400mA, WW 

727 - 2700K,  25,6W, 3103Lm, BackLight. 
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Stožáry budou osazeny stožárovou čtyřpólovou svorkovnicí s pojistkovým odpojovačem pro svítidlo - např. 

typ SR721-1xOP-Z/Cu, jedna výzbroj u stožáru č. 02649 bude odbočná.  

Kabelový rozvod bude vycházet ze stávajícího stožáru VO č. TN02644  bude proveden kabelem  

CYKY4Jx10mm2 smyčkovaným ve stožárové svorkovnici jednotlivých stožárů.  

Proti účinkům atmosférického přepětí budou všechny stožáry VO  uzemněny připojením na průběžný 

ocelový pozinkovaný pásek FeZn 30x4mm, který bude uložen na dno výkopu do prosáté zeminy. Jednotlivé 

stožáry budou napojeny drátem FeZn 10mm na páteřní zemnící pásek FeZn 30x4mm pomocí dvojice svorek 

(SR03 a SZ) zajištěnými antikorozním nátěrem. Na zemnící drát  budou napojeny všechny sloupy VO 

odbočným napojením z hlavní trasy.  

Vývody k jednotlivým stožárům budou provedeny vodičem FeZn  s převlečnou PVE bužírkou zelenožluté 

barvy . Zároveň bude strojeného zemniče využito pro uzemnění PEN vodiče dle ČSN 33 2000-4-41.  

Připojování světelného zdroje ze svorkovnice stožáru se provádí izolovanými trojvodiči (fáze L , ochranný 

vodič PE a vodič N ) v souladu s ustanovením čl.546.2.1 ČSN 33 2000-5-54 ed.3 kabelem CYKY 3Jx1,5 . 

Číslování stožárů: 

Číslování stožárů bude černou barvou. Požadovaná velikost písmen je 70mm, umístění ve výšce 2,2m nad 

terénem, kolmo ke komunikaci. Nátěry stožárů, výložníků a dalších ocelových konstrukcí je nutné provádět 

za suchého počasí a při odpovídající teplotě prostředí stanovené pro příslušné nátěrové hmoty výrobcem. 

Všechna svítidla  jsou vybavena elektronickým obvodem CLO (Constant Light Output) pro udržování 

konstantního světelného toku.  

Dále bude svítidla vybavena systém BackLight pro omezení rušivého světla na okolní zástavbu. Tato 

doplňková funkce minimalizuje únik světla za svítidlo, aby se zabránilo rušivému světlu směrem k budovám. 

 

Všechna svítidla jsou opatřena stmívatelným elektronickým předřadníkem, který umožňuje naprogramovat 

časový harmonogram snižování světelného toku v průběhu noci.  

Inteligentní předřadníky svítidel je možné naprogramovat ve výrobě tak, aby zahrnovaly komplexní profily 

stmívání. Je možné využít až pěti kombinací časových intervalů a úrovní osvětlení.  

Pro aktivaci předem nastaveného profilu stmívání se používá doba od zapnutí do vypnutí. Uživatelsky 

přizpůsobený systém stmívání zajišťuje maximální úsporu energie, při současném respektování  

požadovaných úrovní osvětlení a jejich jednotnosti během noci. Na základě požadavku vlastníka sítě Města 

Třinec bude nastaveno následující stmívací schéma.  

 

 

Nakládání s odpadem. 

Vybrané druhy odpadů (např. obalové materiály) budou shromažďovány odděleně podle druhů (např. papír, 

plasty). Nebezpečné odpady budou na pracovišti skladovány odděleně (v kontejnerech) tak, aby bylo 

zabráněno jejich úniku do okolí. Budou předávány specializované firmě oprávněné dle zákona o odpadech. 

O nakládání s odpady a způsobu jejich odstranění bude vedena evidence v provozní dokumentaci. 

Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  a předpisy vydanými k jeho provedení. 

Při nakládání s odpady musí být respektován zákon 185/2001 Sb. o odpadech a některých dalších zákonů 

včetně návazných prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí, dále zejména vyhláška 381/2001 

Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
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SO 801 Sadové úpravy 
 

Do vyznačených zelených ostrůvků parkoviště budou vysazeny javory babyky (ACER 

CAMPESTRE 'ELSRIJK'). Tři stromy budou vysazeny klasickou technologií, čtyři stromy pak s 

celkovou výměnou zeminy za strukturální substrát pro porovnání budoucí vitality stromů 

investorem. Zelené ostrůvky včetně čelního keřového pásu budou realizovány půdopokryvem z 

korunatky klané (STEPHANANDRA INCISA 'CRISPA'), která eliminuje nutnost kosení v 

blízkosti aut. 

Předzahrádky panelového domu budou doplněny o 5ks muchovníků v keřovém tvaru 

(AMELANCHIER LAMARCKII 'BALLERINA' – VÍCEKMEN) s jemným bílým kvetením a 

atraktivně ohnivým podzimním vybarvením listů. Podobnou barevnost nabídnou i tvarované 

habrové plůtky (CARPINUS BETULUS) navržené podél příčných chodníčků. Finální výškou do 

cca 1,2-1,5m mají členit anonymní prostor a podpořit intimitu předzahrádek. Pro zvýšení atraktivity 

budou doplněny i dva typy záhonů. 

Čtyři záhony okrasných travin budou zhotoveny jednodruhově z ozdobnice čínské 

(MISCANTHUS SINENSIS 'GRACILLIMUS'). Tyto po svém vzrůstu vytvoří pozadí formou 

neprůhledné jemné vegetace v efektním vzhledu a s relativně nenáročnou údržbou. 

Šest trvalkových záhonů je navrženo podél nového chodníku a bude tvořeno jednodušší 

komponovanou výsadbou odolných trvalek. Niveleta ploch předzahrádek bude celoplošně upravena 

JTÚ do mírně nakloněné roviny a oseta trávníkem. 

Parková část bude rekonstruována odstraněním nevitálních a se stavbou kolidujících dřevin. 

Nahradí je nové hodnotné výsadby. 5ks javorů mléčných (ACER PLATANOIDES) doplní linii 

stromořadí, břízové skupiny doplní rychle rostoucí 3ks bříz (BETULA PENDULA) a 2ks modřínů 

(LARIX DECIDUA). Po konzultaci s investorem budou v území cíleně podpořeny produkční 

výsadby ovocných stromů formou 3ks ořešáků (JUGLANS REGIA 'JUPITER') a 3ks třešní 

(PRUNUS AVIUM 'KAŠTÁNKA' + PRUNUS AVIUM 'KORDIA'). 

Trávníkové břehy přiléhající ke stavebně upravovaným chodníkům budou rekonstruovány.  

 

 

Odstranění stávajících záhonů = 30m
2
 

Odstranění nevhodných dřevin pro průměr kmene do 100mm (keře)= 198m
2
 

Pokácení stromu D nad 100mm = 12ks 

Arboristické ošetření stromů = není navrženo (investor řeší individuálně) 

Arboristické ošetření keřů = 1ks 

Nově vysazené stromy = 28ks 

Nová výsadba keřů celkem = 482m
2
 =1892ks 

Nová výsadba trvalkových a travinných záhonů celkem = 180m
2
 

Trávník parkový celkem = 913m
2
 

Mulčování záhonů kůrou = 662m
2
 

Protikořenová bariéra např. typu Rootcontrol o š. 0,5m (rezerva) = 10bm 

 

Požadavky na vysazovaný materiál 

Alejové stromy budou odpovídat 1. jakostní třídě dle ČSN 46 4902, nasazení koruny u listnatých 

taxonů bude minimálně ve výšce 2,2m. Dřeviny ok16-18 budou 3x přesazované, s pevným 

kořenovým balem a odpovídajícím prokořeněním uvnitř kořenového balu (v případě pochybností si 

investor vyhrazuje možnost namátkou prokořenění pod jutovým obalem překontrolovat). Kmeny 

dřevin budou dostatečně tlusté, rovné a bez jakéhokoliv poškození pletiv dřeva a kůry. Koruna 

stromu musí být mechanicky nepoškozená, pravidelně větvená, habitem i texturou odpovídající 

příslušnému taxonu, odpovídající průměru kmene, s průběžným kmenem probíhajícím až k vrcholu 

koruny. Za vadu koruny se považují koruny s kodominantními výhony, koruny založené 



Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od č.p. 761 - 771 

 

Dokumentace pro vydání společného povolení stavby    B. Souhrnná technická zpráva 
 

 

30 

 

 

 

jednostranně, koruny štětkovitě se větvící, koruny s velkým množstvím tlakových větvení apod. 

Stromy budou zdravé, bez chorob, škůdců a z podobných klimatických oblastí. 

 

Požadavky na výsadbu 

Stromy budou vysazeny 

- s 50% výměnou substrátu C a D do jam o objemu 1m3 

- pouze Acer campestre ‚Elsrijk‘ (Ac c 1, 3, 5, 7) se 100% výměnou substrátu A a B o objemu 

cca 9m3 (plocha zeleného ostrůvku parkoviště). 

 

Podrobnější popis sadových úprav je součástí technické zprávy SO 801. 
 

 

2. Mostní objekty a zdi  

Netýká se navržené stavby. 

3. Odvodnění pozemní komunikace – SO 301 

Asfaltová komunikace bude odvodněna stávajícím způsobem – přes uliční vpusti. Stávající betonové vpusti 

budou vyčištěny a doplněny o nástavec do nové nivelety vozovky.  

 

Přístupové chodníky k bytovým domům a chodníky hlavní propojovací chodníky budou odvodněny do 

zeleného pásu, chodník podél komunikace bude odvodněn také do zeleného pásu – požadavek SmVaK.  

Parkovací stání jsou navržené ze zatravňovací dlažby, větší část dešťových vod bude vsakována přes tyto 

dlažbu, menší část dešťových vod bude odváděna přes asfaltovou komunikaci do stávajících vpusti a dešťové 

kanalizace.  

 

Stávající šachtové poklopy budou nově osazeny do nové nivelety chodníku.  

 

 

 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie  

Netýká se navržené stavby. 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony  

V rámci stavby se jedná o úpravu stávajícího způsobu parkování, z podélného stání podél na 

šikmé stání podél ul. Dukelská. Parkování je navrženo formou parkovacích zálivů pro šikmé stání 

při pravém okraji jízdního pruhu jednosměrné komunikace v š. 5,0m. Ostatní nejsou předmětem 

stavby. 

6. Vybavení pozemní komunikace  

V rámci stavby se předpokládá doplnění stávajícího svislého dopravního značení. Jedná se o 

doplnění IP11b před začátek umístění parkovacích zálivů, dále u každého vyhrazeného místa pro 

ZTP bude umístěna dopravní značka IP12 se symbolem O1, pak u každého navazující úseku 

chodníku C10a a C10b. Na konci rekonstruovaného jednosměrného úseku  bude umístěna dopravní 

značka A9. 

Stávající dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu 

na pozemních komunikacích. Vlastní zhotovení doprav. zn. je nutné provést v souladu dle  

„Vzorových listů staveb pozemních komunikací – 6.1. – Svislé dopravní značky“. Svislé doprav. 

zn. budou umístěny dle zásad uvedených v TP 65 -  „Zásady pro dopravní značení na pozemních 
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komunikacích“ a vodorovné doprav. zn. bude provedeno dle zásad uvedených v TP 133 – „Zásady 

pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“. 

Svislé dopravní značky budou provedeny z prolisovaných pozinkovaných plechů. Značky 

budou umístěny na pozinkovaných sloupcích z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní povrch 

opatřen protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky budou 

uchyceny do kotvících PVC patek, patky jsou uchyceny do betonové patky z betonu C12/15. 

Spojující materiál bude nekorodující. 

 

7. Objekty ostatních skupin objektů  

Netýká se navržené stavby. 

 

 

B2.7 Základní charakteristika technických technologických objektů 

 

Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení. 
 

B2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před ani po výstavbě, řešení nezmění 

přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů. Stavbu není nutno posuzovat z hlediska odstupových 

vzdáleností. Stavbu není nutno posuzovat z hlediska zajištění množství požární vody. Stavbu není 

nutno vybavovat vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními.  
 

B2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Netýká se navržené stavby. 

 

B2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 
 

Stavba neobsahuje zásady řešení vlivu na okolí ani hygienické požadavky. 

 

B2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

Stavba neobsahuje zásady ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí. 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Netýká se navržené stavby. 

 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Netýká se navržené stavby. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Netýká se navržené stavby. 

 

d) ochrana před hlukem, 

Netýká se navržené stavby. 

 

e) protipovodňová opatření, 

Netýká se navržené stavby. 
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h) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Netýká se navržené stavby. 
 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury,  

Stavba není napojena na technickou infrastrukturu vyjma využití stávající dešťové kanalizace. Rovněž bude 

provedeno osazení stožárů VO, vč. nových rozvodů. 

 

Zemní práce při souběhu a křížení inženýrských sítí se budou provádět ručně. 

Konkrétní případy nutných úprav inženýrských sítí je možné dořešit v rámci dozoru na stavbě po skutečném 

vytýčení inženýrských sítí. 

 

 
Odvodnění komunikace 

 

Asfaltová komunikace bude odvodněna stávajícím způsobem – přes uliční vpusti. Stávající betonové vpusti 

budou vyčištěny a doplněny o nástavec do nové nivelety vozovky.  

 

Přístupové chodníky k bytovým domům a chodníky hlavní propojovací chodníky budou odvodněny do 

zeleného pásu, chodník podél komunikace bude odvodněn také do zeleného pásu – požadavek SmVaK.  

Parkovací stání jsou navržené ze zatravňovací dlažby, větší část dešťových vod bude vsakována přes tyto 

dlažbu, menší část dešťových vod bude odváděna přes asfaltovou komunikaci do stávajících vpusti a dešťové 

kanalizace.  

 

Stávající šachtové poklopy budou nově osazeny do nové nivelety chodníku. 

 

Ochrana kabelových vedení  ČEZ Distribuce a.s. 

Při realizaci rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, může dojít k dotčení kabelových vedení 

distribuční sítě 400V (NN), provozovatele ČEZ Distribuce, a.s.. 

Předpokládaná hloubka zemních prací je cca 250 mm pro chodníky a 450 mm pro živičné komunikace a pro 

parkovací zálivy.  Pokud jsou sítě uloženy v předepsaných hloubkách, nepředpokládá se jejich dotčení  

Před započetím zemních prací požádá dodavatel stavby o vytýčení kabelů 10 kV a 0,4 kV.  

 

 

Ochrana kabelů NN a ostatních sdělovacích kabelů 

Při rekonstrukci zpevněných ploch, by nemělo dojít k obnažení stávajících kabelů NN ČEZ Distribuce, a.s..a 

dalších kabelů sdělovacího vedení. Výkopové práce musí být v místě vedení kabelů prováděny ručně a se 

zvýšenou opatrností. V případě, že při výkopových pracích dojde k obnažení kabelů, kabely se uloží do 

dělených chrániček (dle dimenze kabelů), v celé délce a bude nově uložená výstražná fólie červené barvy 

(nebo jiné, příslušné barvy). V případě, že se při výkopových pracích pouze odkryje výstražná fólie popř. 

pískové kabelové lože, provede se oprava pískového kabelového lóže a položí se nová výstražná fólie 

červené barvy. V případě že kabelové vedení při křížení zpevněných ploch je již uloženo v kabelových 

chráničkách, lze od dodatečného chránění upustit.  

 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  

SO 401 Veřejné osvětlení 

 

Technické parametry nové osvětlovací soustavy 

Materiál projektovaných kabelů Hlavní rozvod VO : CYKY4x10mm
2
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  Rozvod uvnitř stožárů : CYKY J3x1,5 

Osvětlení vozovky, parkoviště a chodníku: 

Projektované svítidla Schreder, TECEO GEN2 1 5118 24 LED s 400mA WW 727  29,9W, 3304Lm, 

2700K, BackLight. 

  svítidla budou vybavena systémem CLO .  

 

Typ projektovaných stožárů nové ocelové stožáry vetknuté typ  S6m s manžetou, žárově 

zinkované, bezpaticové, výška nových světelných bodů 6m - 

10ks.  

 

Délka nových rozvodů VO zemní práce celkem  - 320m 

 

Nový rozvod veřejného osvětlení bude napojen na stávající sloup č. TN02644 na ulici Dukelská. Stávající 

podzemní kabelová trasa vede v blízkosti kmenů vzrostlých stromů a dále odbočuje ve zpevněné ploše 

komunikace a proto byla trasa mezi stožáry TN02644 a TN02659 změněna a vede podél krajnice vozovky , 

poté bude proveden protlak pod stávající komunikací před domem č.p.994 se zatažením trubky 

PEHD110mm v délce cca 10m s krytím ve vozovce 1,2m. 

 Z důvodu rušení stávající pozice stožáru č. TN02649, ze kterého je pak napojen v obočné větvi ještě stožár 

TN02659, bude provedeno nové napojení tohoto stožáru.  Kabelový rozvod pak pokračuje podél nového 

parkoviště v travnaté ploše  ve vzdálenosti cca 40cm od obrubníku parkoviště. 

Na základě výpočtu bylo provedeno rozvržení osvětlovacích bodů podél nového parkoviště, kde maximální 

rozteč je cca 34m a s ohledem na délku nasvětlované komunikace vychází nejbližší nižší délka 27m. 

Koncový stožár č. 02651 kabelové větve VO, bude napojen havarijním propojem na stávající stožár č. 

TN02650. Kabel bude ukončen ve stožáru koncovkou bez zapojení na svorkovnici. 

Přechod komunikace , která bude součásti rekonstrukce vozovky bude řešen překopem s uložením dvou 

chrániček PEHD110mm do betonového lože, v délce 5m.  

Kabelová trasa povede převážně v travnaté ploše, kdy kabel bude zatažen do plastové vrapované trubky 

kopodur 75mm viz řez A výkop 35x50cm . V místě nového chodníku bude vybudován prostup ze dvou 

chrániček PE110mm obsypaných suchým betonem. 

 

 

B.4 Dopravní řešení  
 

a) popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace  

V řešeném území dojde k rekonstrukci uličního profilu vč. zachování stávající vozovky místní komunikace 

na š. 3,5m, dojde k oddělení pěší dopravy vybudováním chodníku v š. 2,00m. Napojení na stávající úseky 

bude provedeno plynule bez výškových přechodů, v místě vstupů pěších tras do vozovky bude výška obrub 

upravena pro bezbariérový pohyb a doplněna o reliéfní a kontrastní prvky v souladu s vyhl. 398/2009. 

Komunikace pro vozidlovou dopravu je v současnosti řešena jako jednosměrná, tento dopravní režim zůstane 

zachován s tím, že na pravé straně ve směru jízdy budou podél vozovky vybudovány parkovací zálivy pro 

šikmé stání pro potřeby statické dopravy přilehlé zástavby z celkového počtu 51 stání budou 3 stání 

vymezena pro osoby se sníženou schopností pohybu. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  

Základní dopravní infrastruktura zůstává beze změn.  Komunikace bude i nadále sloužit pro příjezd a výjezd 

z přilehlé zástavby po sítí místních komunikacích. Chodník bude rovněž navazovat na stávající síť pěších 

tras v území. Příčné vazby pěších budou provedeny v bezbariérové úpravě.  
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c) doprava v klidu,  

V rámci navržené stavby je řešena i statická doprava. Současný způsob parkování a odstavování vozidel 

podél JZ straně MK ul. Dukelské bude zrušen. Jízdní pruh š. 3,5m bude zachován a budou vytvořeny 

parkovací zálivy  pro šikmé stání pro potřeby statické dopravy přilehlé zástavby.  

d) pěší a cyklistické stezky.  

Chodníky budou vybudovány v místě stávající pěší trasy podél souvislé zástavby obytných domů s šířkou 

zpevněné části 1,8-2,05m. Chodník bude rovněž navazovat na stávající síť pěších tras v území. Příčné vazby 

pěších budou provedeny v bezbariérové úpravě. Cyklistická stezka není předmětem řešení, cyklisté budou 

užívat dříve vybudovanou cyklistickou stezku (dělenou / společnou) podél ul. Dukelské a také mohou využít 

komunikaci společně s vozidlovou dopravou. 

Chodníky budou lemovány pruhem žluté dlažby v š. 100mm. 

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy,  

Po dokončení stavby bude zbývající nezpevněná část upravena zatravněním. Hranice pro zatravnění vychází 

z plochy sejmuté a nově rozprostřené kulturní vrstvy zeminy. Na plochy určené k zatravnění bude zpětně 

dovezena z mezidoponie kulturní vrstva zeminy a rozprostřena v tl. 100 mm. 

 

 
c) biotechnická, protierozní opatření.  

Netýká se navržené stavby 

 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  

Stavba po dokončení nebude mít vliv na životní prostředí, stavba nebude také svým provozem zhoršovat 

okolní půdu a vody a rovněž nebude mít vliv na hlukovou zátěž v území. 
  

Během samotné výstavby může krátkodobě dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti oproti stávajícímu stavu. 

Dodavatel stavby zajistí potřebná opatření, aby nedocházelo k obtěžování stávající obytné zástavby. Vozidla 

vyjíždějící ze stavby budou řádně očištěna, případné znečištění bude pravidelně odstraňováno. 
 

V průběhu realizace budou vznikat běžné odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a rozsahu. 

Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími s realizací záměru bude upřesněna v příslušné smlouvě 

uzavřené mezi investorem a dodavatelem stavby. Zneškodňování těchto odpadů bude zajištěno servisním 

způsobem u specializovaných firem s příslušným oprávněním.  
 

Odpady vznikající při výstavbě, mimo výkopovou zeminu, budou shromažďovány ve sběrných nádobách a 

kontejnerech, po jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, k recyklaci či k odstranění. Nebezpečné 

odpady, roztříděné dle jednotlivých druhů a kategorií, budou shromažďovány odděleně ve speciálních 

uzavřených nepropustných nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k 

neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Sběrné 

nádoby budou označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, v platném znění (v případě shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady budou tyto nádoby 

opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za 

nakládání s těmito nebezpečnými odpady). S obaly bude nakládáno v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb. 
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Před vydáním kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že 

s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona o 

odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení. 

 

Odpady z výstavby: 

Kód 

odpadu 
Druh odpadu Kategorie 

Způsob 

nakládání s nimi 

Předpokládané 

množství 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly,  O 1 0,2t 

15 01 02 Plastové obaly O 1 0,2t 

15 01 03 Dřevěné obaly O 1 0,5t 

15 01 06 Směsné obaly O 2 0,3t 

16 01 17 Železné kovy O 1 0,2t 

17 01 01 Beton O 2 38t 

17 02 01 Dřevo O 1 20t 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 2 280t 

17 05 04 Zemina a kamení O 2 705t 

 

Odpady z provozu stavebních strojů (motorové oleje, akumulátory, pneumatiky apod.) bude zneškodňovat 

stavební firma v rámci svých programů odpadových hospodářství. 

Způsob nakládání s odpady: 

1 - využití (palivo, regenerace, recyklace)  

2 - odstranění (uložení na skládku, spalování apod.) 

3 - biologická úprava 

N - nebezpečný odpad   O - ostatní odpad 

 
Předpokládá se, že odpady z výstavby bude likvidovat dodavatel stavby. Bude dodržována hierarchie 

způsobu nakládání s odpady: 

 Předcházení vzniku odpadů, 

 Příprava k opětovnému použití odpadů, 

 Recyklace odpadů, 

 Jiné využití odpadů,  

 Odstranění odpadů 

Jedná se o tyto okruhy materiálů : 
Shrnutá kulturní vrstva zeminy:  

 Zemina se zpětně využije pro dorovnání plochy u komunikací, přebytek bude využitý v rámci jiných 

obecních aktivit. 

Vlastní výkopy, zahrnující odebrání zeminy pro nové skladby zpevněných ploch, položení přípojky dešťové 

kanalizace:  

 Jedná se pouze o malé množství, které bude z velké části použito pro zpětný zásyp (případný 

přebytek bude odvezen na skládku). 

 Další zemní prací je odbourání (odfrézování) svrchních asfaltových vrstev stávajících zpevněných 

ploch a demolice podkladních vrstev (předpokládá se že tyto práce budou provedeny v předstihu 

před zahájením vlastní stavby. Odfrézovaná vrstva obsahující živičný materiál bude odvezena 

k ekologickému zpracování a uložení na oprávněných skládkách případně předán ke zpracování a 

zpětnému využití firmě provádějící silniční práce. Podkladní vrstvy pod asfaltovými plochami se 

považují za stabilní a je možné je využít jako podklad pro sanace zemní pláně a pro zásypy.  

Betonové prvky nacházející se v území budou v předstihu odvezeny nebo předány k recyklaci pro opětovné 

použití jako drceného kameniva pro zásypy a sanace. 

 Odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií. V průběhu stavebních 

prací bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi. 
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b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod,  
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  
Stavba nebude mít vliv na chráněné území Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem, 
Stavba nepodléhá zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 

povolení, bylo-li vydáno,  
Netýká se navržené stavby. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů.  
Netýká se navržené stavby.  V rámci stavby nejsou navrhována ochranná a bezpečnostní pásma 

vyjma těch která vznikají při pokládce přeložených sítí v průběhu stavby a na které se vztahují ochranná 

pásma stanovená zákonem a podmínky uvedené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. 

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Potřeby civilní ochrany nebudou navrhovanou stavbou dotčeny. Rovněž nebude dotčena požární ochrana a 

nebude dotčen příjezd vozů záchranné služby. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

B.8.1. Technická zpráva  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zajištění stavebních materiálů je v kompetenci zhotovitele.  

b) odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno do okolního terénu a stávajících a navržených uličních vpustí. Dodavatel 

musí zabezpečit, aby odtékající dešťové vody nebyly znečišťovány. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

Příjezd na staveniště bude po místní komunikaci ul. Dukelská a návazné komunikační síti.  Přípojky 

pro účely stavby si zajistí dodavatel stavby, místa napojení si dohodne s jednotlivými správci inženýrských 

sítí, nebo si zajistí přenosná zařízení a vlastní zdroj vody. Na provádění stavby nebudou kladeny speciální 

požadavky. Výstavba bude probíhat za plného provozu vyjma dočasných vyloučení dopravy a objízdných 

tras. 

Stavba bude provedena při částečné uzavírce provozu na pozemní komunikaci (předpokládá se 

uzavírka min. po dobu pokládky živičných vrstev a po dobu frézování stávajících ploch). V průběhu stavby 

bude na stávající komunikaci a návazném území obousměrně osazeno svislé dopravní značení upozorňující 
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řidiče na probíhající stavební práce. Před vlastním zahájením stavby dodavatel zajistí příslušná rozhodnutí 

pro částečnou uzavírku. Bude postupovat ve smyslu TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na 

pozemních komunikacích“ TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“. Výkresy 

možného provedení organizace dopravy po dobu stavby jsou součástí této dokumentace. Před zahájením 

stavby je však nutno zajistit jeho odsouhlasení. 

Stávající dopravní značení nebude zásadně dotčeno. Pro vlastní stavbu bude v území umístěno 

dopravní značení informující o probíhající stavbě. 

Staveniště bude napojeno na stávající komunikační síť, příjezd vozidel stavby bude řešen po místní 

komunikaci ul. Dukelská. Přípojky pro účely stavby si zajistí dodavatel stavby, místa napojení si dohodne 

s jednotlivými správci inženýrských sítí, nebo si zajistí přenosná zařízení a vlastní zdroj vody. Staveniště 

bude odvodněno do stávajících travnatých ploch, dodavatel musí zabezpečit, aby odtékající dešťové vody 

nebyly znečišťovány. Na provádění stavby nebudou kladeny speciální požadavky.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba nemá výraznějšího dopadu na okolní stavby a pozemky. Při návrhu budou zohledněny 

vstupy k přilehlým obytným objektům a navazující komunikační síť. Dojde k dílčímu zvýšení zpevněných 

ploch, které budou odvodněny především do stávajících a doplněných navržených vpustí. K významnější 

změně odtokových poměrů v území nedojde. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin 

V rámci objektu SO 801 bude vykáceno 11 stromů (průměr kmene nad 100 mm) a odstranění 

nevhodných zemin cca 200 m
2
 (průměr kmene do 100 mm). Některé mladší keře mohou být přesazeny. Za 

vykácené keře bude provedena  náhradní výsadba dle požadavku  investora.  

V průběhu stavby bude prostor staveniště ohrazen zejména v prostoru parku pro ochranu veřejné 

zeleně, keřů a stromů.  

 

Stávající stromy, které se nacházejí v blízkosti stavby budou po celou dobu stavby chráněny bedněním 

v souladu s ČSN 83 9061. Současně bude chráněna stávající vzrostlá zeleň a to umístěním oplocení na 

hranici stavby pro znemožnění vjezdu těžké techniky do blízkosti stromů a keřů vyjma těch, které jsou přímo 

dotčeny stavbou. Před zahájením stavebních a přípravných prací bude k fyzické kontrole zajištění dřevin 

před poškozením přizván zástupce správce zeleně odboru ŽpaZ. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zájmová lokalita se nachází v zastavěné části území města Třince na katastrálním území Lyžbice. 

Komunikace pro pěší a jednotlivé inženýrské sítě technického vybavení splňují obecné technické podmínky 

na výstavbu. Základním prvkem řešení je maximální bezpečnost, dané segregací (oddělením) pěších tras od 

dopravy automobilové a vybudování parkovacích zálivů včetně technické připravenosti. 

  

Jedná se o jednoduché staveniště v rovinatém terénu se situováním stavby do travnatých a zpevněných ploch 

podél stávajících místních komunikací. Obvod staveniště sleduje navržené úpravy, zařízení staveniště bude 

umístěno na pozemcích investora.  

 

 Na staveništi bude provedeno v místě předpokládaných skládek a mezideponií odhumusování. 

Vybraný dodavatel stavby si určí, zda bude potřeba pro skládky materiálu a mezideponie oplocení. Skládky 

nesmí být zřizovány v rozhledových polích a v ochranných pásmech inženýrských sítí. Po dokončení stavby 

budou nezpevněné plochy určené pro zařízení staveniště uvedeny do původního stavu. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není součástí stavby. V místech překopů a výkopů křižujících pěší trasy budou tyto překryty krycí 

deskou, která bude splňovat parametry pro bezbariérový pohyb 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

V průběhu realizace budou vznikat běžné odpady typické pro stavební činnosti tohoto druhu a 

rozsahu. Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími s realizací záměru bude upřesněna v příslušné 

smlouvě uzavřené mezi investorem a dodavatelem stavby. Zneškodňování těchto odpadů bude zajištěno 

servisním způsobem u specializovaných firem s příslušným oprávněním.  

Odpady vznikající při výstavbě, mimo výkopovou zeminu, budou shromažďovány ve sběrných 

nádobách a kontejnerech, po jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, k recyklaci či k odstranění. 

Nebezpečné odpady, roztříděné dle jednotlivých druhů a kategorií, budou shromažďovány odděleně ve 

speciálních uzavřených nepropustných nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby 

nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených 

odpadů. Sběrné nádoby budou označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, v platném znění (v případě shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady 

budou tyto nádoby opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti a osobou 

zodpovědnou za nakládání s těmito nebezpečnými odpady).  

Před vydáním kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady 

prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 

s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Před zahájením stavebních prací bude provedeno sejmutí kulturní vrstvy zeminy v tl. min. 100mm a zemina 

bude odvezena na mezideponii, kterou určí investor. Mezideponie bude upravena do řádné figury 

hrůbkovitého typu, řádně ošetřována a zabezpečena před znehodnocením a zcizením. Případná přebytečná 

zemina z podorničních vrstev bude odvezena na skládku nebo dle dispozic investora na jiné místo určení. 

 

Po dokončení stavebních prací budou ostatní nezpevněné plochy zatravněny. Rozprostření kulturní vrstvy 

zeminy bude provedeno v tl. min. 100mm.  

Výsadba stromů: 

Nově vysazené stromy = 28ks 

Nová výsadba keřů celkem = 482m
2
 =1892ks 

Nová výsadba trvalkových a travinných záhonů celkem = 180m
2
. 

  

Odstranění zeminy pro stavbu se uvažuje s odstraněním svrchní části zeminy v objemu cca 155m
3
 

Pro ohumusování a zatravnění po dokončení stavby se uvažuje o rozprostření cca 90m
3
 zeminy 

 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, složkami a 

charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině. Hodnocení krajinného rázu 

se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru 

s ohledem na zvláštnost, působivost a neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání. Každá 

charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích krajiny, zároveň také 

hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů 

v krajinném systému.  

Stávající stromy, které se nacházejí v blízkosti stavby budou po celou dobu stavby chráněny bedněním 

v souladu s ČSN 83 9061. 

 

V průběhu prací budou splněny obecné požadavky pro zabezpečení ochrany stromů, porostu a vegetačních 

ploch při stavebních prací: 
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 Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu stávajících 

stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním stavebních prací. 

 Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. 

rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy. 

 Otevřený oheň smí být rozděláván, s přihlédnutím ke směru větru, pouze v odstupu nejméně 20m od 

okapové linie korun stromů a keřů. 

 Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou 

odváděnou ze stavby. 

 K ochraně před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji atd. je nutno stromy v porostu 

stavby chránit plotem cca 2m vysokým stabilním, postaveným s bočním odstupem 1,5m. 

 V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy. Při navážení do okolí se nesmí 

v kořenové zóně jezdit. 

 Dřeviny budou chráněny v souladu s ust. § 7 zákona a normou ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Před zahájením stavebních prací musí mít všechny stromy chráněný kmen vypolštářkovaným 

bednění. V blízkosti stávajících zpevněných ploch se nachází vzrostlé stromy, proto budou veškeré 

výkopy v kořenové zóně prováděny ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenů o průměru větším jak 

2 cm. V průběhu stavebních prací nesmí být negativním způsobem (chemizace, zhutňování, výkopy) 

zasahováno do kořenové zóny žádného ze stávajících stromů. 

 Umístěním oplocení na hranici stavby pro znemožnění vjezdu těžké techniky do blízkosti stromů a 

keřů vyjma těch, které jsou přímo dotčeny stavbou. Před zahájením stavebních a přípravných prací 

bude k fyzické kontrole zajištění dřevin před poškozením přizván zástupce správce zeleně odboru 

ŽpaZ. 

 

Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam: 

 Nelze-li v určitých případech zabránit hloubení rýh a jam, smí se hloubit pouze ručně nebo s použití 

odsávací techniky.  

 Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně 

však 2,5m. 

 Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem rovným nebo větším 2cm. U menších je 

nutno kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Větší kořeny se musí ošetřit. 

 Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. 

 Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné 

k regeneraci poškozených kořenů. 

 

Snímání, ukládání a navážka půdy na stavbě: 

 Ze všech nasypávaných a odkopávaných ploch i ze zpevňovaných stavebních a stavebně provozních 

ploch musí být sejmuta svrchní vrstva půdy. V kořenové zóně stromů (průmět koruny zvětšený ve 

všech směrech o 1,5m, u sloupovitých tvarů o 5m) se půda snímat nesmí. 

 Snímání svrchní vrstvy půdy je nutno provádět odděleně od všech ostatních prací s půdou. Přitom 

nesmí dojít ke smíchání svrchní vrstvy půdy s cizími materiály, zejména s látkami škodlivými 

rostlinám. 

 Bude se snímat max. 20cm svrchní půdy. 

 Svrchní a pro vegetační účely určenou spodní vrstvu půdy, je třeba ukládat stranou od stavebního 

provozu. 

 Po uložené zemině je nemá jezdit. 

 Při uložení půdy po dobu delší než 3 měsíce během vegetačního období má být zajištěno přechodné 

osetí půdy k ochraně před nežádoucí vegetací a erozí. 

 Navážka – tloušťku vegetační vrstvy je nutno přizpůsobit nárokům plánované vegetace a místním 

poměrům. 

 Měřítkem pro trávníky je vrstva 10-20cm, pro trvalky a dřeviny 20-40cm. 

 Způsob navážení a použité stroje by neměly měnit stav uložení a vyrovnání vespod ležící vrstvy 

nebo podloží/základové půdy. 
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 Pláň navezené nebo stávající vegetační vrstvy se nemá na měřeném úseku o délce 4m odchylovat od 

požadované roviny o více než 5cm. 

 Napojení na okolní terén musí být plynulá a mohou se odchylovat směrem dolů až 3cm. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

provádění stavby dle platné legislativy, zejména zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a 

zákona 198/2008 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno respektovat pokyny správců těchto vedení. 

Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve znění vyhlášky č. 

137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, dále vyhlášky o zajištění staveb pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace č. 398/2001Sb., je v souladu zejména s normami ČSN 73 6110 

Projektování místních komunikací, ČSN 28 0318, ČSN 28 0337, ČSN 73 6413, ČSN 34 3112, ČSN 33 

2000-3, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 36 0400, ČSN 33 0164, ČSN EN 60445, ČSN 73 6021, ČSN 36 5601, 

ČSN 36 5601-1, ČSN EN 12368, ČSN EN 12675, ČSN P ENV 13563 a dalšími předpisy, zejména 

příslušnými TP platnými pro danou problematiku. 

Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění přístupnost 

území pro příjezd vozidel hasičů.  

Zájmy civilní ochrany nebudou stavbou dotčeny. Navrhovanou stavbou oproti současnému stavu dojde k 

celkovému zlepšení cyklistické a pěší dopravy.  

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených parcel 

Není součástí stavby. 

 

m) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Není součástí stavby. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 

Pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude nutno požádat příslušný silniční 

správní úřad s dostatečným časovým předstihem v momentě, kdy bude znám přesný termín provádění 

stavebních prací, samotná etapizace v rámci provádění rekonstrukce jednotlivých úseků, dodavatel 

stavebních prací a osoba zodpovědná za správnou instalaci a technické provedení přechodné úpravy provozu. 

Zároveň bude nutno upozornit obyvatele přilehlých domů na provádění stavebních prací s dostatečným 

předstihem a zajistit v případě potřeby možnost průjezdu vozidlům záchranné a hasičské služby jedoucím 

k zásahu.  
 

V případě, že se na stavbě bude současně pohybovat více dodavatelů stavby, bude zřízena funkce 

koordinátora bezpečnosti práce. Zároveň by zadavatel zpracoval  v souladu se zákonem č. 309/2006Sb. plán 

BOZP a bylo by nutno uvědomit místně příslušný inspektorát bezpečnosti práce. 

Příjezd na staveniště bude po místních komunikacích.  Přípojky pro účely stavby si zajistí dodavatel 

stavby, místa napojení si dohodne s jednotlivými správci inženýrských sítí, nebo si zajistí přenosná zařízení a 

vlastní zdroj vody. Na provádění stavby nebudou kladeny speciální požadavky. Výstavba bude probíhat za 

plného provozu vyjma dočasných vyloučení dopravy (způsob a délka uzávěr bude navržena vybraným 

zhotovitelem v souvislosti s jeho dispozicemi). 

Stavba bude provedena při omezeném provozu na pozemní komunikaci. V průběhu stavby bude na 

stávající komunikaci a návazném území obousměrně osazeno svislé dopravní značení upozorňující řidiče na 

probíhající stavební práce. Před vlastním zahájením stavby dodavatel zajistí příslušná rozhodnutí pro 

částečnou uzavírku. Bude postupovat ve smyslu TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na 

pozemních komunikacích“ TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“. Výkresy 
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možného provedení organizace dopravy po dobu stavby nejsou součástí této dokumentace. Před zahájením 

stavby je však nutno zajistit jeho odsouhlasení. 

Stávající dopravní značení nebude zásadně dotčeno. Pro vlastní stavbu bude v území umístěno 

dopravní značení informující o probíhající stavbě. 

Staveniště bude odvodněno do stávajících travnatých ploch a stávajících vpustí, dodavatel musí 

zabezpečit, aby odtékající dešťové vody nebyly znečišťovány. Na provádění stavby nebudou kladeny 

speciální požadavky.  

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Staveniště bude před zahájením stavebních prací ohrazeno stavební zábranou, zábradlím, vyjímečně 

výstražnou páskou, umístěnou ve výšce 1,1 m. Přístupy a příjezdy budou označeny tabulkami se zákazem 

vstupu a vjezdu nepovolaných osob. 

V prostoru vjezdu na stavbu bude staveniště vymezeno pomocí dopravního značení. Vzhledem 

k absenci vhodné objízdné trasy nejsou objížďky navrhovány, stavba bude probíhat za dílčího omezení 

provozu. Stávající dopravní značení nebude dotčeno. Zhotovitel stavby zajistí vhodný způsob organizace 

dopravy, který bude odsouhlasen s příslušným odborem dopravy a DI PČR. Dopravní značení po dobu 

stavby bude provedeno v souladu s TP66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 

komunikacích“. 

Po dobu provádění prací na stavbě budou všichni vedoucí zaměstnanci povinni vykázat cizí osoby ze 

staveniště, nebudou-li tyto osoby plnit úkoly na staveništi.  

Zhotovitel zajistí seznámení všech osob vstupujících na staveniště o výskytu dopravních prostředků a 

omezení pohybu osob na nezbytně nutnou míru. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Po provedení přípravných prací ve smyslu rozebrání a úpravy stávajících zpevněných ploch, 

vybourání obrub a výkopů bude provedena pokládka sítí a případná jejich ochrana. Následně proběhne 

výstavba vozovky, parkovacích ploch a chodníků, v závěru pak osazení nových stožárů VO. V závěrečné 

fázi pak budou provedeny vegetační práce a výsadba zeleně. 

 

B.8.2. Výkresy 

Výkresy nejsou součástí dokumentace. 

 

B.8.3. Harmonogram výstavby 

Orientační časový harmonogram průběhu stavebních prací: 

měsíc 1 2 3 

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zařízení staveniště, příprava             

Přechodné DZ - montáž             

Zemní práce, sanace zemní pláně             

Přeložka sítí, ochrana sítí             

Úprava a doplnění odvodnění             
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Podkladní vrstva – lokální vysprávky             

Ložná vrstva             

Obrusná vrstva             

Spáry a zálivky             

Osazení stožárů VO             

Chodníky  a plochy pro pěší             

Dopravní značení trvalé             

Vegetační úpravy             

Přechodné DZ - demontáž             

Obnova dotčených ploch             

Zařízení staveniště - likvidace             

 Harmonogram základních prací je pouze orientační a lze jej upravit dle skutečných dispozic a 

možností zhotovitele stavby. 

 

B.8.4. Schéma stavebních postupů 

Není součástí stavby. 

 

B.8.5. Bilance zemních hmot 

Viz B.8.1 i) 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Není součástí stavby. 

 

Ostrava, 6/2022       Vypracoval: Ing. David Haleš 


