






VYPRACOVAL	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. constructio & sanatio Raškovice 285, 739 04 Raškovice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779	
ING.BLANKA KŘÍŽKOVÁ <i>Blanka Křížková</i>	ING. VÁCLAV JURGA <i>Václav Jurga</i>	ING.BLANKA KŘÍŽKOVÁ <i>Blanka Křížková</i>		
STAVEBNÍK	ZŠ A MŠ, TŘINEC, KAŠTANOVÁ 412, p.o.		FORMÁT	01 A4
MÍSTO			DATUM	02/2024
AKCE	MŠ SOSNOVÁ ČP. 367, TŘINEC – REKONSTRUKCE STŘECHY		STUPEŇ	DPPS
PŘÍLOHA	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		ČÍSLO ZAKÁZKY	07/2023
			MĚŘITKO	PŘÍLOHA Č. C.1



VYPRACOVAL	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. constructio & sanatio Raškovice 285, 739 04 Raškovice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779	
ING.BLANKA KŘÍŽKOVÁ	ING. VÁCLAV JURGA	ING.BLANKA KŘÍŽKOVÁ		
STAVEBNÍK	ZŠ A MŠ, TŘINEC, KAŠTANOVÁ 412, p.o.		FORMÁT	01 A4
MÍSTO			DATUM	02/2024
AKCE	MŠ SOSNOVÁ ČP. 367, TŘINEC – REKONSTRUKCE STŘECHY		STUPEŇ	DPPS
PŘÍLOHA	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		ČÍSLO ZAKÁZKY	07/2023
			MĚŘITKO	PŘÍLOHA Č. 1:2000 C.2



ETAPIZACE STAVBY



STÁVAJÍCÍ SÍTĚ


- VODOVOD
- STL PLYNOVOD
- OCHRANNÉ PÁSMO NTL PLYNOVODU
- KABELOVÉ VEDENÍ SEK
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- TEPLOVOD DTT a.s.

UPOZORNĚNÍ


PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V DOTČENÉM ÚZEMÍ – ZA VYTÝČENÍ VŠECH SÍTÍ JE ZODPOVĚDNÝ DODAVATEL STAVBY! VYZNAČENÉ SÍTĚ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER A ZPRACOVATEL NEODPOVÍDÁ ZA NESROVNALOSTI SE SKUTEČNOSTÍ, SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE I DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ A OCHRANA OBNAŽENÝCH SÍTÍ. PŘI ZPĚTNÉM ZAVÁŽENÍ BUDE NAVRÁCEN OCHRANNÝ MATERIÁL SÍTÍ A JEDNOTLIVÉ SÍTĚ BUDOU OFICIÁLNĚ PŘEDÁNY ZÁSTUPCI SPRÁVCE V SOULADU S JEJICH DALŠÍMI POŽADAVKY.

LEGENDA

- ŘEŠENÝ OBJEKT MŠ
- VSTUPY DO OBJEKTU
- 1374 PARCELY DOTČENÉ NAVRHOVANÝMI PRACEMI
- KATASTRÁLNÍ HRANICE PARCEL
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ S BRÁNAMI A BRANKOU
- NAVRHOVANÝ ZEMNÍČ HROMOSVODU –ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4 mm (umístění v nezámrzné hloubce)
- HRANICE STAVENIŠTĚ
- LEŠENÍ, VČETNĚ PRODLOUŽENÝCH STŘÍŠEK NAD VSTUPY
- DOČASNÉ STAVENIŠTNÍ OPLOCENÍ, VČETNĚ UZAMYKATELNÝCH BRÁN



VYPRACOVAL	VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. constructio & sanatio Raškovice 285, 739 04 Raškovice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779	
ING.BLANKA KŘÍŽKOVÁ	ING. VÁCLAV JURGA	ING.BLANKA KŘÍŽKOVÁ	FORMÁT	02 A4
STAVEBNÍK	ZŠ A MŠ, TŘINEC, KAŠTANOVÁ 412, p.o.		DATUM	02/2024
MÍSTO			STUPEŇ	DPPS
AKCE	MŠ SOSNOVÁ ČP. 367, TŘINEC – REKONSTRUKCE STŘECHY		ČÍSLO ZAKÁZKY	07/2023
PŘÍLOHA	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		MĚŘITKO	PŘÍLOHA Č. C.3



ETAPY PROVÁDĚNÍ OPRAV


- ETAPA Č. 1 – TERASY OBJEKTŮ A a C
- ETAPA Č. 2 – OBJEKT A
- ETAPA Č. 3 – OBJEKT B
- ETAPA Č. 4 – OBJEKT C

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- VODOVOD
- STL PLYNOVOD
- OCHRANNÉ PÁSMO NTL PLYNOVODU
- KABELOVÉ VEDENÍ SEK
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- TEPLOVOD DTT a.s.

LEGENDA

- ŘEŠENÝ OBJEKT MŠ
- VSTUPY DO OBJEKTU
- PARCELY DOTČENÉ NAVRHOVANÝMI PRACEMI
- KATASTRÁLNÍ HRANICE PARCEL
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ S BRÁNAMI A BRANKOU
- NAVRHOVANÝ ZEMNIČ HROMOSVODU –ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30x4 mm (umístění v nezámrazné hloubce)
- HRANICE STAVENIŠTĚ
- LEŠENÍ, VČETNĚ PRODLOUŽENÝCH STŘÍŠEK NAD VSTUPY
- DOČASNÉ STAVENIŠTNÍ OPLOCENÍ, VČETNĚ UZAMYKATELNÝCH BRÁN



VYPRACOVAL	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. constructio & sanatio	
ING. VÁCLAV JURGA	ING. VÁCLAV JURGA	ING.BLANKA KŘÍŽKOVÁ	Raškovice 285, 739 04 Raškovice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779	
STAVEBNÍK ZŠ A MŠ, TŘINEC, KAŠTANOVÁ 412, p.o.			FORMÁT	02 A4
MÍSTO			DATUM	02/2024
AKCE MŠ SOSNOVÁ ČP. 367, TŘINEC – REKONSTRUKCE STŘECHY			STUPEŇ	DPPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	07/2023
PŘÍLOHA SITUAČNÍ VÝKRES POV			MĚŘITKO 1:500	PŘÍLOHA Č. C.4