Technicka zprava SO 03 — Verejné osvétleni

1. Pfedmétem projektu je:

Vefejné osvétleni chodnikl a parkovist a komunikaci.
Jedna se o projektovou dokumentaci pro provedeni stavby objektu vefejného osvétleni.

Zakladni udaje

Proudova soustava : 3 NPE AC 50 Hz 400 V/TN-C-S
Ochrana dle CSN
33 2000-4-41 ed.2 : automatickym odpojenim od zdroje - zakladni

doplriujicim pospojovanim - zvySena

Prostfedi dle CSN 33 2000-1 ed.2— nebezpe&né
(manipulovat se zafizenim VO mohou pouze
osoby s prislusnou elektrotechnickou. kvalifikaci)
vnéjsi vlivy AA3 a AA4, AB3 a AB4, AC1, AD3, AE3,
AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3,
AR1, AS3, BA1, BC3, BD1, BE1), vzata v uvahu
doporugeni uvedena v CSN 33 2000-7-714.

Jisténi vyvodu VO je stavajici v RVO, jisténi svitidel ve stozarech PV10/6A.

Minimalni kryti el. pfedmétu kryti optické ¢asti — IP 66 Sealsafe R
Kryti elektrické casti — IP 44
(pfi uzavienych dvifkach stoZarovych rozvodnic)
stozarova rozvodnice - IP2X (pFi otevf. stozard)

Odolnost proti narazu (sklo) IK 08
El. tfida izolace I

Celkovy pocet nové instalovanych svételnych mist 7 ks

Ochrana pied Urazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:

- pfed nebezpe&nym dotykem zivych Casti:

412.1 — izolaci

412.2 - krytim

- pfed nebezpednym dotykem nezivych c&asti:

413.1-samocinnym odpojenim od zdroje v poZzadovaném &ase — jisténi pfi dodrzeni

¢l. 413.1.3.3, 413.1.3.4, 413.1.3.5, 413.1.3N12 — spojeni PEN s uzemfiovaci soustavou

- pfed nebezpe&nym dotykem neZivych c&asti :

413.1- automatickym odpojenim od zdroje v pozadovaném Case — jisténi pfi dodrzeni ¢l. 413.1.3.3,

413.1.3.4,413.1.3.5, 413.1.3N12 — spojeni PEN s uzemnovaci soustavou
Doba samocinného odpojeni: dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochrana proti zkratu: pojistkami

Ochrana proti atmosfér. porucham: uzemnénim stozard

Zatfidéni komunikaci dle CSN EN 13201-1-4 :
komunikace tfida P5, E= 22 Ix, minimalni Emin= 20,4 Ix,

Demontaze:

Stavajici VO v zajmovém uUzemi bude demontovano v rozsahu 7 ks svételnych mist. Demontaze VO
musi byt navazany na vystavbu a zprovoznéni nového VO, aby nedoslo k situaci, kdy by byl vefejny
prostor bez vefejného osvétleni (hledisko bezpecnosti v sidelnim celku).

Napojeni nového VO:

Rekonstruované VO bude napojeno na stavajici rozvod zapinaciho rozvadéte RVOH-2
prostfednictvim odboénych rozvadéé¢l RVO 6-8. Novy rozvadéé RVO8 bude vybaven jednofazovymi
jisti¢i na v8ech vyvodech. Ovlddani RVOH-2 je stavajici - impulsem z RVOH-1.

Nové osvétleni
Nové VO bude tvofeno bezpaticovymi Zarové zinkovanymi stoZary s ochrannou manzZetou pro
zavésnou vyS8ku 6 m se stavajicimi svitidly LED 11,7W TECEO S/5300/10. Stavajici svitidla se
demontuji a zpétné osadi na nové stoZary. Typ svitidel je dan vypoltem a byl projednan
s provozovatelem i vlastnikem souboru VO (mésto Tfinec). Celkem bude vybudovano 7 ks novych
svételnych mist.



Pro celkové osvétleni dvorniho prostoru je navrzeno nové vefejné osvétleni, které respektuje stavajici
mistni podminky (budovy, zelef) a zaroven koresponduje s Upravou komunikaci a zpevnénych ploch.
Kabelové vedeni je z divodu min. zasaht do zelené v co nejvétsi mife vedeno pod zpevnénymi
plochami. Pro osvétleni budou pouZita demontovana svitidla. Diky optickému krytu z rovného skla
svitidlo nevyzafuje neZzadouci svétlo do horniho poloprostoru.

Nové stozary budou napojeny zemnim kabelem CYKY-J 4x10 (chranicka DVR 75 / kabelova ryha
35/80) se soubézné ulozenym zemni¢em — drat FeZn 10mm. Pfes stavajici komunikaci bude zalozen
prostup v ryze 50/120 s obetonovanymi 2ks chrani¢ek DVK 110. Rezervni chrani¢ka bude uzaviena
vi€ky proti vnikani necistot, chrani¢ka s kabelem zatésnéna montazni pénou.

Stavajici typ svitidel

p | eSS

Vyrobce Schréder P 1MW
Nazev vyrobku TECEO S/5300/ 10 Dsvidio 13141Im
LEDs 350mA WW 727
11,7W / Back light /
484452
Osazeni 1x 10 LEDs 350mA
WW 727

PouZité vyrobky, provedeni praci a spinéni podminek

Nové stozary pro VO - bezpaticovy Zarové zinkovany stozar ponorem s ochrannou manzetou, svitidla
— viz vySe (podle odsouhlaseni provozovatelem), pouzdrovy zaklad do roury KG SN 4 pramér 200mm,
pfipojeni svitidla z elektrovyzbroje CYKY-J 3x1,5, elektrovyzbroj pro Cu kabely umoznujici pfipojeni
kabell do 25mm2 s minimalnim krytim IP2X. Povrch sloupl bude oSetfen termoplastickym
polymernim povlakem se zvy$enou odolnosti vici chemikaliim.

Stozary budou oznaceny Cisly podle pokynu provozovatele VO.

Provedeni zemnich praci — kabelova ryha 35/80, loZe z pfesaté zeminy, chranicka DVR 75, vystrazna
félie min. 30cm nad vedenim. Do kabelové ryhy pod kabelové loZze - tj. do rostlé zeminy - bude
ulozeno zemnici vedeni — doporucen drat FeZn 10mm. Prostup v ryze 50/120, 2 x DVK 110, rezervni
chranicka zavi¢kovana, betonovy podklad a obetonovani chranicek.

Zaklad stozaru dle vzorového fezu, duraz je kladen zejména na navaznost zemnich praci a
naslednych betonaZzi tak, aby zakladova spara nebyla vystavena pusobeni povétrnostnich vlivi nad
ramec predpist (napf. TKP 4, 15 MD CR).

Kabelové vedeni:

Kabelové vedeni se provede nové kabelem CYKY 4x10 v zemi v chrani€ce DN75 s uzemnovacim
dratem 10 mm. Provedeni kabelovych §titk( a jejich popis musi byt trvanlivé a Citelné po celou dobu
provozu zafizeni VO, musi byt upraveny tak, aby nemohlo dojit k jejich odpadnuti. PoZzaduje se pouziti
specialnich etiket, odolnych vi¢i otéru, teplotam, vihkosti a chemikaliim.

Pod novou komunikaci bude osazen kabelovy prostup 2 x DVK 110 (1+rezerva), chranicky
obetonovany.

Elektrovyzbroj ve stoZarech s minimalnim krytim IP20 v€etné krytky Zivych Casti el. vyzbroje. Pfipojeni
od el. vyzbroje ke svitidlum bude provedeno kabely CYKY 3Cx1,5mm2. Jisténi svitidel na
elektrovyzbroji pojistkovou patronou PV 10 / 6A. Prostor stozarové svorkovnice s dvifky bude splfovat
minimalni pozadované kryti IP43. Kabely budou ukonéeny smrstovaci kabelovou koncovkou.

Napojeni na rozvodnou sit’ VO:
Rekonstruované VO bude napojeno na stavajici rozvod zapinaciho rozvadéte RVOH-2
prostfednictvim odboénych rozvadéc¢li RVO 6-8, které budou vramci stavby vyménény za nové
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plastové v kompaktnim pilifi. Nové rozvadéle budou vybaveny jednofazovymi jisti€i na v3ech
vyvodech. Ovladani RVOH-2 je stavajici - impulsem z RVOH-1.

Pfi stavbé je nutna soucdinnost zhotovitele stavby s provozovatelem VO. Musi byt po celou dobu
stavby zachovano okolni stavajici osvétleni v provozu. V pfipadé vypadku pljdou naklady vyjezdu
pohotovostni sluzby nebo denni udrzby VO k tizi pivodce vypadku — tj. zhotovitele stavby.

Pozadavky na provedeni a predani stavby:

Minimalné 10 pracovnich dni pfed zahajenim praci na siti VO musi zhotovitel tuto skute¢nost oznamit
provozovateli VO a postupovat v souladu s pokyny, které budou pfedmétem zapisu o pfedani zafizeni
k pfelozce a pfedani stavenisté. Vystavbu, nasledny provoz a udrZzbu musi vzdy zabezpelovat
odborna firma spliujici bezpecnostni standardy, majici kvalifikované pracovniky podle zvlastnich
predpisa.

Navrzena svitidla jsou v souladu s pozadavky na omezeni nezadouciho S$ifeni svétla do horniho
poloprostoru. Zafizeni VO musi byt fadné udrzovano, pravidelné revidovano tak, aby bylo bezpecné
ve vztahu k okolnimu majetku, pohybu zvifat a osob.

Vybudované VO bude pfedano bez vad a nedodélk{i vlastnikovi a sou¢asné provozovateli VO. Bude
dodrzen postup stanoveny spravcem VO v zapise o pfedani stavenisté. Po dokoncéeni vyzve zhotovitel
provozovatele VO k technické prohlidce, ktera bude pfedchazet vlastnimu pfedani a pfevzeti praci za
ucasti investora. Pfipadné zjisténé nedostatky nebo nedodélky budou nejdfive odstranény a teprve po
odsouhlaseni vSech bodu technické prohlidky bude svolano vlastni pfejimaci fizeni.

VesSkeré dodavky a material budou plynule a operativné zabudovany do stavby, ze strany zhotovitele
nebudou zadné pozadavky na vybudovani zafizeni stavenisté, nebo zajisténi skladovacich prostor.
VSechny prace, které budou nasledné zakryty, pfeda jesté pfed zakrytim zhotovitel zastupci
provozovatele, o Eemz bude vzdy proveden zapis ve stavebnim deniku.

Zhotovitel vypracuje protokol o pfedani a prevzeti stavebniho objektu, ve kterém budou uvedeny
vSechny naleZitosti nezbytné k fddnému prevzeti dila a jeho evidenci v majetku mésta.

K pfejimce budou minimalné pfipraveny nize uvedené doklady:

1. Kompletni dokumentace stavby. Dokumentace musi byt opravena dle skuteéného stavu
dodavatelem stavby zfetelné, jednoznaéné a trvanlivym zplisobem, datovana a parafovana
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Prohlaseni o shodé na pouzité vyrobky zabudované do stavby, navody, dodavatelska
dokumentace

Zprava o vychozi revizi s nalezitostmi dle CSN 33 1500, 33 2000-6
Kopie listi stavebniho deniku
Doklady o naloZeni s odpady v souladu se zakonem

R

Geodetické zaméreni sloupu VO v souladu s pozadavky mésta a investora (pfi otevieném
vykopu, zaméreny konce chranic¢ek apod.) — elektronicky nosi¢ a tiskovy vystup — umisténi stavby
na podkladu katastralni mapy s uvedenim &isel dot€enych parcel.

7. Fotodokumentace stavby (pfed zakrytim — kabelové trasy, zaklad stoZaru, provedeni svételného
mista)

Zemni prace:

Pfed zahajenim vykopovych praci necha dodavatel vytycit jednotlivymi operativnimi zastupci, pfesné
trasy podzemnich inzenyrskych siti za pfitomnosti zhotovitele stavby a pofidi o tomto zapis do
stavebniho deniku. UloZeni veskerych zemnich kabelG ve vykopech musi odpovidat CSN 73 6005,
CSN 34 1050, CSN 73 3050 a CSN 33 2000-5-52. Zaklad sloupu — beton. patka, musi byt nad
terénem min. 100 mm se spadem min 5° od dfiku stoZaru. Primér patky bude o 300mm vétsi nez je
primér dfiku stoZaru. Lic stozaru musi byt minimalné 0,5m od obruby komunikace. Kabely budou
uloZzeny ve vykopu 35/50 cm v ochrannych trubkdch HDPE DN75 63 mm a proseté zeminé. Trasa
bude oznacena cervenou folii. Pfi kfizeni kabell VO s ostatnimi inzenyrskymi sitémi v zemi, budou
kabely taktéz uloZzeny do plastovych rour. V prostupu pfechodu kabelu pod komunikaci budou uloZzeny
2 obetonované pevné chranicky DVK 110 (1 x rezerva). Chranicky kabell je nutno spojovat
originalnimi spojkami dodavanymi vyrobcem chranicek, rezervni trubky v prostupech je nutno na
koncich opatfit originalnimi vicky.

Uzemnéni:
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Uzemnéni bude feSeno v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN 33 2000-5-51 strojenym
paskovym zemniCem pozinkovanym v ohni (FeZn 30/4 mm nebo drat 10 mm). Provedeni uzemnéni
musi odpovidat CSN 33 2000-5-54. Zemni¢ se poloZi do kabelové ryhy a musi byt uloZzen na dno
vykopu do rostlé zeminy a to nejméné& 10cm pod nebo vedle kabelu. Hloubka uloZzeni zemni¢e nesmi
byt mensi jak 50cm. Zemnici svorka musi byt fadné oznacena dle pfislusné normy. Pfi prachodu
zemniCe zakladem stoZzaru bude po celé délce uloZzené v betonu a v pfechodovych usecich v délkach
min. 20cm nad povrch 100cm v zemi zemni¢ chranén pasivni antikorozni ochranou dle pfislusné
normy a navic bude opatfen zz smrstovaci trubici. Rovnéz vSechny spoje zemni¢l a podzemni spoje
se musi chranit proti korozi pasivni ochranou (napf. asfaltovou zalivkou, pryskyfici, antikorozni paskou
apod.) Provedeni uzemnéni musi byt v souladu s fadou CSN EN 62305, CSN 33 2000-5-54 ed.3

Ovladani osvétleni:
Stavba VO se nedotyka zpUsobu ovladani VO (propojeni do stavajiciho rozvodu VO).

Ochranna pasma: .
P¥i kfizeni nebo soubéhu kabeld VO s inZzenyrskymi sitémi je nutno zachovat vzdalenosti dle CSN 73
6005.

Technické poZadavky na dodavky a montéZni prace

Dodavatel musi zajistit dodavky a montazni prace v souladu s platnym znénim zakona €. 22/1997 Sb.
- Technické pozadavky na vyrobky. Pfed uvedenim elektroinstalace do provozu je nutné provést
vychozi revizi. VSechny dodavky a provedeni VO musi byt v souladu s Generelem VO a platnymi
ZTKP.

Zavér

Stavbou bude demontovano celkem 7 ks SM, nové instalovano 7 ks SM.

Veskeré elektromontazni prace musi byt provedeny dle platnych CSN. Pfed uvedenim instalovaného
zafizeni do provozu nutno provést vychozi revizi dle CSN 331500. Pfed zapodetim zemnich praci
nutno vytyc€it a zabezpedit vedkeré podzemni sité.




