



Město Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

2016/01/050/HI

S M L O U V A **NA PROVEDENÍ SEZÓNÍ ÚDRŽBY POZEMKŮ**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Město TŘINEC

adresa:
zastoupeno:
jednání ve věcech technických:
telefon:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
RNDr. Věra Palkovská, starostka města
Ing Silvie Cholewiková, vedoucí odboru ŽPaZ
558 306 315, 774 749 855
silvie.cholewikova@trinecko.cz
002 97 313,
CZ00297313; objednatel je plátcem DPH
Komerční banka, a.s., expozitura Třinec,
1621781/0100

2. KOŇAŘÍK Zeleň s.r.o.

statutární orgán:
zápis do obchodního rejstříku:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
telefon:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Martin Koňářík
Bezručova 822, Staré Město, 739 61 Třinec
040 31 598
CZ 04031598
603954622
info@konarikzelen.cz
ČSOB, expozitura Třinec
269991636/0300

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele sezónní údržbu pozemků, které jsou ve vlastnictví objednatel, v rámci akce **„Údržba extravilánu - 2016“ (dále jen „akce“ nebo „údržba zeleně“)** a závazek objednatel dílo bez závad a nedodělků převzít a uhradit za ně sjednanou cenu.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu dle příloh č. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy.
3. Výčet veškerých operací, které mají být provedeny na jednotlivých pozemcích je uveden v příloze č. 1 „Seznam pozemků určených k údržbě“.



4. Místo realizace činností dle této smlouvy: extravilán města Třince na k. ú. Dolní Líštná, Horní Líštná, Kojkovice u Třince, Český Puncov, Konská, Třinec, Nebory, Oldřichovice u Třince, Guty a Lyžbice dle přílohy č. 2 „Mapové podklady k údržbě extravilánu města Třince“.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena, rozsah, provádění prací a čas plnění

1. Cena:

Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů takto:

Objekt	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1. operace	207 228,65	43 518,01	250 746,66
2. operace	183 952,95	38 630,11	222 583,06
3. operace	119 866,52	25 171,96	145 038,48
4. operace	19 200,60	4 032,12	23 232,72
Celkem cena v Kč	530 248,45	111 352,17	641 600,62

Položkový rozpočet jednotlivých cen je přílohou č. 3 „Rekapitulace nákladů“.

2. Rozsah:

Pozemky určené k seči mulčováním budou dokoseny až k hranicím pozemku či navazujícího porostu. Rozmělněná biomota nesmí tvořit chuchvalce.

Z pozemků určených ke kosení s úklidem pokosené hmoty a pletí bude veškerá takto vzniklá biomota uklizena.

Veškeré práce budou provedeny v souladu s ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.

V ceně je obsažena veškerá práce a vše, co se sjednanou zakázkou souvisí, včetně dopravy a manipulace na místě. Původcem bioodpadu vzniklého při realizaci této zakázky je zhotovitel.

Pro provedení mulčování štěpkou bude užito dřevní štěpky, která bude poskytnuta objednatelem z vlastních zásob. Štěpka je uložena na deponii na Folvarku.

Pokud se objednatel v průběhu realizace této smlouvy rozhodne, že nebude požadovat provedení některých činností dle této smlouvy, jedná se o méněpráce a cena ve smlouvě bude o tyto práce snížena. Snížení rozsahu prací i ceny bude odsouhlaseno dodatkem k této smlouvě.



3. Čas plnění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy realizovat po dobu roku 2016 v níže uvedených termínech, které odpovídají příloze č. 4 „Harmonogram prací“ této smlouvy:

od 09.05. do 20.05.2016 – provedení 1. operací u pozemků s termínem B,

od 23.05. do 03.06.2016 – provedení 1. operací u pozemků s termínem A a provedení odpíchnutí a vypletí stromových mís dle části C přílohy č. 1 této smlouvy,

od 13.06. do 26.06.2016 – provedení 2. operací u pozemků s termínem B a provedení 1. operací u pozemků s termínem C a provedení mulčování stromových mís dle části C přílohy č. 1 této smlouvy

od 11.07. do 24.07.2016 – provedení 2. operací u pozemků s termínem A,

od 18.07. do 31.07.2016 – provedení 3. operací u pozemků s termínem B,

od 15.08. do 28.08.2016 – provedení 2. operací u pozemků s termínem C,

od 29.08. do 11.09.2016 – provedení 4. operací u pozemků s termínem B,

od 05.09. do 18.09.2016 – provedení 3. operací u pozemků s termínem A.

3.2. V případě vzniku výjimečné okolnosti nebo události, která se vymyká kontrole kterékoliv ze smluvních stran, které se smluvní strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé smluvní straně (zejména nevhodné klimatické podmínky), objednatel může přerušit realizaci díla.

Přerušeni bude realizováno tak, že zástupce objednatele pro věci technické zašle na e-mailovou adresu zhotovitele, uvedenou v záhlaví této smlouvy, výzvu k přerušeni prací na díle. Jakmile výše uvedené události nebo okolnosti pominou, zástupce objednatele pro věci technické zašle na e-mailovou adresu zhotovitele výzvu k obnovení prací.

O dobu, která běží ode dne odeslání výzvy k přerušeni prací do dne odeslání výzvy k obnovení, se prodlužuje sjednaná doba plnění.

3.3. Úklid vzniklé biohmoty z pozemků bude proveden do 5 následujících pracovních dnů z pozemků v termínu A, C a do 2 kalendářních dnů z pozemků v termínu B.

3.4. Bude-li zhotovitel požadovat prodloužení termínu dokončení díla (z důvodů jiných, než uvedených v odst. 3.2 tohoto bodu), zašle objednateli písemnou žádost s uvedením důvodu, a to minimálně 20 dnů před termínem uvedeným ve smlouvě. Objednatel sdělí do 15 dnů své stanovisko.

4. Provádění prací:

Před započetiím a po dokončení realizace prací dle jednotlivých operací podle této smlouvy bude provedeno protokolární předání místa plnění za účasti zástupců obou smluvních stran.

V případě, že objednatel zjistí jakékoliv vady nebo nedodělky, je povinen neprodleně tyto oznámit zhotoviteli na tel. 603 954 622 nebo na e-mail: info@konarikzelen.cz.

Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne oznámení vady objednateltem dohodnout s objednateltem způsob jejího odstranění a do 5 dnů ode dne oznámení nastoupit na odstraňování vady. Vadu je povinen odstranit do 10 dnů od zahájení prací na jejím odstraňování.

Náklady na odstranění vady nebo nedodělku nese zhotovitel ve sporných případech až do rozhodnutí třetí neustranné osoby, na které se smluvní strany dohodnou a budou její závěry respektovat nebo do rozhodnutí soudu.

Nenastoupí-li zhotovitel k řešení a odstraňování reklamované vady ani do 10 dnů po doručení jejího oznámení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady pak uhradí objednateli zhotovitel.

Zhotovitel je povinen při realizaci činností dle této smlouvy dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho



činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod a pracovníků zhotovitele a to do výše minimálně 0,5 miliónu Kč. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

IV. Platební podmínky

1. Veškeré provedené práce budou fakturovány po provedení každé jednotlivé operace a po předložení a odsouhlasení soupisu provedených prací a v souladu s podmínkami této smlouvy. Každá faktura musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že zhotovitel nebude plátcem DPH, faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
2. Faktura bude vystavena do 3 dnů po převzetí práce a to za každý soubor operací zvlášť. Faktura bude objednateli doručena do 10. dne měsíce následujícího po uskutečnění zdanitelného plnění. Součástí faktury bude doklad o předání bioodpadu k likvidaci.
3. Splatnost každé jednotlivé faktury je 14 kalendářních dnů ode dne převzetí objednatel.
4. V případě, že faktura nebude obsahovat některou ze zákonem daných náležitostí nebo budou fakturovány práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu vrácení. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
5. Zaplacením se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatel.

V. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitel s kterýmkoliv termínem plnění dle článku III. odst. 3 této smlouvy, které nebude zapříčiněno nevhodnými klimatickými podmínkami, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky odpovídající úplatě za nedokončené práce za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Náhrada škod

1. Způsobí-li zhotovitel během provádění prací škodu na majetku objednatel, případně třetí osoby, je povinen ji buď na své náklady odstranit, nebo uhradit v plné výši a to nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy byl vyzván objednatel k úhradě.
2. Zhotovitel nezodpovídá za škody způsobené třetími osobami, domácími zvířaty, případně neodborným zásahem objednatel.



VII. Odstoupení od smlouvy nebo změna smlouvy

1. Nezahájí-li zhotovitel práce u jednotlivých operací do 5 pracovních dnů po sjednaném termínu zahájení dle článku III. odst. 3 této smlouvy, anebo pokud zhotovitel bude v prodlení s ukončením kterékoliv části díla (jednotlivé operace) dle článku III. odst. 3, je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta je 60 dnů a počíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Po dobu výpovědní lhůty zhotovitel zajistí nezbytné úkony (bude realizovat plnění smlouvy řádně ve lhůtách dle bodu 3.1 této smlouvy a dle sjednaných podmínek v přílohách č. 1 – 4 této smlouvy).
2. Pokud dojde k zúžení rozsahu prací dle článku III. odst. 2 této smlouvy, bude zhotovitel účtovat objednateli rozpracované dílo ve výši odpovídající rozsahu zrealizovaného díla ke dni určeném v dodatku k této smlouvě.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo dle podmínek sjednaných touto smlouvou a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny díla.
2. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze provést jen formou oboustranně podepsaného dodatku ke smlouvě mezi zhotovitelem a objednatelem.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Oprávnění zástupci stran prohlašují, že smlouvu na důkaz souhlasu s jejím obsahem potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
 1. Seznam pozemků určených k údržbě
 2. Mapové podklady k údržbě extravilánu města Třince
 3. Rekapitulace nákladů
 4. Harmonogram prací
6. Tato smlouva byla schválena na 49 schůzi Rady města Třince dne 11.4.2016 usnesením č. 2016/1804 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

V Třinci dne: 19. 04. 2016

V Třinci dne: 19. 04. 2016

.....
za objednatele

RNDr. Věra Palkovská

KOŇAŘÍK Zeleně s.r.o.
Bezručova 822, 739 61 Třinec
IČ: 04031598, DIČ: CZ04031598

.....
za zhotovitele

Martin Koňářík - jednatel

Seznam pozemků určených k údržbě 2016

Příloha č. 1 smlouvy

A. Pozemky určené k údržbě kosením s mulčováním biohmoty a jejím ponecháním na místě, a pleť výsadeb

k.území	lokality	p.p.č.	výměra v m ²	poznámka	výměra k údržbě m ²	technologický rozpis	mapový list	
Dolní Lištná	louka nad "malometrážkami"	258/2	1558		1558	3x kosení s mulčováním	1	
		308/2	92					
	svah nad domky	310/1	834		1/3 tvoří porost dřevin	2066	3 x kosení s mulčováním	2
		311/1	2173					
	křížek nad Fridrichem	329/1	146		kosí se 1/2	79	3x kosení s mulčováním	3
		329/2	11					
	naproti křížku	1296/3	232			232	3x kosení s mulčováním	3
		435/1	3173					
	val za hřbitovem	449/3	11928		kosí se trávnik pod stromy a na svahu	3500	3x kosení s mulčováním	4
		931/1	337					
	okolí ČOV u Stavisek pod Novým světem	933/2	21					
		934/4	454					
934/5		60			1722	3x kosení s mulčováním	5	
934/6		30						
935		1318		kosí se 820 m2 louky na svahu				
1105/2		147		kolem stromků nutné ruční dokosení s úklidem				
okolí ČOV u Stavisek pod Němcovkou	1106/2	188			786	3x kosení s mulčováním	6	
	1106/4	451						
	1119/2	1783						
	1120	2388			6834	3x kosení s mulčováním	6	
	1121	2663						
	374/2	586						
"Kozinec"	374/3	414		svah pod komunikací	800	3x kosení s mulčováním	7	
	1293/3	2921		na svahu	2921	3x kosení s mulčováním	7	
Guty	louka pod zbrojnicí u odbočky na Guty	515/3	505	kus tvoří násep pro parkování	350	3x kosení s mulčováním	8	
		1070/1	1287	porost stromů	1287	3x kosení s mulčováním	10	
	za Teslou vlevo	1183/7	237	loučka				
		1180/4	520	loučka				
		1179/6	155	loučka				
		2259/1	1018			912	3x kosení s mulčováním	11
Oldřichovice u Třince	u hřbitova	2261/1	75					
		2261/2	631					
		2317/1	3564		louka svažítá	6163	3x kosení s mulčováním	12
		2319	759					
		2257/2	116					

k.území	lokalita	p.p.č.	výměra v m ²	poznámka	výměra k údržbě m ²	technologický rozpis	mapový list
Konská	vlevo za nádražím	126/5	1343	jen zeleň	233	3x kosení s mulčováním	13
		126/6	773				
	vpravo vedle hl.silnice	126/15	176	na svahu je stromořadí třešní	1285	3x kosení s mulčováním	13
		1787/4	1109				
		126/11	1728				
		1810/6	190				
		141/2	4806				
		1787/3	133				
	okolí nadejzdu - Baliny	166/11	2466	vlevo od hl.silnice - osamocená ploška parcela mezi poličky se stromy	133	3x kosení s mulčováním	16
		141/3	886	vpravo od hl.silnice - výsadby stromů	2466	3x kosení s mulčováním	14
		166/19	1022				
		166/25	643	vpravo od hl.silnice ve šneku a před ním - výsadby keřů a stromů	1908	3x kosení s mulčováním	14
		166/34	2422				
		166/35	238				
		166/15	315				
		166/14	841	vpravo od hl. silnice za šnekem - podmáčené, část rákosí, část keře a stromy	7743	3x kosení s mulčováním	15
		148/1	1155				
		149/2	647				
	166/26	2990					
	163	1795					
Podlesí u LINDE	1088/4	604	louka	586	3x kosení s mulčováním	17	
	1092	492	výsadba keřů	18	3x pleť keřů		
	1351	1170	ostrůvek mezi cestami, polovina porost	250	3x kosení s mulčováním	18	
	1936/1	211	část tvoří cesta	1010	3x kosení s mulčováním		
Nebory	na "dušinci"	1053/3	66	vedle nové I/11	729	3x kosení s mulčováním	32
		1054	663				
	na "dušinci" vlevo a k trafu	1273	1500	středem je potůček	2747	3x kosení s mulčováním	19
		1274/1	1247				

B. Pozemky určené k údržbě sečí s úklidem a pleťi výsadeb

k.území	lokality	p.p.č.	výměra v m ²	poznámka	výměra k údržbě m ²	technologický rozpis	mapový list	
	Borek kolem garáží	2/140	2137	jen vyznačené části	1292	3x kosení s úklidem	9	
		2/65	2611					
Třinec	podél Frydecké před kruhačem	1587/3	673	pruh trávníku a pruh výsadeb stromů s podsadbou velkých keřů	130	3x kosení s úklidem	33	
		1587/4	208	pruh trávníku a pruh výsadeb stromů s podsadbou velkých keřů	103	3x pleť keřů včetně náletů		
						103		mulčování štěpkou
					138	3x kosení s úklidem		
					95	3x pleť keřů včetně náletů		
					95	mulčování štěpkou		
Č. Puncov	chodník z Puncova na Kojkovice	1584/4	810	trávník a pruh výsadeb stromů	280	3x kosení s úklidem	20	
		1584/6	330	pruh trávníku a pruh výsadeb stromů	290	3x kosení s úklidem		
		512/1	791					
		512/2	48					
		512/3	148	kosí se okolí potoka a kolem chodníku	600	3x kosení s úklidem		
D. Líštná	okolí pomníku, svah	251	873		1056	3x kosení s úklidem	1	
		253	183					
		255	325					
		256	530					
	u staré školy	257	1178		zbytkové části mimo zp. plochy	1098	4x kosení s úklidem - termíny B	1
		258/1	115					
		1141/3	248		mezi Puncovem a Kojkovicemi	248	3x kosení s úklidem	
		852	760		kolem chodníčku, příkop	1144	3x kosení s úklidem	
		850/3	384					
Guty	okolí bytovky	521/2		kosí se 2 vyznačené plochy	660	4x kosení s úklidem - termíny B	8	
	pod zbrojnici	1823/4	276	udržuje se pouze trávník mezi komunikací a plotem	128	3x kosení s úklidem		
		516/1	696					
	u památníku	445/4	130					
		1821/1	-	pruh za památníkem - kosíme 222 m ²	554	3x kosení s úklidem		
		444/5	202					
H. Líštná	u st. hranice	308/3	198	objekt vodojemu	198	3x kosení s úklidem	24	
		-	-		814	3x kosení s úklidem		
		-	-	SÚ kolem nové cesty	813	3x pleť keřů		
		-	-		500	mulčování štěpkou		
Kojkovice u Třince	blízko hřbitova	338/2	363	oplocený objekt s vrty	363	3x kosení s úklidem	25 A, B	
		71/2	1193	veřejná zeleň s lavičkami atd. (bez 126 m ² staveb)	1894	4x kosení s úklidem - termíny B		
	u kulturního domu	71/4	827		70 bm	ořez keřů podél chodníku		
	KČOV	295/2	5764	pouze trávníky a výsadby keřů kolem kořenové čistírny	2100	3x kosení s úklidem		
				500	3x pleť keřů			

k.území	lokalita	p.p.č.	výměra v m ²	poznámka	výměra k údržbě m ²	technologický rozpis	mapový list
Konská	u školy	1034/2	625	kolem bytovky	625	4x kosení s úklidem - termíny B	22
		1424/6 1425	172 393	část je parkoviště u hřbitova	274	3x kosení s úklidem	27
Lyžbice	zahrad. kolonie	1694/13	116	koryto potoka v zahrádkách (nádrž 13 m2)	235	3x kosení s úklidem	36
		1694/26	132	část pronajata	425	3x kosení s úklidem	28
Nebory	naproti Buriana na "dušinci"	1009/1	835	travnatá cesta	851	3x kosení s úklidem	19
		1267/1	851	travnatá cesta	851	3x kosení s úklidem	19
		897/2	502	pouze vyznačená volně přístupná zeleň	589	3x kosení s úklidem	29
		904/2	1442	val s výsadbami keřů	204	3x pleť keřů	30
Oldřichovice u Třince	u větrníku	1269/7	322	lužní porost	400	3x kosení s úklidem	30
		1269/2	593	svah pod silnicí - bez chodníku	870	3x kosení s úklidem	30
		1282/5	205	mezi SHELL a kruháčem, část za plotem	767	3x kosení s úklidem	30
		1270/4	814	podél I/11	458	3x kosení s úklidem	31
		1286/5	571	pruh podél Frydecké před kruháčem	157	3x kosení s úklidem	
		102/2	196	ostrůvky a oko v kruhovém objezdu	80	3x pleť keřů včetně náletů	30
		1282/6	103	pás trávníku a výsadeb keřů a stromů u cykloodpočivky	80	mličování štěpkou	
		1288	355	zelený pás s výsadbou dřevin	40 bm	ořez keřů od MK	
		1237/1	307	Jedná se o vegetační pásy podél místních komunikací, tvořené výsadbami stromů s podrostem trávníku, místy též keřů. Vyjímku tvoří hřiště, kde se jedná o pruh trávníku, který není využíván a udržován v rámci hřiště.	592	1x chem. odplevelení	30
		3379/1,12 1269/8; 3552/45	-	1944/2	-	592	4x pleť výsady travin
Kojkovice u Třince	parkoviště u Miarky	1944/2	-	3478/2	600	4x kosení s úklidem	42
		376/1	-	376/1	213	4x pleť keřů	
		282/2	-	282/2	600	mličování štěpkou	
		1319/6 1319/8	-	1319/6 1319/8	1010	2x kosení s úklidem	43
Dolní Lištná	zast. Němcovka	326/13	-	326/13	260	2x kosení s úklidem	37
		326/6	-	326/6	260	2x kosení s úklidem	38
		1251	-	1251	1389	2x kosení s úklidem	
		1106/1	-	1106/1	551	2x kosení svahů s úklidem	39
Nebory	alej naproti zahradkářů	1621/33	-	1621/33	500	2x kosení s úklidem	41
			-		1270	2x kosení s úklidem	40

C. Úpravy u výsadeb dřevin

k.území	lokality	ks dřevin = m2 plochy	technologický rozpis	mapový list
Dolní Lištná	křížek nad Fridrichem	2	odpíchnutí okrajů, vypleť mísy o ploše 1 m2	3
	okolí ČOV u Stavísek pod Němcovkou	28	odpíchnutí okrajů, vypleť mísy o ploše 1 m2	6
	"Kozinec"	6	odpíchnutí okrajů, vypleť mísy o ploše 1 m2	7
	u staré školy	9 5	odpíchnutí okrajů, vypleť mísy o ploše 1 m2 výhnutí obrostu na kmíncích lip	1
Konská	okolí nadjezdu - Bální	82 50	odpíchnutí okrajů, vypleť mísy o ploše 1 m2 odpíchnutí okrajů, vypleť mísy o ploše 1 m2	14 15
	u větrníku	45	odpíchnutí okrajů, vypleť mísy o ploše 1 m2	30, 33
Oldřichovice u Třince	alej pod Kozincem	16	odpíchnutí okrajů, vypleť mísy o ploše 1 m2, mulčování štěpkou o tloušťce 10 cm	43

Legenda k mapovým listům:



3x kosení s mulčováním - termíny A



3x kosení s úklidem pokosené hmoty - termíny A



4x kosení s úklidem pokosené hmoty - termíny B



3x pleť keřových výsadeb - termíny A



4x pleť výsadeb travin a kačírkových ploch - termíny B


červená linie
označující
stromořadí určené
k vykosení atd. na
leteckých snímcích


2x kosení s úklidem - termíny C

Mapové podklady k zakázce

„Údržba extravilánu – 2016“







4

611/4

444

P
447

445

446

435/2

P
448

448/3

H
434

449/5

449/13

449/17

449/4

449/15

4320

4301

449/6

449/10

H
435/1

449/18

449/2

451

Q
450/21

452

449/12

453

459/1

450/102

450/24


450/101


454


475




40m









11
445

4.30/2

4.38

5.0

4.74

C 430

425/1

255

9

1000

1064/2

1066

10

34/5

1064/17
1064/18

1067/1

1092/1

1092/3

1092/2

1091/1

1064/31

3487

1092/5

1094/1

85

1094/3

1095/14

1095/15

1095/17

1094/2

3378/1



1072/2

1070/1

1072/3

1070/3

632

3568

1072/14

1072/4

633

543/11

543/3

1072/15

66/1

1072/16

1072/1

1072/5

903

902

638

3506/2

543/21

703

574-3

656

3506/1

702

1072/6

1150/1

1072/13


673


655


1072/11

1072/12

0 10 20 30 40 50 m







156/1

156/9

161/3

161/6

156/6

156/7

160/2

162/1

15

166/21

163

161/5

161/1

576

166/14

166/28

166/15

166/26

160/1

166/30

166/24

166/33

166/


166/34


16

166/25


166/25

166/12






0 10 20 30 40 50 m




18


Podlesí








21



Nový Svět

DOLNÍ L





461/10 23

506

46

461/11

443/3

46

Q
429/2

218

486/5

444/5

||
444/4

445/4

488



0 5 10 15 20 25 m

