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MK= 90m2

MR= 541 m2

BT= 560m2

PT= 75 m2

MS= 39 m2

21,44

BT= 80 m2

Říční štěrk

Betonová zídka

strom novýstrom stávající

keřová skupina stávající

keřová skupina novákeře stávající
Objekt Sadové úpravy svahu u Starsu

Obsah Celková situace

Místo Třinec 

Investor Město Třinec

Projektoval Šimková Alena

Datum Podzim 2011 Měřítko 1 :200

Asfalt

Schodiště

Kontejnery

ponechaný pařez

pískovcové balvany

traviny

MK- plocha mulčovaná kůrou

MR- plocha mulčovaná kokosovou rohoží

MS- plocha mulčovaná štěrkem

BT- bylinný trávník

PT- parkový trávník
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