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A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1   Údaje o stavbě 

Název stavby : PRODLOUŽENÍ  VEŘEJNÉHO VODOVODNÍHO  

    ŘADU - LYŽBICE  

Kraj  : Moravskoslezský 

Místo  : Třinec 

Úroveň PD  : Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení 

A.1.2  Údaje o žadateli / stavebníkovi    

Žadatel / stavebník  : MĚSTO TŘINEC  

    Jablunkovská 160 

    739 61 Třinec     

A.1.3  Identifikační údaje projektanta    

IČ   : 16325915  

Vypracoval   : Ing Petr Pokorný 

    AQUAPROJEKT CZ s.r.o.,  

    U domoviny 5, Znojmo 669 02, IČ  16325915 

Zodpovědný projektant  : Ing. Petr Pokorný, autorizovaný inženýr pro  

   stavby vodního hospodářství  

   a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004332 
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A.2  Seznam vstupních podkladů 

Digitální zaměření polohopisu a výškopis v zájmovém území  

Katastrální mapa dotčeného území 

Zákresy podzemních vedení dle údajů od jejich správců 

Vlastní průzkum v zájmové oblasti  

Záměr investora  

A.3  Údaje o území   

a) Rozsah řešeného území 

Stavba se nachází v severozápadní části města Třinec - Lyžbice. Stavba řeší prodloužení 

vodovodu v zájmové lokalitě. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území   

Stavba bude realizována ve zpevněných i nezpevněných plochách. Ve zpevněných 

plochách je zastoupena převážně asf.  komunikace, která bude křížena protlakem chráničky, 

nezpevněné plochy převážně zastupuje travnatá plocha. 

c) Údaje o ochraně území   

Stavba se nachází částí stavby v ochranném pásmu železnice. 

d) Údaje  o  odtokových  poměrech  území   

Dešťové vody budou zasakovány v místě výstavby. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování   

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.  

f) Údaje  o  dodržení  obecných  požadavků  na  využití  území   

Jedná se o výstavbu technické infrastruktury. V tomto případě nebylo nutné vymezit 

speciální plochu technické infrastruktury a stavba byla začleněna do ploch jiného 

způsobu využití v souladu s paragrafem 10, vyhlášky 501/2006 Sb. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

Požadavky dotčených orgánů byly v průběhu řešení projektu zapracovány do 

dokumentace.  

h) Seznam výjimek a úlevových řešení   

Nejsou 

i) Seznam  souvisejících  a  podmiňujících  investic   

Stavba nemá žádné vazby na jiné související stavby, nevyžádá si podmiňující investice. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (dle  KN) 

Stavba prodloužení veřejného vodovodu bude realizována v parcelách katastrálního 

území Lyžbice: 

Parc. č. Kat. území 

Výměra 

[m
2
] Druh parc. Vlastnické právo 

Způsob 

ochrany 

125 Lyžbice 1038 Zahrada 

Gorný Zikmund a Gorná Halina, Jeřabinová 

143, Lyžbice, 739 61 Třinec  

Tokarzová Danuta, Jeřabinová 143, Lyžbice, 

739 61 Třinec  
 

ZPF 

127/1 

Lyžbice 

5734 Ostatní plocha 

Gorný Zikmund a Gorná Halina, Jeřabinová 

143, Lyžbice, 739 61 Třinec 

Tokarzová Danuta, Jeřabinová 143, Lyžbice, 

739 61 Třinec 
 

- 

128 

Lyžbice 

521 Ostatní plocha 

Gorný Zikmund a Gorná Halina, Jeřabinová 

143, Lyžbice, 739 61 Třinec 

Tokarzová Danuta, Jeřabinová 143, Lyžbice, 

739 61 Třinec 
 

 

- 

134/2 
Lyžbice 

908 Orná půda 

Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 

739 61 Třinec ZPF 

133/2 
Lyžbice 

224 Orná půda 

Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 

739 61 Třinec ZPF 

3608 
Lyžbice 

394 Ostatní plocha 

Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 

739 61 Třinec - 

3609 
Lyžbice 

218 Ostatní plocha 

Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 

739 61 Třinec - 

136/4 
Lyžbice 

96 

Trvalý travní 

porost 

Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 

739 61 Třinec ZPF 

174/6 
Lyžbice 

1574 Orná půda 

Třinecká realitní kancelář, a.s., Olomoucká 

704/174, Černovice, 62700 Brno ZPF 

174/4 
Lyžbice 

60 Orná půda 

Třinecká realitní kancelář, a.s., Olomoucká 

704/174, Černovice, 62700 Brno ZPF 

136/1 
Lyžbice 

797 

Trvalý travní 

porost 

Město Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 

739 61 Třinec ZPF 

 

A.4  Údaje o stavbě 

a) Charakter stavby 

novostavba 

b) Účel užívání stavby 

Zásobení pitnou vodou zájmové lokality 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

trvalá 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

netýká se stavby vodovodu 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Bylo řešeno v rámci projektové dokumentace 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

     Nejsou 

h) Navrhované kapacity stavby 

Prodloužení vodovodu “V“ PE 100 RC DN 200 mm              263,8 m 

         Hydrant 2ks 

         Šoupě DN 200 + zemní souprava – 1 ks 

         Šoupě DN 100 + zemní souprava – 1 ks 

i) Základní bilance stavby, potřeby hmot, druhy a množství odpadů 

Není třeba budovat žádné související stavby. Bilance zemních prací bude vzhledem ke 

konfiguraci terénu vyrovnaná, případně s mírným nadbytkem. V rámci úprav ploch budou tyto 

uvedeny do původního stavu. Přebytečná zemina bude odvezena na odpovídající skládku.  

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci, členění na etapy) 

Zahájení výstavby se předpokládá na podzim roku 2016. Výstavba může být zahájena po 

nabytí právní moci stavebního povolení.  Stavba bude provedena jako jeden celek. 

Předpokládaná doba  výstavby  -  cca  4 týdny 

k) Orientační náklady stavby 

Základní rozpočtové náklady stavby  900 tis. Kč + DPH 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení  

Stavební  objekty :  Prodloužení vodovodu  

Provozní  soubory :  Neobsazeno 

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba se nachází v severozápadní části města Třinec - Lyžbice. Stavba řeší prodloužení 

veřejného vodovodu v zájmové lokalitě.   
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b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Podkladem pro návrh řešení byla pochůzka na místě budoucího staveniště.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu liniového charakteru, nebyl proveden žádný 

speciální stavebně-geologický ani hydrogeologický průzkum. Zeminy, v nichž budou 

prováděny zemní práce, jsou pro účely rozpočtu zařazeny dle požadavků ČSN 73 30 50 do  3-

4. třídy těžitelnosti. Ve stavební rýze se nepředpokládá výskyt spodní vody. Vzhledem k 

charakteru stavby nebyly provedeny statické výpočty. 

Pro projektovou dokumentaci byly zajištěny veškeré podklady průběhů již realizovaných 

inženýrských sítí. Dále jako podklad slouží geodetické zaměření polohopisu a výškopisu.  

Zaměření zájmového území je dle souřadnicového systému JTSK, výškový systém dle Bpv. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V projektové dokumentaci jsou v rámci stávajících prostorových poměrů respektována 

ochranná pásma podzemních inženýrských sítí. V grafické části je současně s návrhem 

proveden zákres projektantovi známých sítí a ochranných pásem. 

Výstavbou vodovodu dojde ke styku s těmito zařízeními a vedením: 

 Vodovod – dojde ke střetu 

 Splašková kanalizace – dojde ke střetu 

 Dešťová kanalizace – dojde ke střetu 

 Jednotná kanalizace – dojde ke střetu 

 Síť elektronických komunikací – dojde ke střetu 

 Vedení NN, VN + přípojky – dojde ke střetu 

 STL Plynovod+ přípojky  - nedojde ke střetu 

Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů 

poskytnutých správci inženýrských sítí. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě 

předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005. Podmínky jednotlivých správců a dotčených 

vlastníků stavby dané jejich písemným stanoviskem budou dodrženy. Tato písemná 

stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. Zhotovitel si před započetím 

stavby nechá přesnou polohu inženýrských sítí vytýčit. 

Aktualizace vyjádření správců sítí před realizací stavby je povinností budoucího 

Zhotovitele!!! 

Ochranné pásmo dopravních staveb - je zasaženo  

Ochranné pásmo vodních toků – není zasaženo 

Ochranné pásmo vodních zdrojů – není zasaženo 

Ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkce lesa – není zasaženo 

Ochranné pásmo podél hranic zvláště chráněných území, tj. významných přírodních 

útvarů – není zasaženo 

Ochranné pásmo v okolí nemovitých kulturních památek, památkových rezervací a zón 

- není zasaženo 
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Ochranné pásmo v blízkosti přírodních léčivých zdrojů a zdrojů nerostného bohatství – 

není zasaženo 

Bude nutné respektovat veškerá ochranná pásma podzemních i nadzemních inženýrských 

sítí v řešené lokalitě. Výstavbou technické infrastruktury dojde ke křížení nebo souběhu se 

zařízeními a vedením ve správě cizích organizaci. 

V řešeném území ani v blízkém okolí se nenachází žádné památky ani území s 

ochrannými režimy. V území se nenachází žádné objekty ani stromy, které by bylo třeba 

odstranit. 

POZNÁMKA: Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních vedení byly 

stanoveny dle ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedeni technického vybavení. 

POZOR: Před započetím prací, je nutno všechny podzemní sítě vytyčit za účasti správců. 

Při pracích v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení je nutné dbát nařízení 

správců těchto vedení. V projektu nelze odhadnout všechny možné komplikace vyplívající 

z nedostatku  podkladů  o přesné  poloze stávajících inž. sítích. Tyto budou řešeny přímo na 

stavbě podle skutečné situace. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Negativní vliv stavby na okolí se projeví 

pouze dočasně zvýšenou hlučností a prašností. Po ukončení stavby budou všechny plochy 

uvedeny do původního stavu.   

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bourací práce budou prováděny pouze v místě překopu komunikace. 

Nedojde ke kácení vzrostlé zeleně.  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

K trvalému záboru ZPF ani k dotčení PUPFL projektovanou stavbou nedojde.  Při 

realizaci prodloužení vodovodu dojde k dočasnému záboru ZPF. Jedná se o zábor v šířce 

manipulačního pruhu tj. cca. 6 m. Nad vybudovaným vodovodem se předpokládá budoucí 

zřízení ochranného pásma v šíři 1,5 m na obě strany od vnější stěny potrubí. Rozsah 

budoucích OP je předmětem smluvního ujednání s majiteli dotčených pozemků. 

h) Územně technické podmínky   

Stavbou je řešeno rozšíření infrastruktury do zájmové lokality výstavbou prodloužení 

veřejného vodovodu. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Stavba nemá žádné vazby na jiné související stavby, nevyžádá si související investice. 
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B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity  

Jedná se o rozšíření technické infrastruktury, která umožní napojení dané lokality na 

veřejný vodovod.  

Prodloužení vodovodu “V“ PE 100 RC DN 200 mm              263,8 m 

         Hydrant 2ks 

         Šoupě DN 200 + zemní souprava – 1 ks 

         Šoupě DN 100 + zemní souprava – 1 ks 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 Stavba je v souladu s urbanistickým řešením zájmové lokality a zvyšuje tak úroveň 

veřejné vybavenosti, což bude mít pozitivní dopad na kvalitu bydlení v dotčeném území.  

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny nároky na architektonické řešení.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Po uvedení stavby do provozu bude bezpečný provoz zajišťovat a zároveň za něj 

zodpovídat provozovatel stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

B.2.6.1  Výpočet potřeby vody 

Potřeba vody 

V řešené lokalitě je uvažováno s výstavbou obchodního centra.Potřeba vod vychází z 

výpočtu potřeby vody a je proveden dle předpokládaného počtu zaměstnaných osob ( dle 

údajů generálního projektanta objektu ).  Denní potřeba vody je odvozena od specifické 

potřeby vody, která je uvažována dle vyhl. č. 428/2001 Sb. v platném znění dle vybavenosti 

objektu následovně : 

Údaje o potřebě vody množství jednotka množství jednotka celkem jednotka 

OBCHODNÍ DŮM             

Počet zaměstnanců 80 osob 60 zam/den     4 800,00     l/den 

Koncese 20 osob 60 zam/den     1 200,00     l/den 

WC veřejnost 2500 osob  10 l/os*den    25 000,00     l/den 

Technologická voda             1 000,00     l/den 

CELKEM             31 000,00     l/den 
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Dopouštění vody SHZ         500 m3/r 

Předpokládaná roční 
spotřeba vody                11 815     m3/r 

              

Měsíční potřeba vody 985 m3/m         

Denní množství vody Qd 32,37 m3/d 0,37 l/s     

Max. denní množství vody 
Qdmax 2,02 m3/h 0,56 l/s     

Max. hodinové množství vody 
Qhmax 4,25 m3/h 1,18 l/s     

       

       Údaje o potřebě vody množství jednotka množství jednotka celkem jednotka 

              

Vícesortimentní prodejny A 
a B             

Počet zaměstnanců 70 osob 60 zam/den     4 200,00     l/den 

WC veřejnost 1750 osob  10 l/os*den    17 500,00     l/den 

Technologická voda                500,00     l/den 

CELKEM             22 200,00     l/den 

Předpokládaná roční 
spotřeba vody                  8 103     m3/r 

              

Měsíční potřeba vody 675 m3/m         

Denní množství vody Qd 22,20 m3/d 0,26 l/s     

Max. denní množství vody 
Qdmax 1,39 m3/h 0,39 l/s     

Max. hodinové množství vody 
Qhmax 2,91 m3/h 0,81 l/s     

Voda v místním vodovodním systému plně vyhovuje požadavkům platné vyhlášky č. 

252/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a 

rozsah a četnost její kontroly. 

Vzhledem k charakteru výstavby vodovodního řadu, jako rozšíření stávajících řadů do 

řešené lokality, zůstává tento jako součást veřejného vodovodu města a není nutno budovat 

zvlášť šachtu pro centrální měření spotřeby vody. Spotřeba vody odběratelů bude měřena 

domovními vodoměry umístěnými ve vodoměrných šachtách na jednotlivých přípojkách před 

nemovitostmi odběratelů. 
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B.2.6.2  Hydrotechnické posouzení 

Voda v místním vodovodním systému plně vyhovuje požadavkům platné vyhlášky č. 

252/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a 

rozsah a četnost její kontroly. Tlakové poměry v místě napojení jsou vyhovující. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení   

Součástí stavby není žádné technologické zařízení.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba se považuje za stavbu bez požárního rizika, protože se jedná o podzemní objekty. 

B.2.9 Základy hospodaření s energiemi 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Stavba svým charakterem nevyžaduje ochranu před negativními účinky vnějšího 

prostředí. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

Stavbou je řešeno prodloužení vodovodu v zájmové lokalitě nově položeným trubním 

systémem z PE 100 RC DN 200 mm. Bude provedeno osazení 2 hydrantů a 1 sekčního 

šoupěte. Napojení bude provedeno na stávající litinové potrubí DN400 mm. 

B.4 Dopravní řešení 

Zřizování provizorních sjezdů na stavbu je věcí dodavatele stavby. Po celou dobu stavby 

musí dodavatel zajistit průjezd vozů policie, hasičů a zdravotnické služby na všech dotčených 

komunikacích, vč. příjezdu k nemovitostem. Zhotovitel na staveništi po skončení pracovní 

směny provede taková opatření, která umožní příjezd výše uvedených vozidel. Toto je třeba, 

aby zhotovitel operativně zajistil i během provádění (např. pomocí přejezdových plechů). 

Dále musí zachovat přístup k hydrantům a uzávěrům plynu. K objektům odděleným výkopem 

instaluje dodavatel, po dohodě s jejich majiteli a správci, můstky a lávky se zábradlím v 

souladu s bezpečnostními předpisy. Protože příjezd na staveniště bude po veřejných 

komunikacích, stavba provede taková opatření, aby veřejné komunikace nebyly znečišťovány. 

V případě jejich znečištění provede vždy urychlený úklid komunikací.  

Ve svozových dnech komunálního odpadu dodavatel zabezpečí pravidelný odvoz 

popelnic od jednotlivých nemovitostí na okraj staveniště. Po jejich vyprázdnění zajistí jejich 

zpětný rozvoz k nemovitostem. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci dokončovacích terénních úprav dojde k rozprostření zeminy v manipulačním 

pruhu.  Konečná úprava a osetí vegetací závisí na dohodě s vlastníkem pozemku. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Pouze v období provádění stavby lze očekávat určitý vliv na životní prostředí. Hlavními 

emitovanými škodlivinami bude prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování pohonných 

hmot stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na 

vlastní realizaci stavby a lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, časově omezené 

a v širší oblasti za únosné.  

Stavba se nachází ve větší míře v zastavěném území. Negativní důsledky stavby na 

životní prostředí nebudou většího rozsahu, stavební činností bude ovlivněno pouze nejbližší 

okolí staveniště (dočasně zvýšená hlučnost a prašnost). Stavba nebude mít po uvedení do 

provozu negativní vliv na životní prostředí. Dojde-li k zastižení kořenů stromů ve výkopech, 

budou přerušeny řezem, řezné plochy zahlazeny a ošetřeny prostředky proti vysychání a 

mrazu, kořeny menší než 2 cm je vhodné ošetřit růstovými stimulátory. V kořenové zóně 

stromů z pohledu ochrany stromů je žádoucí výkopy provádět ručně. Stromy, které zasáhnou 

do prostoru dočasného záboru stavby, budou ochráněny bedněním do výšky min. 2,0 m 

připevněným bez poškození stromu, bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy, větve 

ohrožené stavebními mechanismy budou nahoru vyvázány, místa úvazků budou podložena. 

Stavební výkopy v kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté.  

Stavba neleží v chráněném území Natura 2000.   

Stavba nevyžaduje zjišťovací řízení EIA 

Nad vybudovaným prodloužením vodovodu se předpokládá budoucí zřízení ochranného 

pásma v šíři 1,5 m na obě strany od stěny potrubí.  Rozsah budoucích OP je předmětem 

smluvního ujednání s majiteli dotčených pozemků.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

K negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace 

stavby. S tím bude s vysokou pravděpodobností souviset i dočasně narušený faktor klidu 

v zájmové lokalitě. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno tento vliv hodnotit jako 

dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a únosný. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Přívody vody a elektrické energie si zajišťuje dodavatel v rámci zařízení staveniště. Voda 

pro potřeby stavby bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s jejím provozovatelem). 

Elektrická energie pro potřeby zařízení staveniště bude odebírána z veřejné sítě (po dohodě s 

jejím vlastníkem). Pro výstavbu je uvažováno, že dodavatel bude používat náhradní zdroje 

energie (dieselové agregáty), nebo si zajistí připojení přenosného elektroměrového rozvaděče 

z místní sítě NN. Předpokládá se, že dodavatel použije mobilní WC. Telefon pro potřeby 
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zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby (mobilní). Poskytované energie a služby platí 

dodavatel stavby na základě smlouvy s jejich poskytovatelem. 

b) Odvodnění staveniště  

Odvodnění staveniště bude řešeno jako doposud přirozeným vsakem v okolních zelených 

plochách. Pokud dojde k zaplnění stavebních výkopů dešťovou vodou a nedojde k úplnému 

vsaku do okolní zeminy, bude tato voda vyčerpána. Tato voda nesmí být použita jako voda 

pro potřeby stavby ve smyslu jako přísada konstrukčních směsí. 

Po dokončení stavby bude tato sloužit jako systém pro odvodnění zájmových ploch. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Nápojnými body jsou místa na začátku a konci liniové stavby - příjezd i napojení na 

veškerou infrastrukturu je možné z okolních komunikací. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Negativní vliv stavby na životní prostředí se projeví pouze dočasně během výstavby 

zvýšenou hlučností a prašností. Všechny plochy dotčené výstavbou budou po jejím ukončení 

uvedeny do původního stavu.   

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení  

dřevin 

Zhotovitel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště, u liniových staveb pak 

náležité zabezpečení staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na 

staveništi vyskytovat (ohrazení výkopů, osvětlení…). Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat 

a udržovat veškeré oplocení a ohrazení staveniště vč. bran a bez prodlení opraví všechny 

závady. Na dočasně oplocené staveniště zajistí podle potřeby přístup jednotlivým vlastníkům 

přilehlých pozemků. Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na 

svém místě, dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou ukončeny 

tak, aby příslušná část staveniště byla předána k užívání. 

Dočasné oplocení kolem všech stavebních, přístupových a skladovacích ploch staveniště 

vybuduje zhotovitel stavby před zahájením prací na příslušných plochách.  

Současně zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu prací. Zhotovitel 

stavby také zajistí, že toto dočasné oplocení splňuje požadavky všech zdravotních a 

bezpečnostních předpisů, které jsou platné v České republice, zvláště s ohledem na 

bezpečnost všech osob na staveništi. Podrobné řešení dočasného oplocení a ohrazení, které 

má být použito kolem ploch staveniště, bude dohodnuto se správcem stavby nejméně 7 dnů 

před použitím ploch. Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy uvnitř hranic 

staveništního oplocení, přičemž žádné pohyblivé části zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás 

apod.)  

Nedojde ke kácení dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveniště  

Pro sociální a provozní zařízení staveniště a pro sklad kusového materiálu budou použity 

např. mobilní buňky umístěné na pozemku investora. K trvalému záboru pro staveniště 

nedojde. 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace 

V souvislosti s realizací akce budou vznikat odpady související především se stavebními 

pracemi, komunální odpad z provozu zařízení staveniště, odpady z údržby techniky, apod. 

Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady v souladu s příslušnými 

ustanoveními Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, zejména pak § 12 a 16. V 

rámci zařízeni staveniště je povinen zhotovitel vytvořit podmínky pro třídění a 

shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 

odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich 

odstraňování nebo využití bude vedena odpovídající evidence. Konkrétní druhy odpadů musí 

být rozlišeny a podle své nebezpečnosti zařazeny do kategorií dle Katalogu odpadů vydaném 

ve vyhlášce č.93/2016 Sb. Vznikající odpady bude nutno ze staveniště odstranit – odvést ke 

konečnému uložení, případně, pokud to jejich mechanicko-fyzikální a chemické vlastnosti 

umožní (a v případě poptávky) nabídnout materiál k dalšímu využití.   

 

Kód Název podskupiny  nebo druhu odpadu  Kat. Příklad zdroje odpadů 

02 01 03   Odpad rostlinných pletiv    O Příprava staveniště 

13 02 05 Nechlorované minerální, motorové, převodové a mazací 

oleje  

N Stavební práce 

15 01 01 Papírové a lepenkové odpady O Stavební práce 

15 01 02 Plastové obaly O Stavební práce 

15 01 03 Dřevěné obaly O Stavební práce 

15 01 06 Směsné obaly O Stavební práce 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 

N Stavební práce 

15 02 02  Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 

filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné 

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N Stavební práce 

17 01 01   Beton (odpady při betonáži) O Materiály z výstavby 

17 02 01  Dřevo (odpady při betonáži) O Materiály z výstavby 

17 02 03  Plast O Materiály z výstavby 

17 04 05 železo a ocel   O Materiály z výstavby 

17 05 01 Výkopová zemina a/nebo kameny O Příprava staveniště, 

výkopy  

17 05 04 Zemina a kameny neuvedené pod číslem 17 05 03  O Příprava staveniště, 

výkopy 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05  O Příprava staveniště, 

výkopy 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O Materiály z výstavby 

20 03 01 Směsný komunální odpad (z provozu zařízení O Materiály z výstavby 
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Kód Název podskupiny  nebo druhu odpadu  Kat. Příklad zdroje odpadů 

staveniště) 

Odpovídající skládka odpadů vzniklých stavebními pracemi bude upřesněna dodavatelem 

stavebních prací. 

Pozn. zákon o odpadech č.185/2001 Sb. se nevztahuje na zeminy a jiné přírodní materiály 

vytěžené během stavebních činností, pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném 

stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské 

zdraví. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Při stavebních pracích vzhledem k prostorovým možnostem lze ukládat výkopek do 

manipulačního pruhu. Před zahájením stavebních prací si zhotovitel projedná umístění 

skládek materiálu a zařízení staveniště s obecním úřadem a případně s vlastníky dotčených 

pozemků. Přebytečná zemina, živice a ostatní vytěžené zeminy nevhodné do zásypu budou 

odváženy na příslušné skládky. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Z hlediska širšího uplatnění opatření k ochraně životního prostředí je stavební firma 

povinna zajistit provoz tak, aby byla zajištěna ochrana životního prostředí. Realizace stavby 

ovlivní životní prostředí v obci zejména dopravou, hlukem a prašností. 

Negativní vlivy lze ovlivnit disciplínou pracovníků dodavatele, udržováním čistoty na 

pracovišti (čistota povrchů vozovek, apod.). Je nutné zajistit, aby nedošlo k úniku 

znečišťujících látek, používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez 

rizika úkapů paliv a mazadel. 

Doprava na staveniště bude probíhat jen po určených trasách a je třeba dodržovat čištění 

techniky při výjezdu ze staveniště na komunikace. 

Všechny plochy dotčené výstavbou budou po jejím ukončení uvedeny do původního 

stavu. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Zde platí všeobecné požadavky, dle kterých musí všichni pracující stavby být proškoleni 

a přezkoušeni ze znalostí BOZP. 

Za dodržení a kontrolu jsou odpovědní všichni vedoucí pracovníci na všech stupních 

řízení stavebních činností. Při přípravě i při vlastních stavebních pracích je nutno dodržovat 

platné ČSN a nařízení vlády: zákon č. 262/2006 Sb.(zákoník práce), nařízení vlády – NV č. 

11/2002 Sb. (umístění bezpečnostních, signály), NV č. 378/2001 Sb. (bezp. provoz strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí), NV č. 101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní 

prostředí), NV č. 362/2005 Sb. (bezp. práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky), NV č. 591/2006 Sb. (min. požadavky na bezpečnost a ochranu  zdraví při práci 

na staveništích), zákon č. 309/2006 Sb. (požadavky BOZP v pracovních vztazích, při 

činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, další úkoly zadavatele 

stavby, jejího zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi.) atd.  
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem řešení. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Staveniště bude přístupné z okolních komunikací. Po celou dobu výstavby budou v 

dotčených ulicích umístěny výstražné značky upozorňující na probíhající stavební činnost. 

Přechodné dopravní značení platí pouze po dobu výstavby a je nezbytné zachovat jej po celou 

dobu trvání pracovního místa. Za řádné provedení, udržování a včasné odstranění dopravně – 

bezpečnostního opatření ručí zodpovědná osoba zhotovitele stavby.  

 stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není předmětem řešení. 

m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude realizována jako jeden celek. Předpokládaná doba výstavby - cca 4 týdny. 

 

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
D.1.1  Souhrnné údaje stavby 

Stavba se nachází v severozápadní části města Třinec -  Lyžbice. Stavba řeší prodloužení 

vodovodu v zájmové lokalitě. 

D.1.2 Členění stavby    

Stavba není dělena na stavební objekty  

 

D.1.3 Údaje o stavbě 

Prodloužení vodovodu “V“ PE 100 RC DN 200 mm              263,8 m 

         Hydrant 2ks 

         Šoupě DN 200 + zemní souprava – 1 ks 

         Šoupě DN 100 + zemní souprava – 1 ks 

D.1.4  Charakteristika území stavby 

D1.4.1 Zhodnocení polohy a stavu staveniště 

Stavba se nachází v severozápadní části města Třinec -  Lyžbice. Stavba řeší prodloužení 

vodovodu v zájmové lokalitě. Zájmová lokalita se nachází 300-500 m jihozápadně od toku 

řeky Olše.  

D1.4.2 Průzkumy 

Před započetím projekčních prací byla provedena rekognoskace terénu pro nalezení 

optimální trasy vodovodu. Investorem byly předány podklady pro projekt – polohopisné a 

výškopisné zaměření terénu, katastrální mapa zájmové oblasti. 
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V rámci zpracování projektu pro stavební povolení nebyl proveden inženýrsko - 

geologický průzkum.  

POZOR!! Projektant předpokládá zcela orientačně na základě průzkumu geologických 

map a znalostí místních poměrů následující zatřídění:           

- č.3 -50%  

- č.4 -50% 

Ve stavební rýze nelze vyloučit výskyt spodní vody. 

D1.4.3 Ochranná pásma 

Viz B.1.c) 

D1.4.4 Nároky na zábor ze ZPF a LPF 

Viz B.1.g) 

D1.4.5 Požadavky na kácení vzrostlé zeleně 

Vlastní staveniště je volné, při realizaci této stavby dojde ke kácení jednoho ovocného 

stromu na oplocené soukromé zahradě.. 

D1.4.6 Vliv provozu stavby na životní prostředí 

Viz B.8.g), i) 

D1.4.7 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Viz B.8.j) 

D1.4.8 Požadavky z hlediska požární ochrany 

Stavba se považuje za stavbu bez požárního rizika, protože se jedná o objekty podzemní.  

 

D.2 Stavebně technické řešení 

D.2.1  Urbanistické a architektonické řešení  

Stavba je v souladu s urbanistickým řešením zájmové lokality a zvyšuje tak úroveň 

veřejné vybavenosti, což bude mít pozitivní dopad na kvalitu bydlení v dotčeném území.  

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny nároky na architektonické řešení.  

D.2.2  PRODLOUŽENÍ VODOVODU 

Realizací výstavby prodloužení veřejného vodovodního řadu zajistí investor zásobování 

řešené lokality pitnou vodou z veřejného vodovodu zájmové části města. 
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Rozšíření zájmové lokality a výstavba areálu obchodního centra si vyžádá prodloužení 

veřejného vodovodního řadu do areálu záměru. Bude provedeno napojení na stávající veřejný 

vodovod dimenze LT DN 400 mm a jeho prodloužení. Navržený vodovod PE 100RC DN200 

mm v celkové délce 263,8 bude následně umožňovat zokruhování s vodovodem PVC DN80 

mm v dalších etapách rozvoje lokality. Prodloužení bude ukončeno hydrantem a v místě 

napojení na stávající vodovod bude umístěno sekční šoupátko.  V místě křížení vodovodu 

s navrženou komunikací je potrubí uloženo v  chráničce DN 300. Chránička musí být na obou 

koncích uzavřena manžetou ze syntetického kaučuku EPDM z důvodu zabránění vnikání 

nečistot do chráničky.  Manžeta je na potrubí nasazována  v průběhu montáže,  upevňují se 

utažením nerezových pásků.  

Na základě doporučení  a závěrů provedeného korozního průzkumu v lokalitě, 

realizovaného v březnu 2016 a  zaměřeného na zjištění agresivity půdního podloží z hlediska 

rezistivity základových půd a z hlediska výskytu bludných proudů, jsou potrubí, tvarovky, 

armatury a další součásti nově budované vodovodní sítě navrženy v materiálovém provedení 

odolném proti korozi. Všechny armatury budou z tvárné litiny a budou opatřené těžkou 

protikorozní ochranou dle GSK. Na vodovod bude použito vodovodní potrubí z materiálu PE 

100 RC se zvýšenou odolností proti pomalému šíření trhlin, které musí odpovídat EN 12201, 

DIN 8074/8075 a PAS 1075 (FNCT splňuje požadavek na min 8760 h při 80 ° C). Potrubí je 

opatřeno integrovanou indikační vrstvou modré barvy pro pitnou vodu. Tato vrstva tvoří 10% 

síly stěny a je pevnou součástí potrubí, která se při svařování se neodstraňuje. Trasa 

vodovodního řadu bude koordinována s ostatními stávajícími i navrhovanými inženýrskými 

sítěmi.   

 K požárním účelům, případně v nejnižších a nejvyšších místech trasy se na řadech 

osazují podzemní hydtranty Js 100 mm. Dle revize nové ČSN 730873 - zásobování požární 

vodou je požadavek QPOŽ pro plochy s < 120 m
2
 = 4,00 l/s a požadované  požární potrubí 

min. DN 80 mm. Stavba bude splňovat požadavky normy ČSN 730873. Hydranty a šoupata 

se v terénu označují orientačními tabulkami umístěnými na přilehlých budovách případně pak 

na orientačních sloupcích.  Celkem budou osazeny 2 podzemní hydranty a 1 sekční šoupák, 

které umožní odstavení úseku vodovodního řadu např. v době poruch při zachování 

průtočnosti potrubí v ostatních částech lokality. V souběhu nad potrubím bude položen 

kovový vodič pro možnost pozdějšího vyhledání nekovového potrubí. 

Prodloužení vodovodu “V“ PE 100 RC DN 200 mm              263,8 m 

         Hydrant 2ks 

         Šoupě DN 200 + zemní souprava – 1 ks 

         Šoupě DN 100 + zemní souprava – 1 ks 

 

VÝPIS KOORDINÁTŮ :  

Vodovodní řad  

Vn1 -1122165.899 -443521.236 

V2 -1122167.564 -443519.871 
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V3 -1122168.734 -443517.634 

V4 -1122189.271 -443505.019 

V5 -1122205.524 -443495.011 

V6 -1122226.411 -443482.167 

V7 -1122220.238 -443466.436 

V8 -1122220.599 -443461.031 

Vh9 -1122204.244 -443432.369 

V10 -1122189.806 -443403.812 

V11 -1122192.695 -443398.387 

V12 -1122180.462 -443377.076 

V13 -1122168.229 -443355.766 

V14 -1122160.156 -443351.107 

V15 -1122158.261 -443347.806 

V16 -1122158.433 -443346.654 

V17 -1122173.287 -443337.796 

Vh18 -1122188.040 -443328.992 

D.2.3  Tlakové poměry    

Tlakové poměry plánovaného vodovodu pro veřejnou potřebu  jsou v souladu 

s legislativními požadavky. 

D.2.4  Měření spotřeby vody 

Vzhledem k charakteru výstavby vodovodního řadu, jako rozšíření stávajících řadů do 

řešené lokality, zůstává tento jako součást veřejného vodovodu města Třinec a není nutno 

budovat zvlášť šachtu pro centrální měření spotřeby vody. Spotřeba vody obyvatelstva bude 

měřena domovními vodoměry umístěnými ve vodoměrných šachtách na jednotlivých 

přípojkách před nemovitostmi odběratelů. 

D.2.5  Vodovodní přípojky     
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V rámci stavby bude provedeno vysazení dvou odboček pro napojení přípojek PE 100 RC 

180 x 107 mm a  PE 100RC 63 x 3,8.  

D.2.6  Vodoměrné vodovodní šachtice  

Bude vybudována vodoměrná šachta o vnitřních rozměrech 4000 x 1500 mm, hl. = 1700 

mm a tloušťce stěn 250 mm pro SO 02 a vodoměrná šachta o vnitřních rozměrech 3000 x 

1500 mm, hl. = 1700 mm a tloušťce stěn 250 mm pro SO 03 a SO 04. 

Konstrukce šachty bude monolitická z vodostavebního železobetonu. K zachycení 

případných úniků vody bude dno šachty vyspádováno (spád 1 %) k podlashové vpusti se 

zpětnou klapkou. Vnitřní povrch stěn a dna šachty budou opatřeny izolačním nátěrem na bázi 

vnitřní krystalizace – nátěry typu XYPEX, LADAX, apod. Konstrukční řešení stropu musí 

zajistit těsnost proti vnikání vody do šachty (např. strop betonový monolitický s izolací proti 

vlhkosti). Vnitřní rozměry vstupního komínku budou 600 x 600 mm. Vstup bude opatřen 

litinovým deštiodolným poklopem s očky pro možnost uzamčení visacím zámkem a větrací 

hlavicí. Vstup do šachty bude po žebříku kotveného do stěny šachty. Prostupové kusy potrubí 

budou těsněny buď přímo při betonáži pomocí betonitových těsnících pásků WATERSTOP, 

případně dodatečně pomocí pryžového těsnění (např. TAYLOR, SEAL, DISA, …). U 

prostupových kusů bude dodržena vzdálenost mezi vnitřní přírubou a stěnou šachty na straně 

před vodoměrem min. 300 mm a na straně za vodoměrem min. 300 mm.  

Není součástí tohoto projektu, je součástí PD přípojek! 

D.2.7  Označení vodovodních zařízení uložených v zemi 

Poklopy armatur (šoupátek, hydrantů, navrtávek, měřicích vývodů a šachet) budou 

označeny plastovými orientačními tabulkami podle ČSN 75 5025, u hydrantů červené barvy, 

u šoupátek modré. 

Orientační tabulky se umisťují na viditelných místech v zastavěném území na zdi 

budov nebo na části plotu, v nezastavěném území na sloupky s modrými a bílými pruhy šířky 

120 mm. Tabulky se umisťují do výše 1,8 až 2,5 m nad terén. Největší vzdálenost tabulky od 

armatury v kolmém směru je 20,0 m, v bočním směru 15,0 m. Sloupky s orientačními 

tabulkami se umisťují co nejblíže označované armatuře, ne blíže však než 1,0 m. 

Umístění orientačních tabulek a sloupků na cizí pozemek je umožněno ze zákona 

(zákon 274/2001 Sb.). 

Ve výšce 40 cm nad vodovodním řadem bude položena výstražná fólie s nápisem 

„POZOR VODOVOD“ v modré barvě.  

D.2.8  Nároky na provedení zkušebního provozu po dokončení stavby 

Celý systém musí mít standardní podmínky okamžitě při uvedení do provozu. 

D.2.9  Zkoušky potrubí 

D.2.10  Tlaková zkouška potrubí 

Tlaková zkouška (ČSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubí proti vnitřnímu přetlaku. 

Tlakovou zkoušku je možné provádět s osazenými armaturami, pokud tyto vyhovují 
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zkušebnímu přetlaku. Před započetím zkoušky musí být na potrubí podle projektu vyrobeny 

betonové bloky a konce zkoušeného úseku musí být zabezpečeny proti vysunutí osovými 

silami vyvolanými zkušebním přetlakem. Použité tlakoměry musí umožňovat odečíst hodnotu 

0,02 MPa. Tlakové zkoušky se nesmí provádět za vnějších teplot pod 0°C, pokud nejsou 

zabezpečena ochranná opatření proti poškození potrubí mrazem po dobu přípravy zkoušky, 

vlastní zkoušky a po ní. 

Potrubí se plní pitnou vodou, splňující příslušné bakteriologické a biologické požadavky. 

Zkoušený úsek nesmí být delší než 1000 m. Pro potrubí z  polyetylénu je zkušební přetlak pz 

= 1,3 pp max (max. provozního tlaku), pro potrubí litinové, ocelové a sklolaminátové pz = 1,5 

pp max pro pp max  1,0 MPa a pz = pp max + 0,5 MPa pro pp max  1,0 MPa. 

V průběhu tlakové zkoušky musí být všechny spoje potrubí viditelné. Úseková tlaková 

zkouška vyhověla, pokud po 15 minutách od začátku měření není pokles zkušebního přetlaku 

větší než 0,02 MPa. V době zkoušky nesmí být zjištěn žádný viditelný únik vody. 

D.2.11  Zkouška nezávadnosti vody 

Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody, určené 

k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení 

jakosti vody dle vyhl. 252/2004 Sb. Pitnou vodou se rozumí voda zdravotně nezávadná, která 

ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností 

mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým nebo pozdním působením 

zdraví spotřebitele a jeho potomstva. 

Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i 

fyzikálním rozborem vzorku vody, který nesmí být před uvedením vodovodu do provozu 

starší než 5 dnů. Kontrolu jakosti provádí v předepsaném rozsahu akreditovaná laboratoř pitné 

vody. Platnost potvrzení o nezávadnosti vody je pět dnů. Nebude-li vodovod do této doby 

zprovozněn, pozbývá potvrzení o nezávadnosti platnosti a bude potřeba provést novou 

desinfekci, proplach a nový rozbor. 

D.2.12  Kontrola ovladatelnosti armatur 

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ověřuje funkčnost uzávěrů přípojek (navrtávky), 

kohoutů, uzávěrů hlavního řadu (šoupátka, klapky), hydrantů a armaturních šachet. Kontrolu 

ovladatelnosti provádí výhradně pracovníci provozu vodovodních řadů a sítí. Armatury jsou 

před kontrolou ovladatelnosti v provozním stavu (spojovací šoupátka uzavřena, šoupátka před 

hydranty otevřeny). Ovladatelnost armatur se kontroluje: 

a) před zahájením stavby 

b) po dokončení stavby 

Pracovní postup při kontrole ovladatelnosti armatur je stanoven standardizovaným 

postupem. 

D.2.13  Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče 

K předání a převzetí stavby vodovodního řadu bude doložen protokol o funkčnosti 

identifikačního vodiče s kladným výsledkem. 
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D.2.14  Závěrečná technická prohlídka vodního díla  

Po dokončení stavby vodovodu vyzve investor v co nejkratší době k závěrečné technické 

prohlídce vodního díla. Této kontroly se zúčastní zhotovitel, oprávněný zástupce budoucího 

provozovatele a investor stavby, který připraví: 

 Protokol o závěrečné technické prohlídce vodního díla (technická data nového i 

zrušeného vodovodu, kontakt na zhotovitele, záruční lhůty a další údaje) 

 dokumentaci opravenou podle skutečného provedení včetně propojů 

 geodetické zaměření bude dle předpisu pro zaměřování vodovodních a kanalizačních 

sítí a jejich zařízení - jak formou technické zprávy tak i na disketě (formát DGN), 

armatury a lomové body budou zaměřeny navíc do trojúhelníka na pevné objekty 

 potvrzení o tlakové zkoušce, o nezávadnosti vody, přičemž rozbor vody nesmí být 

starší než 5 dnů, o kontrole ovladatelnosti armatur  

D.2.15  Obecné podmínky výstavby vodovodů 

Standardy pro vodovodní sítě a vodovodní přípojky, jsou zpracovány na základě jako 

závazný typový podklad pracovníkům SmVAK, a.s., na všech stupních pracovního zařazení. 

Dále jsou určeny vlastníkům vodovodů, projektantům, investorům a dodavatelským firmám 

pro navrhování a realizaci vodovodních řadů v regionech, kde jsou provozovány vodovody 

pro veřejnou potřebu společností SmVAK, a.s. 

Standardy jsou závazné pro vodovodní sítě a objekty, které provozuje (nebo je bude 

provozovat) SmVAK, a.s. 

Při zpracování standardů bylo přihlédnuto k možnosti používání nových materiálů a 

nových technologií při výstavbě a dále se vycházelo ze Zákona o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č. 

428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ze Zákona o ochraně veřejného zdraví č. 

258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 252/2004 Sb. O 

požadavcích na pitnou vodu ve znění pozdějších předpisů. 

D.2.16   Dodavatelský systém 

Stavba bude realizována dodavatelským způsobem, přičemž dodavatel bude vybrán u této 

stavby výběrovým řízením investorem. 

D.2.17  Základní řešení zařízení staveniště 

Vlastní stavební dvůr bude budován jako oplocený prostor (sklad) trubních materiálů na 

pozemku zajištěném dodavatelem. Místo pro skladování fitinků a dalšího pomocného 

materiálu a instalaci lehké přenosné buňky s buňkou se soc. vybavením bude realizováno v 

tomtéž oploceném prostoru (místo určí starosta obce). Zhotovitel při uspořádání staveniště 

musí dbát, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené nařízeními vlády č. 

101/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a, aby 

staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle dalších právních předpisů a 

dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze uvedeného nařízení. Zhotovitel 
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uspořádá staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

(který zpracuje před zahájením realizace stavby) a ve lhůtách v něm uvedených.  

Zhotovitel také vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností. Přitom bude 

postupovat podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci.  

D.2.18  Plán kontrolních prohlídek stavby 

 Kontrolní plán prohlídek vychází z navrženého postupu výstavby. Na základě tohoto postupu 

navrhujeme následný plán prohlídek: 

1. vytýčení stavby 

2. výkopové práce vodovodu, hutnění výkopů 

3. terénní úpravy 

D.2.19  Situační a výškové vedení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu 

D.2.20  Zásady pro vedení trasy vodovodního řadu 

1. Trasa vodovodního řadu bude vedena tak, aby byl zajištěn další rozvoj území a bude 

navrhována přednostně jako zokruhovaná. 

2. Trasa nového vodovodního řadu bude navrhována přednostně ve veřejných 

prostranstvích ve vlastnictví města, obce, krajského úřadu, eventuelně státu a dále po 

pozemcích veřejně přístupných.    

Je nutné: 

 Dodržovat ochranná pásma vodovodního řadu   

 K veškeré stavební činnosti, terénním úpravám, vysazování trvalých porostů a 

provádění skládek v ochranném pásmu vodovodu na pozemku si vlastník pozemku 

vyžádá stanovisko provozovatele a toto bude respektovat. 

 Pozemek, ve kterém je uložen vodovodní řad, bude oplocen pouze po vydání 

souhlasného stanoviska ze strany vlastníka vodovodu a bude k němu zajištěn trvalý 

přístup (pokud možno včetně příjezdu mechanizace za účelem oprav poruch) v 

souladu s ustanovením § 7 zákona č. 274/2001 Sb. pro pracovníky provozovatele. 

Tito budou oprávněni na soukromý pozemek vstupovat za účelem opravy poruch, 

manipulace s armaturami, provádění kontrol provozního stavu vodovodních 

zařízení bez předchozího upozornění majitele pozemku. Při plánovaných 

výkopových pracích bude majitel předem upozorněn (nevztahuje se na poruchy 

vodovodů) a po ukončení prací bude pozemek uveden do původního stavu 

nákladem provozovatel vodovodu, pokud se nedohodnou jinak 

3. Při dodržení priority bodu 2) této kapitoly bude trasa vodovodního řadu přednostně 

navrhována mimo komunikaci. Bude dodržovat zejména ČSN 75 5401 „Navrhování 

vodovodního potrubí“, ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení“, ochranná pásma vodovodních řadů dle § 23 zák.č. 274/2001 Sb. O 

vodovodech a kanalizacích (viz kap.7.) a vyhlášky příslušných měst a obcí.   
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4. Vodovodní řady budou navrhovány tak, aby bylo možné použít mechanizaci jak při 

opravě poruch, tak i dodatečných výkopových pracích (odbočky, přípojky, osazování 

měřidel, obnovy vnitřních vystýlek, apod.). 

5. Poloha navrhovaného vodovodního řadu musí ve vztahu k ostatním sítím (křížení a 

souběhy) splňovat normu technického uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 

6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Podle této normy je nejmenší 

krytí vodovodního řadu v zastavěném území minimálně 1,50 m. Jiné výšky krytí lze 

v odůvodněných případech a při respektování ČSN 75 5401 Navrhování vodovodních 

potrubí projednat se správcem vodovodní sítě. Při křížení vodovodního potrubí 

s ostatními sítěmi je nutno dodržet rovněž nevyhnutné hygienické požadavky. Jiné 

řešení je nutno projednat individuálně. 

6. Překonává-li trasa vodovodního řadu terénní překážky (vodoteče, komunikace, drážní 

tělesa) a je nutné zvýšit hloubku krytí nebo výrazně narušit ochranné pásmo 

navrhovaných vodovodních řadů vzhledem ke stávajícím stavbám, navrhují se 

vodovodní řady do průchozích kanálů, štol nebo chrániček. Každý případ je nutné řešit 

individuálně. 

7) Podchod pod vodotečí – bude řešen individuálně při projednávání PD. 

8) Vodovodní potrubí do DN 200 je nutné klást ve sklonu minimálně 3 ‰, u potrubí DN 

200 až DN 500 ve sklonu minimálně 1 ‰ a u potrubí DN 600 a víc ve sklonu 

minimálně 0,5 ‰. 

D.2.21  Obecné podmínky výstavby vodovodů 

D.2.22  Vytýčení stávajících vodovodů 

Před zahájením stavby objedná investor stavby vytýčení stávajících vodovodů na 

staveništi, popř. kontrolu ovladatelnosti vodovodních armatur u provozovatele vodovodní sítě 

(viz. Kontrola ovladatelnosti armatur). 

D.2.23  Předání dokumentace 

Před zahájením stavby předá investor jeden výtisk realizační dokumentace provozovateli, 

oddělení provozně technických činností. 

Pokud bude dozorem stavby pověřen pracovník obce, bude tento pracovník zván ke všem 

zkouškám potrubí a budou s ním projednávány podmínky propojů a odstávek vody. V případě 

jiného dozoru stavby bude nutné zvát příslušného pracovníka provozu vodovodů. 

D.2.24  Manipulace na vodovodní síti 

Veškeré manipulace na vodovodní síti mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. 

Manipulovat armaturami na vodovodní síti mohou pracovníci zhotovitele pouze za účasti 

pověřeného technika. Výjimkou jsou havarijní stavy. 

Havarijní stavy - v případě havárie budovaného vodovodu nebo vodovodu již 

provozovaného uvědomí zhotovitel neprodleně provozovatele vodovodu. Ve zvlášť 
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naléhavých případech mohou podle pokynů provozovatele uzavřít porušený úsek potrubí 

pracovníci zhotovitele.  

D.2.25  Vysazování odboček, propoje 

Pokládka vodovodu musí být provedena dle projektové dokumentace (musí být dodrženo: 

šířka rýhy, podsyp, obsyp a další). 

Po uložení vodovodního řadu bude provedena tlaková zkouška, desinfekce a proplach. Po 

obdržení kladného vyjádření laboratoře ke kvalitě vody odebrané vzorkovatelem laboratoře 

z potrubí mohou být provedeny propoje na stávající vodovodní síť. Platnost rozboru vody je 

14 dnů. Do té doby musí být potrubí zprovozněno, jinak pozbývá potvrzení o nezávadnosti 

platnosti a bude nutné provést novou desinfekci, proplach a nový laboratorní rozbor. Rozbor 

se provádí v rozsahu požadovaném platnými vyhláškami (např. vyhláška 252/2004 Sb. v 

platném znění – krácený rozbor - s případným přihlédnutím k použitému materiálu na 

vodovodní řad). 

Je rovněž možné vysadit nejprve odbočku se šoupátkem a teprve potom pokračovat 

s pokládkou vodovodního řadu. Podmínkou však je, aby šoupátko odbočky bylo trvale 

uzavřeno. Odběr vody z tohoto vodovodního řadu za šoupátkem pro potřeby tlakových 

zkoušek či proplachů bude možný pouze prostřednictvím nástavce s vodoměrem a odebrané 

množství bude investorovi fakturováno podle platných cen vodného popř. i stočného. 

Nepovolený odběr vody bude považován za její odcizení. Propojení nového vodovodu bez 

potvrzení o nezávadnosti vody bude kvalifikováno jako ohrožení kvality vody ve vodovodním 

systému a při naplnění skutkové podstaty i jako trestný čin obecného ohrožení. 

Zhotovování propojů vyžaduje zásah do stávající vodovodní sítě s přímým dopadem na 

zásobování vodou. Vzhledem k tomu, že za obnovení dodávek vody je vůči svým zákazníkům 

odpovědný provozovatel vodovodu, mohou zásahy do stávající vodovodní sítě vyžadující 

odstávku vody, vykonávat pouze pracovníci provozovatele, případně zhotovitel za přímé 

asistence (dozoru) provozovatele. Jiným subjektům není zasahování do stávající vodovodní 

sítě povoleno. 

Plánované přerušení dodávky vody do napojených nemovitostí, sdělí zhotovitel stavby 

provozovateli 20 dní předem, provozovatel na základě údajů od zhotovitele stavby oznámí 

přerušení dodávky vody odběratelům nejméně 15 dnů před zahájením odstávky ve smyslu 

zákona č. 274/2001 Sb. § 9. Zhotovitel zajistí na objednávku prostřednictvím provozu 

vodovodů náhradní zásobování postižených odběratelů. Obnovení dodávek vody musí být 

provedeno v oznámeném termínu. 

D.2.26  Ochrana vodovodního řadu 

Po dobu výstavby vodovodu budou přístupny všechny armatury na novém i stávajícím 

vodovodu a zajištěn trvalý přístup pracovníkům provozovatele k vodovodnímu zařízení za 

účelem oprav a údržby. Při poškození armatur stávajícího vodovodního řadu bude náhrada 

škody vymáhána na zhotoviteli.  
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D.2.27  Vodovodní řady 

D.2.28  Pokládka potrubí 

Vodovodní potrubí bude ukládáno podle platných odborných předpisů výrobců potrubí a 

podle vyhlášky 428/2001Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o vodovodech a 

kanalizacích. 

Uložení potrubí řeší projektová dokumentace. Požaduje se, aby potrubí bylo uloženo na 

pískový podsyp tloušťky min. 50 mm (pokud výrobce udává vyšší, platí tato) a obsypává se 

stejným materiálem do výšky min. 300 mm nad vrchol potrubí. 

Šířku rýhy určuje vzorový výkres v projektové dokumentaci (vzdálenost mezi vnějším 

lícem potrubí a stěnou výkopu nesmí klesnout pod 250 mm). 

D.2.29  Materiály vodovodních řadů    

Na vodovodní síť v provozování může být použita řada trubních materiálů zvolených 

podle intenzity dopravního zatížení komunikací, způsobu uložení, agresivity prostředí, 

výskytu bludných proudů, provozní důležitosti vodovodního řadu apod. Při návrhu nových 

řadů je nutné přihlížet k použitým materiálům v okolní vodovodní síti. 

PE - je nekovovým materiálem, vhodným jak na distribuční řady, tak na nejrůznější 

shybky, podchody, kde lze využít poddajnosti trub. U tohoto materiálu je zejména nutno dbát 

na kvalitní pískový obsyp potrubí a kvalitu svařování trub. Použité potrubí PE RC musí mít 

certifikaci PAS 1075. Určení tlakové řady se navrhuje dle konkrétních podmínek. 

Použití potrubí PE 100RC 100 SDR11. Způsob spojování trub je ve většině případů 

předepsán příslušným výrobcem. 

Obecné požadavky 

 Doklad o splnění požadavků vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 

sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou 

vodou a na úpravu vody 

 Doklad Prohlášení o shodě na potrubí a tvarovky. 

 Doklad o získání certifikátu dle předpisu PAS 1075 (platnost od 9/2009, v oblasti 

PE100 jsou podmínky shodné s DIN8074 a DIN8075). Tato podmínka platí pro 

tlakové potrubí s vnější, případně i vnitřní ochrannou vrstvou, nebo pláštěm, které je 

vyráběno dle ČSN EN 12 201 z materiálu PE100 RC. 

 Garance indexu toku taveniny (MFR 190/5g/10 min.) v rozmezí 0,2-1,4 g/10 min 

 Potrubí a tvarovky z PE musí splňovat technické požadavky stanovené normou EN 

12201 – Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – Polyethylen (PE). 

 Do profilu D 63 včetně bude přednostně používáno potrubí v návinech, od profilu D 

63 v návinechnebo v tyčích. Při bezvýkopových technologiích je vhodné používat 

kombinaci návinu a navařeníprvní a poslední trubky zatahované sekce ve formě tyče. 

Toto řešení umožní snadnější propojování zatažených sekcí (nedochází ke vzájemným 

odklonům konců návinů z důvodu tvarové paměti materiálu PE) 

Do profilu D 63 (2") včetně bude vždy používáno PE potrubí v řadě SDR 11 

 Od profilu D 90 a výše bude používáno potrubí PE v řadě SDR, odpovídající 

provozním tlakům v potrubí (SDR 17 pro PN 10, SDR 11 pro PN 16). 



 

Třinec - Lyžbice          projektová dokumentace pro stavební řízení                                   27 

 

* AQUAPROJEKT CZ * 

 Spojování potrubí vodovodních řadů z PE bude standardně prováděno svařováním 

potrubí pomocí elektrotvarovek. Při svařování potrubí z PE bude postupováno v 

souladu s normami TNV 75 5516, TNV 75 5517, TNV 75 5518 a TNV 75 5520. Na 

potrubí HDPE spojovaném elektrotvarovkami nebude využíváno kombinace s 

mechanickými spoji (s výjimkou patkových kolen a TP kusů z GGG). 

 Spojování potrubí pomocí technologie svařování na tupo bude používáno pouze 

v odůvodnitelných případech (uložení potrubí do chrániček v případě min. rozdílu 

mezi vnitřním průměrem chráničky a vnějším průměrem potrubí, bezvýkopové 

technologie, atd.). 

 Na potrubí z PE budou používány tvarovky výhradně ze stejného materiálu (s 

výjimkou patkových kolen a TP kusů z GGG). manipulace a montáž potrubí PE se 

nesmí provádět při teplotách v místě stavby 0°C a nižších Ve výjimečných případech 

musí být přijata příslušná opatření doporučená výrobcem potrubí, která zajistí 

dodržení této podmínky 

Používané druhy ochrany potrubí PE 

 

 za vnější nebo vnitřní ochrannou vrstvu se považuje vrstva z materiálu, který 

vykazuje příznivější mechanické vlastnosti v porovnání s vlastní trubkou a 

poskytuje ochranu trubky proti poškrábání povrchu potrubí nebo výskytu bodových 

zatížení. Ochranné vrstvy jsou molekulárně spojeny s potrubím a při manipulaci s 

potrubím (spojování potrubí) se nesmí oddělovat (loupat), tj. spojování potrubí se 

provádí přes ochrannou vrstvu. Je doporučeno, aby ochranná vrstva plnila i signální 

funkci, tj. aby byla barevně odlišena od vlastního potrubí a její tloušťka odpovídala 

povolené hloubce vrypu. 

 za ochranný plášť se považuje vrstva z materiálu, který poskytuje ochranu trubky 

proti poškrábání povrchu potrubí nebo výskytu bodových zatížení. Ochranný plášť 

nebývá molekulárně spojen s potrubím a tloušťka této vrstvy je vrstva navíc nad 

vnější typizovaný průměr PE trubky. Tato ochranná vrstva musí být zřetelně 

označena (minimálně 4 podélnými pruhy po celé délce trubky vzájemně pootočeny 

o 90°). Toto označení je z důvodu upozornění na nutnost odstraňování ochranné 

vrstvy před spojováním potrubí, nebo napojováním odboček a přípojek. 

D.2.30  Identifikační vodič a markery 

Pro pozdější vyhledání trub se na vrchol potrubí připevní po cca. 5 metrech identifikační 

vodič o průřezu nejméně 4mm
2
 Cu. Pakliže je nutné jeho napojování, provádí se pájením 

nebo lisováním (zásadně se nespojuje svorkami) a pokud možno v poklopech armatur. Spoj 

musí být důkladně izolován proti působení vlhkosti (smršťovací izolační bužírkou a navíc 

převinutím izolační PVC páskou). Pokud je vodič uložen v mokrém prostředí, je třeba 

takovýto úsek položit bez napojování a přitom důkladně kontrolovat možné poškození izolace 

vodiče. Jestliže je to nevyhnutelné, je třeba toto místo velmi důkladně zaizolovat. Případné 

zkraty proti zemi značně znesnadňují až vylučují pozdější vytyčování a jsou rozpoznatelné při 

kontrole identifikačního vodiče. Takovýto vodič je pak v protokolu označen jako nefunkční. 

Součástí kontroly identifikačního vodiče je vizuální kontrola všech spojů ještě před záhozem. 

Identifikační vodič musí být vyveden do každého šoupátkového i hydrantového poklopu. 

Nesmí být omotán kolem ovládací tyče zemní soupravy – při manipulaci se šoupaty dochází 

k jeho utržení. Ukončení identifikačního vodiče v poklopech musí být provedeno s patřičnou 

rezervou (min.50 cm nad terén).  



 

Třinec - Lyžbice          projektová dokumentace pro stavební řízení                                   28 

 

* AQUAPROJEKT CZ * 

Pozn.: Součástí dodávky stavby musí být ke kolaudaci předáno geodetické zaměření 

vodovodu – č. 7/1999 „O vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb 

(před zasypáním, včetně výškového zaměření). Součástí zaměření musí být i zaměření 

jednotlivých markerů (pokud jsou při stavbě položeny) včetně popisu označení (lom, křížení 

sítí). 

D.2.31  Armatury   

Při zřizování nových parkovacích míst, resp. při budování nového vodovodního řadu 

musí být vhodným způsobem (např. vodorovným značením, výškově odlišenou plochou) 

zabráněno parkování motorových vozidel na poklopech armatur.  

D.2.32  Hydranty podzemní  

Navrhované hydranty musí splňovat následující požadavky: 

 materiál – tvárná litina 

 vnější i vnitřní epoxidový povlak dle těžké protikorozní ochrany, dozorovaný GSK 

 po uzavření nulové množství zbytkové vody 

 výměna těsnícího pístu hydrantu přes hydrantový poklop (bez výkopových prací) 

 záruka výrobce na ovladatelnost 10 let 

 litinový poklop 

Standardně bude používána sestava podzemní šoupě DN 80  + hydrant DN 80 s 

jednoduchým uzávěrem. 

V případě výskytu vyššího zákalu vody budou na koncových řadech vodovodů použity 

plně průtočné hydranty. 

Po dohodě je možno použití dvojčinných hydrantů bez bezprostředně předřazeného 

šoupátka a to za splnění následujících předpokladů: 

  vodovodní řad bude profilu DN 80 nebo DN 100 

 na vodovodních řadech DN 100 budou v úsecích po 300 m osazena sekční šoupátka 

 na vodovodních řadech DN 80 budou v úsecích po 500 m osazena sekční šoupátka 

D.2.33  Šoupátka  

Navrhované hydranty musí splňovat následující požadavky: 

 materiál (tělo + víko) - tvárná litina 

 vnější i vnitřní epoxidový povlak dle těžké protikorozní ochrany, dozorovaný GSK 

 vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem, ostatní materiály z nerezu 

 těsnění vřetene z vnitřní strany zpětné, jazýčkové 
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 měkce těsnící klín – celovulkanizovaný 

 vedení klínu musí být opatřeno kluzným materiálem 

 hladký průtočný profil 

 záruka výrobce na funkci 10 let 

Na uzávěry lze použít libovolného výrobce, který splňuje výše uvedené požadavky. 

D.2.34  Zemní soupravy  

Navrhují se v provedení tuhém nebo teleskopickém, musí splňovat následující 

požadavky: ovládací tyč s antikorozní povrchovou úpravou, chráněná proti vniknutí nečistot a 

pevně spojená se šoupátkem. 

D.2.35  Domovní přípojky 

Šoupátkové uzávěry- litinové : - navrhují se v obcích se navrhují ve všech komunikacích. 

Musí splňovat tyto parametry: 

 materiál těla - tvárná litina s vnějším i vnitřním epoxidovým povlakem dle těžké 

protikorozní 

 ochrany, dozorovaný GSK 

 šoupátkový uzávěr s vřetenem z nerezové oceli a válcovaným závitem 

 ostatní materiály nerezové, měkce těsnící klín 

 integrované napojení na PE potrubí přípojky mechanickým nástrčným spojem se 

zajištěním tahových sil 

Šoupátkové uzávěry - plastové : - navrhují se v obcích v chodnících a zatravněných 

plochách. Musí splňovat tyto parametry: 

 materiál těla – plast (POM) 

 vřeteno z nerezové oceli a válcovaným závitem 

 ostatní materiály nerezové 

 měkce těsnící klín 

 napojení na PE potrubí přípojky mechanickým nástrčným spojem se zajištěním 

tahových sil 

Navrtávací pasy – litinové díly z tvárné litiny s vnějším i vnitřním epoxidovým povlakem 

dle těžké protikorozní ochrany, dozorovaný GSK, kovové díly z nerezové oceli. Varianty : 

 celolitinové pro různé materiály trubních systémů pro navrtávku boční i vrchní pod 

tlakem typy (u pasů pro PVC a PE potrubí výhradně toto celolitinové provedení) 
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 litinové s nerezovým třmenem pro různé kovové materiály trubních systémů pro 

navrtávku boční i vrchní pod tlakem typy, nesmí se používat na potrubí z PE a 

PVC. 

Přípojková sestava musí tvořit kompaktní celek s minimálním množstvím závitových 

spojů a od jednoho výrobce. 

D.2.36  Tvarovky 

Potrubí z tvárné litiny - tvarovky budou použity z tvárné litiny s cementovou, 

polyuretanovou nebo epoxidovou výstelkou, nejlépe od stejného výrobce jako jsou trouby. 

Potrubí z PE - Pro PE potrubí lze použít přírubových tvarovek z TLT, elektrotvarovek, 

příp. tvarovek s mechanickým spojem. 

Potrubí z PVC – tvarovky z PVC doporučujeme použít dle výrobce trub. 

D.2.37  Technické řešení vodovodů  

D.2.38  Osazování armatur 

Šoupátka - Pro uložení do země budou použita šoupátka s krátkou stavební délkou. 

„Krátká“ šoupátka (F4) lze dále použít v armaturních šachtách, kolektorech a prostorově 

omezených objektech. V těchto omezených prostorech lze použít rovněž kombinované 

armatury s odbočkou. 

Šoupátko nebo uzavírací klapka uložené do země budou opatřeny originální 

teleskopickou zemní soupravou s podkladovou deskou poklopu. Poklopy budou v případě 

osazení do nezpevněných ploch odlážděny řadami kostek, na ploše min. 50 x 50 cm, 

osazených do betonu nebo budou zejména na exponovaných místech, chráněny betonovou 

skruží vyplněnou po horní okraj štěrkem příp. doplněnou orientačním sloupkem. 

Existenci a umístění uzávěru musí signalizovat orientační tabulka modré barvy, umístěna 

na blízkém pevném podkladě nebo na orientačním sloupku. Tabulka musí obsahovat údaj o 

velikosti uzávěru a příslušných vzdálenostech dle ČSN 75 5025 „ Orientační tabulky 

rozvodné vodovodní sítě“. 

Uzly s těmito uzávěry budou řešeny pomocí A-kusů, popř. T-kusů. Jiné řešení musí být 

odsouhlasené pověřeným pracovníkem – provozovatelem. 

Vzdušníky (odvzdušnění potrubí)  

- v intravilánu: k odvzdušnění se na vodovodních řadech v intravilánu používají 

především podzemní hydranty osazené na odbočkách potrubí vzhůru. U hydrantů s 

dvojčinným uzávěrem na rozvodných řadech nižší důležitosti nemusí být předřazené 

šoupátko. Je nutno dbát na viditelné označení. 

- v extravilánu: jsou osazovány automatické odvzdušňovací a zavzdušňovací ventily 

(soupravy) potřebného výkonu (bez nutnosti osazení do samostatných šachet) na odbočkách 

osazených vzhůru, s následným kolenem a šoupátkem, vyvedené do ochranných betonových 

skruží vyplněných štěrkem po horní okraj a doplněných orientačním sloupkem. Na pozemcích 
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využívaných pro zemědělské účely budou skruže chráněny kamenným valem po celém 

obvodu skruže. 

V případě nutného zařazení automatického odvzdušnění ve zpevněném terénu je možné 

osadit odvzdušňovací a zavzdušňovací soupravu chráněnou příslušným litinovým poklopem 

srovnaným s povrchem terénu. 

Kalosvody (vypuštění potrubí) 

v intravilánu ( přednostně podzemní hydrant ) : 

- do profilu DN 200 budou podzemní hydranty osazené na boční odbočce s předřazeným 

šoupátkem se zemní teleskopickou soupravou. nad profil DN 250 včetně je podzemní hydrant 

osazován na odbočce otočené dolů s předřazeným šoupátkem a se zemní teleskopickou 

soupravou. 

v extravilán ( přednostně kalosvodný objekt ) : 

- do profilu DN 200 včetně jsou kalosvody osazovány na boční odbočce s předřazeným 

šoupátkem se zemní teleskopickou soupravou s navazujícím odkalovacím potrubím s 

odvodněním ukončeným volným koncem.  

- nad profil DN 250 včetně je kalosvod osazován na odbočce otočené dolů s předřazeným 

šoupátkem a s navazujícím odkalovacím potrubím.  

Podzemní hydrant pro účely proplachu a vypuštění potrubí se osazuje vždy na konci řadu. 

Hydranty: 

Podzemní hydranty – Mimo výše uvedených případů k odkalovaní a vypouštění potrubí 

se podzemní hydranty osazují též na vodovodních rozvodných sítích pro požární využití podle 

platného znění ČSN 73 0873 „Zásobování požární vodou“. Rozhodující je vzdálenost 

hydrantu od objektu a druh objektu z hlediska požárního zabezpečení (viz. tab. 1). Osazují se 

na boční odbočce s předřazeným šoupátkem. 

D.2.39  Spojování trub 

Způsob spojování trub je ve většině případů předepsán příslušným výrobcem. 

Trouby z tvárné litiny - Základním typem spojení litinových trub jsou spoje hrdlové 

těsněné elastickým kroužkem a přírubové s plochým těsněním. Přírubové spoje jsou při 

ukládání do země používány pokud možno co nejméně a jsou vždy opatřeny šrouby, 

podložkami a maticemi (pokoveny Cd nebo nerez). Lze použít též protiskluzných přírub. V 

odůvodněných případech lze použít spojky nebo příruby s jištěním proti posunu. 

Ocelové nerezové potrubí – se spojuje svařováním přírubami příp. mechanickými 

spojkami v celo nerezovém provedení 

PE - elektrotvarovky - Použití elektrotvarovek umožňuje provádět svary v poměrně 

vysoké kvalitě. 

PE - protiskluzové spojky – Pro mechanické spojování PE trub je možné použít 

protiskluzné spoje různých typů nebo spojky ISO. 
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PE – svařování na tupo – Je možné pouze pro spojování jen v případě podchodů a 

řízených protlaků 

PVC - základním spojem PVC trub jsou spoje hrdlové těsněné gumovým kroužkem. Zde 

je nutno dbát pokynů výrobce, zejména nezaměňovat těsnící kroužky. V objektech je možno 

používat lepených spojů. 

D.2.40  Chráničky 

Používají se při podchodech komunikací, vodotečí, drážních těles, apod. Materiál 

chrániček je požadován s životností minimálně dosahující životnosti potrubí tj. železobeton, 

sklolaminát, plasty. Vodovodní potrubí musí být v chráničce uloženo na kluzných objímkách 

nebo lyžinách z trvanlivého a nekorodujícího materiálu. Jejich konstrukce musí zamezit 

sunutí i části potrubí po stěnách chráničky a zabezpečit co nejlepší vystředění potrubí. Čela 

chrániček budou zaslepena manžetou nebo bobtnající pěnou. Dimenze chrániček musí být 

navržena s dostatečnou rezervou, aby zde byl prostor pro pozdější demontáž celého nebo části 

potrubí. Je také třeba, aby zůstal manipulační prostor na obou stranách chráničky. 

Umísťování vodovodních zařízení do chrániček, podchodů a šachet znamená často 

provozní komplikace, a proto se navrhuje pouze v nejnutnějších případech. Obecně se 

upřednostňují technická řešení bez chrániček. 

D.2.41  Úpravy kolem poklopů 

Poklopy šoupátek, ventilů a podzemních hydrantů budou při osazení do asfaltových ploch 

a dlažeb osazeny do původního druhu úpravy povrchu. Při osazení do zelených ploch a pásů v 

intravilánu budou odlážděny dlažbou na ploše min. 50 x 50 cm do betonu. V extravilánu bude 

úprava spočívat v osazení poklopů do štěrku fr. 16 – 32 mm, kterým bude zaplněna betonová 

skruž až po horní okraj. Možné je též odláždění poklopu velkými dlažebními kostkami nebo 

betonovými dlaždicemi na ploše cca. 1 x 1 m. 

Blízké okolí poklopů a šachet musí být zpevněno. Použity mohou být např. betonové 

dlaždice větších rozměrů (500 x 500 x 50 mm) položených na štěrkové lože, dlažební kostky 

nebo zámková dlažba. S výhodou může být zpevnění ukončeno betonovou obrubou. Zpevnění 

může být též vrstvou štěrku minimální tloušťky 200 mm na geotextílii. 

POZN.: Při zřizování nových parkovacích míst, resp. při budování nového vodovodního 

řadu musí být vhodným způsobem (např. vodorovným značením, výškově odlišenou plochou) 

zabráněno parkování motorových vozidel na poklopech armatur. 

D.2.42  Uložení potrubí  

D.2.43  Uložení plastových trub 

Trasu potrubí je nutno volit s ohledem na ustanovení:  

- ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí (2007) 

- ČSN EN 805 Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti (2000) 

- ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 
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Volná montáž trubek 

Při použití tohoto způsobu instalace je zapotřebí vzít v úvahu možné podélné i příčné 

pohyby a kmity a rozdíl mezi bodovým uložením a souvislým uložením v zemi, vyšší vliv 

hmotnosti média a případné tepelné izolace. Trubky je nutno chránit proti přímému působení 

slunečních paprsků. Pro tento způsob instalace se nedoporučuje použití PE trubek ze svitku, 

zvláště bude – li potrubí umístěno viditelně (tvarová paměť – průhyb). V závislosti na 

materiálu trubky, střední teplotě stěny trubky, rozměru trubky a specifické hmotnosti média je 

trubku nutno vhodně podepřít. 

Provedení tlakové zkoušky 

Provádí se podle evropské normy CSN EN 805. Pro plastová potrubí bere norma v úvahu 

nutnost stabilizace tvaru potrubí před vlastní zkouškou a v bodě A27 normativní přílohy 

uvádí příslušnou variantu postupu hlavní tlakové zkoušky. Trubky během zkoušky bez 

problému snáší zkušební tlaky, i když jsou vyšší než jejich provozní tlak (PN). 

Změny směru PE potrubí 

Ke změně směru se používají příslušné tvarovky. Není dovoleno provádět na stavbě 

tvarování trubek za tepla. Velká pružnost PE však dovoluje provést změnu směru nebo 

kopírovat terén tvorbou oblouku o poloměru R, pro který v závislosti na teplotě potrubí při 

pokládce platí (nezávisle na tlakové řadě trubky). Vhodně provedený výkop může tedy 

znamenat materiálovou i časovou úsporu.  

Teplota  20 °C 10 °C 0 °C 

Polomer oblouku R  20 x D 35 x D 50 x D 

Manipulace a pokládka PE trubek 

Platí všeobecné pokyny s několika poznámkami: 

 Při odvíjení ze svitku je nutno dbát na bezpečnost práce, neboť uvolněný kus trubky se 

může vymrštit a způsobit pracovní úraz nebo věcnou škodu. 

 Před rozvinováním je třeba odstranit pásku zajištující vnější konec trubky, a pak 

postupně uvolňovat další vrstvy. Doporučujeme uvolnit pouze tolik potrubí, kolik je 

momentálně třeba. 

 Pro rozbalování svitku se přednostně doporučuje odvíjecí zařízení (vozík), který 

umožňuje přidržet vnější vrstvu svitku po odstranění vázací pásky. 

 Lze použít i pomalu jedoucí vozidlo. Trubky mohou být odvíjeny pouze opačným 

způsobem, než jak byly navíjeny při výrobě. Je zakázáno odvíjení ve spirále, kdy je 

stěna trubky torzně namáhána a kdy hrozí “zlomení” trubky!! Při odvíjení nebo 

rovnání, zvláště při nižších teplotách, nesmí být trubky namáhány přílišným ohybem. 

 Při rozbalování svitku za teplot kolem a pod 0 °C se doporučuje odvíjecí vozík doplnit 

rovnacím zařízením. Je vhodné pamatovat na jejich rozbalení při teplotách, které 

nezpůsobují přílišné ztuhnutí trubek. 
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 Musí – li se přesto rozvinovat za nízkých teplot, lze svitky skladovat v temperované 

místnosti alespoň 24 hodin, nebo nahrát na 20 až 30 °C horkým vzduchem či párou o 

teplotě max. 100 °C (pro plynové trubky tento postup není dovolen). 

 Po oddělení části potrubí se na zbývající část potrubí znovu nasadí zátka a zkontroluje, 

zda nedošlo k poškození svitku. Pozor, při odstraňování vázací pásky a při 

odstraňování vázací pásky, na pohyb trubek po zemi nebo na jiných předmětech. 

Důležité: 

Polyetylénové trubky průměru větších jak 75 mm, v rozměrových řadách SDR 17 a 

vyšších, dodávané v návinech, vykazují odchylku od kruhového tvaru. Je to jev, který odráží 

fyzikální zákony a nedá se při výrobě (a při zachování transportovatelných rozměru návinu) 

odstranit. Ovalitu trubek z návinu proto norma nestanovuje a odkazuje na eventuální dohodu 

mezi výrobcem a zákazníkem. 

Ovalita není příliš kritická, pokud jsou trubky spojovány mechanickými spojkami. Při 

svařování natupo však může být překročena tolerance dovoleného přesazení trubek, a proto je 

nutno provést některá opatření. Díky tvarové paměti materiálu se dá ovalita z části odstranit 

pouhým rozvinutím trubek za běžné teploty cca 24 hodin před svařováním, je možné rovněž 

použití přesně kalibrovaných trnů vsunutých do konců trubek, u nichž má proběhnout 

svařování. Kromě toho je (dle příslušných předpisů) při svařování nutno použít zakruhovací 

svěrky a dodržet dobu nutnou k chladnutí materiálu. V důsledku vysokých deformačních sil 

ve stěně trubky náviny SDR 17 vykazují rovněž velmi silný sklon ke “zlomení” trubek, 

zvláště ve vnitrních vrstvách. Výrobky opouští náš závod po dokonalé kontrole, která mimo 

jiné vyřazuje “zlomené” náviny. To však nevylučuje možnost zlomení během dopravy, 

dalšího skladování a manipulace na stavbě. 

V místě zlomu dochází k vysoké koncentraci napětí, jež při dalším použití muže vést k 

selhání trubky. Proto doporučujeme, bez ohledu na to, zda lze při rozvinutí návinu trubku 

vrátit do kruhového tvaru či nikoliv, poškozenou část ve vzdálenosti alespoň tří průměrů 

trubky na obě strany od zlomu vyřezat a potrubí svařit, případně spojit mechanickou spojkou. 

Armatury a litinové tvarovky je nutno zabudovat tak, aby jejich hmotností nebo silou 

potřebnou pro jejich obsluhu nebylo potrubí zbytečně namáháno. Doporučuje se fixace 

armatur „pevným bodem“ tj. použitím betonového bloku a podobně. Pro svařované spoje (s 

výjimkou použití segmentově svařených tvarovek) a mechanicky spojené trubky není nutno 

při změně směru používat betonové bloky nebo pojistky jako u PVC systému. Při pokládce ve 

strmém svahu však je kotvení z důvodu možného odplavení zeminy možno zvážit. 

Hloubka uložení trubek 

Trubky pro dopravu pitné vody se ukládají do nezámrzné hloubky s přihlédnutím k 

ustanovení přílohy B (ve znění změny Z4) ČSN 73 6005 (chodník a volný terén mimo 

zástavbu minimálně 1,00 až 1,60 m dle místních podmínek /druh a vlastnosti zeminy/, 

vozovka min.1,5 m). Uložení se řídí ustanoveními ČSN 75 5401. Maximální dovolenou 

deformaci určuje projekt, pro eventuální statické výpočty se uvažuje maximální dovolená 

dlouhodobá deformace trubky do 10 % vnějšího průměru. Vodovodní trubky vykazují 

vysokou kruhovou tuhost (přes 10 kN/m
2
). 
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Účinná vrstva 

Jako účinná vrstva  se označuje vrstva zeminy do 30 cm nad horní okraj trubky. Zemina 

se zde sype z přiměřené výšky, aby nedošlo k poškození či pohybu potrubí. Násyp a hutnění 

se provádí po vrstvách, vždy po obou stranách trubky. Hutní se ručně nebo lehkými strojními 

dusadly, nehutní se nad vrcholem trubky. Je třeba dodržet předepsaný minimální stupeň 

hutnění dle Proctora DPr:  

 

V celé účinné vrstvě (KO, BO, L podle obr. č. 5) je možno použít písek, resp. zeminu bez 

ostrohranných částic; pro trubky do DN 200 o zrnitosti max. 20 mm, od DN 250 max. 30 mm. 

Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí výškově nebo stranově neposunulo. 

Podloží trubek 

Trubky se ukládají do výkopu na zhutněné pískové nebo štěrkopískové lože (podsyp) o 

minimální tloušťce L = 10 cm.  Zemina se nemusí hutnit, nesmí však být příliš nakypřena. 

Zónu dna je nutno vytvořit podle spádu potrubí. Trubky se nesmí klást na zmrzlou zeminu, ať 

už rostlou nebo nasypanou. Úhel uložení má být větší jak 90°. Trubky musí na terénu ležet v 

celé délce, zvláště je nutné zabránit vzniku bodových styků, například na výčnělcích horniny 

nebo na hrdlech. Pozornost je tedy nutno věnovat přípravě okolí hrdlových spojů PVC 

(vytvoření montážní jamky o nezbytně nutné velikosti). Ve skalnatém a kamenitém podloží je 

dobré vytvořit po vybrání ca 15 cm vrstvy nové pískové či štěrkopískové lože. Je také 

zakázána přímá pokládka na beton (betonovou desku, pražce); vyžaduje-li situace takovou 

pokládku, je nutno opatřit beton vhodným podsypem (lože L). 

Obsyp potrubí 

Použije se zemina odpovídající specifikaci pro účinnou vrstvu. V okolí trubky nesmí 

vzniknout dutiny. Proto pro zásyp nelze použít materiály, jež mohou během doby měnit 

objem nebo konzistenci - zeminu obsahující kusy dřeva, kameny, led, promočenou soudržnou 

zeminu, organické či rozpustné materiály, zeminu smíchanou se sněhem nebo kusy zmrzlé 

zeminy. Není-li vytěžená zemina vhodná pro zásyp potrubí, je zapotřebí předepsat zásyp 

zeminou vhodnou. Pokud při provádění výkopu v soudržné zemině počítáme s vytěženým 

materiálem pro opětovný zához výkopu, je dobré chránit jej před navlhnutím. Pažení je 

vhodné před hutněním povytáhnout, aby hutnění v okolí trubky probíhalo proti rostlé zemině. 

Při pokládání v terénu s výskytem podzemních vod je nutno zabránit vyplavení zeminy. 

Výkop musí být při pokládce prostý vody. V případě použití drenáží je nutno po dokončení 

prací zrušit jejich funkci. Zabraňte zbytečnému zatěžování trubek na stavbě, například 

pojížděním nedostatečně zasypaného potrubí vozidly. 

 

Šířka výkopu 

Šířkou výkopu se rozumí vzdálenost stěn výkopu nebo pažení měřená ve výšce vrcholu 

potrubí. Šířka výkopu musí umožnit bezpečnou manipulaci s trubkou (vyhláška ČÚBP a ČBÚ 

č. 324/1990 Sb. - Vyhláška Českého úřadu o bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze 



 

Třinec - Lyžbice          projektová dokumentace pro stavební řízení                                   36 

 

* AQUAPROJEKT CZ * 

dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). 

 

Hlavní zásyp potrubí 

K zásypu se použije materiál, který je možno bez potíží zhutnit. K dosažení 

požadovaného hutnění se použijí vhodné mechanismy. Od 30 cm krytí je možno hutnit i nad 

trubkou. Podle ČSN 73 6006 (8/2003) by potrubí mělo být označeno výstražnou fólií bílé 

barvy nejméně 20 cm nad vrcholem trubky. 

Obetonování 

Trubky z PVC i PE je možno obetonovat. Pokud je betonáž PVC prováděna v blízkosti 

hrdel trubky, je vhodné olepit štěrbinu hrdlového spoje např. lepicí páskou, aby cementové 

mléko nevniklo mezi trubku a pryžové těsnění. Platí to i při betonování opěrných bloků.    

D.2.44  Ochranná pásma vodovodních řadů, vzdálenosti sítí pro křížení a souběh 

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a pro ochranu okolních staveb před 

poškozením se vymezují ochranná pásma stanovená zákonem 274/2001 Sb.. 

V ochranném pásmu vodovodního řadu lze provádět zemní práce, stavby, umísťovat 

konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup 

k vodovodnímu řadu nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé 

provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět 

terénní úpravy jen s písemným souhlasem provozovatele ( §23, zákon 274/2001Sb.). 
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D.2.45  Označení vodovodních zařízení uložených v zemi 

Poklopy armatur (šoupátek, hydrantů, navrtávek, měřicích vývodů a šachet) budou 

označeny plastovými orientačními tabulkami podle ČSN 75 5025, u hydrantů červené barvy, 

u šoupátek modré. 

Orientační tabulky se umisťují na viditelných místech v zastavěném území na zdi budov 

nebo na části plotu, v nezastavěném území na sloupky s modrými a bílými pruhy šířky 120 

mm. Tabulky se umisťují do výše 1,8 až 2,5 m nad terén. Největší vzdálenost tabulky od 

armatury v kolmém směru je 20,0 m, v bočním směru 15,0 m. Sloupky s orientačními 

tabulkami se umisťují co nejblíže označované armatuře, ne blíže však než 1,0 m, u vodovodů 

DN 500 a větších nejblíže 3,0 m. 

Vodovodní řad vedoucí mimo zastavěnou oblast bude mít vyznačeny lomy orientačními 

sloupky (modré a bílé pruhy), trasa vodovodu v přímém úseku bude označena nejméně 

každých 150 m. 

Umístění orientačních tabulek a sloupků na cizí pozemek je umožněno ze zákona (zákon 

274/2001 Sb.). Ve výšce 40 cm nad vodovodním řadem bude položena výstražná fólie 

s nápisem „POZOR VODOVOD“ v modré barvě.  

D.2.46  Zkoušky potrubí 

D.2.47  Tlaková zkouška potrubí 

Tlaková zkouška (ČSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubí proti vnitřnímu přetlaku. 

Tlakovou zkoušku je možné provádět s osazenými armaturami, pokud tyto vyhovují 

zkušebnímu přetlaku. Před započetím zkoušky musí být na potrubí podle projektu vyrobeny 

betonové bloky a konce zkoušeného úseku musí být zabezpečeny proti vysunutí osovými 

silami vyvolanými zkušebním přetlakem. Použité tlakoměry musí umožňovat odečíst hodnotu 

0,02 MPa. Tlakové zkoušky se nesmí provádět za vnějších teplot pod 0°C, pokud nejsou 

zabezpečena ochranná opatření proti poškození potrubí mrazem po dobu přípravy zkoušky, 

vlastní zkoušky a po ní. 

Potrubí se plní pitnou vodou, splňující příslušné bakteriologické a biologické požadavky. 

Zkoušený úsek nesmí být delší než 1000 m. Pro potrubí z  polyetylénu je zkušební přetlak pz 

= 1,3 pp max (max. provozního tlaku), pro potrubí litinové, ocelové a sklolaminátové pz = 1,5 

pp max pro pp max  1,0 MPa a pz = pp max + 0,5 MPa pro pp max  1,0 MPa. 

V průběhu tlakové zkoušky musí být všechny spoje potrubí viditelné. Úseková tlaková 

zkouška vyhověla, pokud po 15 minutách od začátku měření není pokles zkušebního přetlaku 

větší než 0,02 MPa. V době zkoušky nesmí být zjištěn žádný viditelný únik vody. 

D.2.48  Zkouška nezávadnosti vody 

Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody, určené 

k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení 

jakosti vody dle vyhl. 376/2001 Sb. Pitnou vodou se rozumí voda zdravotně nezávadná, která 

ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností 
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mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým nebo pozdním působením 

zdraví spotřebitele a jeho potomstva. 

Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i 

fyzikálním rozborem vzorku vody, který nesmí být před uvedením vodovodu do provozu 

starší než 5 dnů. Kontrolu jakosti provádí v předepsaném rozsahu akreditovaná laboratoř pitné 

vody.   Platnost potvrzení o nezávadnosti vody je pět dnů. Nebude-li vodovod do této doby 

zprovozněn, pozbývá potvrzení o nezávadnosti platnosti a bude potřeba provést novou 

desinfekci, proplach a nový rozbor. 

D.2.49  Kontrola ovladatelnosti armatur 

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ověřuje funkčnost uzávěrů přípojek (navrtávky), 

kohoutů, uzávěrů hlavního řadu (šoupátka, klapky), hydrantů a armaturních šachet. Kontrolu 

ovladatelnosti provádí výhradně pracovníci provozu vodovodních řadů a sítí. Armatury jsou 

před kontrolou ovladatelnosti v provozním stavu (spojovací šoupátka uzavřena, šoupátka před 

hydranty otevřeny). Ovladatelnost armatur se kontroluje: 

a) před zahájením stavby 

b) po dokončení stavby 

Pracovní postup při kontrole ovladatelnosti armatur je stanoven standardizovaným 

postupem. 

D.2.50  Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče 

K předání a převzetí stavby vodovodního řadu bude doložen protokol o funkčnosti 

identifikačního vodiče s kladným výsledkem. 

D.2.51  Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 

Geodetické zaměření bude dodáno provozovateli dle směrnice - č. 7/1999 „O vyhotovení 

geodetické dokumentace skutečného provedení staveb - jak formou technické zprávy včetně 

situací tak i na datovém mediu (CD, DVD) - formát *.DGN. 

Nejdůležitější požadavky na zaměření vodovodního potrubí: 

 potrubí je nutné zaměřit před záhozem na vrchol potrubí 

 u potrubí se uvádí materiál, průměr, délka potrubí, hloubka uložení 

 chráničky jsou popsány materiálem, průměrem chráničky, délkou a hloubkou 

uložení 

 u vodovodního řadu bude vrchol potrubí označen číslem podrobného bodu a kótou 

nadmořské výšky. Body budou umístěny ve směrových a výškových lomech 

potrubí, u vodovodu však nejdále 20 metrů od sebe. 

 součástí zaměření jsou i vodovodní přípojky, včetně uvedení materiálu, průměru a 

nadmořské výšky vrcholu potrubí a nadmořské výšky vrcholu přípojky v místě 

napojení 
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 lomové body, šoupata, hydranty, šachty, orientační sloupky a ostatní objekty budou 

zaměřeny na střed a okótovány k zaměřeným pevným bodům. 

 v případě použití markerů musí být dodáno i jejich zaměření včetně popisu 

označení (lom, křížení sítí) 

D.2.52  Závěrečná prohlídka a kolaudace 

D.2.53  Závěrečná technická prohlídka vodního díla  

Po dokončení stavby vodovodu vyzve investor v co nejkratší době k závěrečné technické 

prohlídce vodního díla. Této kontroly se zúčastní zhotovitel, oprávněný zástupce budoucího 

provozovatele a investor stavby, který připraví: 

 Protokol o závěrečné technické prohlídce vodního díla (technická data nového i 

zrušeného vodovodu, kontakt na zhotovitele, záruční lhůty a další údaje) 

 Protokol o provedeném měření míry zhutnění zásypů 

 dokumentaci opravenou podle skutečného provedení včetně propojů 

 geodetické zaměření bude dle předpisu pro zaměřování vodovodních a kanalizačních 

sítí a jejich zařízení - jak formou technické zprávy tak i na disketě (formát DGN), 

armatury a lomové body budou zaměřeny navíc do trojúhelníka na pevné objekty 

 potvrzení o tlakové zkoušce, o nezávadnosti vody, přičemž rozbor vody nesmí být 

starší než 5 dnů, o kontrole ovladatelnosti armatur  

D.2.54  Předání do užívání 

Pro řádné předání vodohospodářského díla do užívání budou předloženy následující 

doklady: 

 Protokol o závěrečné technické prohlídce vodohospodářského díla   

 Zápis o předání a převzetí dokončené stavby 

 Protokoly o vytýčení podzemních sítí od jejich správců 

 Zápisy o zpětném předání neporušených sítí jejich správcům 

 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby   

 Dokumentace skutečného provedení stavby   

 Tlaková zkouška vodovodního potrubí   

 Protokol o zkoušce ovladatelnosti armatur   

 Protokol o funkčnosti identifikačního vodiče   

 Zápis o proplachu a desinfekci potrubí 

 Protokol o provedeném měření míry zhutnění zásypů   
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 Protokol o rozboru vzorku pitné vody   

 Kladečské schéma vodovodu 

 Schémata vodovodních přípojek 

 Prohlášení o shodě na veškeré použité materiály 

 Kopie listu stavebního a montážního deníku 

Výše uvedený seznam požadovaných dokladů je však pouze minimální a může být ze 

strany provozovatele rozšířen, a to dle typu, složitosti a specifikace vodohospodářského díla. 

D.2.55  Kolaudace  

Ke kolaudaci stavby je nutné přizvat zástupce provozovatele a předložit dokumentaci 

skutečného provedení stavby, zaměření a atesty materiálu (prohlášení o shodě), zejména atest 

pro pitnou vodu, stavební deník a protokoly o zkouškách. V dostatečném předstihu před 

kolaudací je dále třeba provést technickou přejímku na základě fyzického stavu. 

D.2.56  Záruční podmínky  

V protokolu o předání a převzetí vodohospodářského díla je uvedena také záruční doba. 

Záruku na provedené práce a materiál bude provozovatel v případě poruch vodovodu v 

záruční době uplatňovat u zhotovitele, který zajistí opravu poruchy v dohodnutém termínu. V 

případě nutné opravy poruchy vodovodu, kdy hrozí nebezpečí ohrožení dodávek vody 

odběratelům nebo poškození majetku, provede provozovatel opravu sama na základě 

objednávky zhotovitele stavby. 

D.2.57  Zajištění provozování budovaného vodovodního řadu 

V souladu se zněním zákona č. 274/2001 Sb. je vlastník vodovodního řadu povinen 

zajistit jeho řádné provozování. Na žádost k povolení stavby vodohospodářského díla 

poskytne provozovatel příslib k provozování s podmínkou, že toto dílo bude provozovat na 

základě uzavřené smlouvy o provozování. 

 

 

Ve Znojmě 5/2016      Ing.Eva Procházková 


