

Investor: Městský úřad Třinec	
Stavba: Slepý rozpočet terénních a sadovnických úprav kolem nízkonákladového bydlení v Neborech č.p.360	
Vyhotořil:	

Rekapitulace		Celková cena bez DPH	DPH 15%	Celková cena s DPH
1. Přípravné práce a terénní úpravy		32 365 Kč	4 855 Kč	37 220 Kč
2. Kácení		143 335 Kč	21 500 Kč	164 835 Kč
3. Výsadby keřů a stromů		228 321 Kč	34 248 Kč	262 569 Kč
Celková cena za sadovnické úpravy		404 021 Kč	60 603 Kč	464 624 Kč

1. Přípravné práce a terénní úpravy					
Položky	Práce+materiál	Množství	Jedn.	Cena za jedn.	Celková cena bez DPH
1	Plošná úprava ter. nerovnosti do 0,2m v rovině	526	m ²	11,00 Kč	5 786,00 Kč
2	Rozproštění substrátu v rovině tl. do 0,1m	526	m ²	7,00 Kč	3 682,00 Kč
3	Nakládka substrátu a převoz	17	t	239,00 Kč	4 063,00 Kč
4	Obdělání půdy frézováním v rovině	526	m ²	1,00 Kč	526,00 Kč
5	Obdělání půdy rytím do 0,2m v rovině	526	m ²	16,00 Kč	8 416,00 Kč
6	Obdělání půdy hrabáním v rovině	526	m ²	2,00 Kč	1 052,00 Kč
7	Substrát (kompost)	17	t	520,00 Kč	8 840,00 Kč
Celková cena bez DPH					32 365 Kč
DPH 15%					4 855 Kč
Celková cena s DPH					37 220 Kč

2. Kácení					
Položky	Práce+materiál	Množství	Jedn.	Cena za jedn.	Celková cena bez DPH
8	Kácení listnatých stromů prům. do 0,2m v rovině	1	ks	125,00 Kč	125,00 Kč
9	Kácení listnatých stromů prům. do 0,4m v rovině	2	ks	1 716,00 Kč	3 432,00 Kč
10	Kácení listnatých stromů prům. do 0,5m v rovině	2	ks	3 224,00 Kč	6 448,00 Kč
11	Kácení listnatých stromů prům. do 0,6m v rovině	4	ks	3 744,00 Kč	14 976,00 Kč
12	Kácení listnatých stromů prům. do 0,7m v rovině	3	ks	3 952,00 Kč	11 856,00 Kč
13	Kácení listnatých stromů prům. do 0,8m v rovině	1	ks	5 720,00 Kč	5 720,00 Kč
2. Kácení					

Položky	Práce+materiál	Množství	Jedn.	Cena za jedn.	Celková cena bez DPH
14	Kácení jehličnatých stromů prům. do 0,2m v rovině	5	ks	125,00 Kč	625,00 Kč
15	Kácení jehličnatých stromů prům. do 0,3m v rovině	7	ks	686,00 Kč	4 802,00 Kč
16	Kácení jehličnatých stromů prům. do 0,4m v rovině	14	ks	1 456,00 Kč	20 384,00 Kč
17	Kácení jehličnatých stromů prům. do 0,5m v rovině	7	ks	3 328,00 Kč	23 296,00 Kč
18	Kácení jehličnatých stromů prům. do 0,6m v rovině	2	ks	3 744,00 Kč	7 488,00 Kč
19	Kácení jehličnatých stromů prům. do 0,7m v rovině	3	ks	3 952,00 Kč	11 856,00 Kč
20	Nakládka a odvoz dřevní hmoty na místo určení	1	ks	11 440,00 Kč	11 440,00 Kč
21	Odstranění pařezu prům. do 0,4m v rovině	7	ks	435,00 Kč	3 045,00 Kč
22	Odstranění pařezu prům. do 0,5m v rovině	6	ks	563,00 Kč	3 378,00 Kč
23	Odstranění pařezu prům. do 0,6m v rovině	3	ks	700,00 Kč	2 100,00 Kč
24	Odstranění pařezu prům. do 0,7m v rovině	4	ks	834,00 Kč	3 336,00 Kč
25	Odstranění pařezu prům. do 0,8m v rovině	3	ks	1 002,00 Kč	3 006,00 Kč
26	Odstranění pařezu prům. do 0,9m v rovině	1	ks	1 204,00 Kč	1 204,00 Kč
27	Odstranění pařezu prům. do 1m v rovině	3	ks	1 502,00 Kč	4 506,00 Kč
28	Řez zmlazením keřů trnitých prům kor. do 5m	2	ks	156,00 Kč	312,00 Kč
Celková cena bez DPH					143 335 Kč
DPH 15%					21 500 Kč
Celková cena s DPH					164 835 Kč

3. Výsadby keřů a stromů					
Položky	Práce+materiál	Množství	Jedn.	Cena za jedn.	Celková cena bez DPH
39	Založení záhonu v hornině 3 v rovině	526,00	m2	9,00 Kč	4 734,00 Kč
40	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50% v hornině 1-4 obj. 0,01m3 v rovině	111,00	ks	9,00 Kč	999,00 Kč
41	Výsadba dřevin s balem v rovině do 0,1m	111,00	ks	15,00 Kč	1 665,00 Kč
42	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50% v hornině 1-4 obj. 0,02m3 v rovině	1275,00	ks	14,00 Kč	17 850,00 Kč
43	Výsadba dřevin s balem v rovině do 0,2m	1275,00	ks	22,00 Kč	28 050,00 Kč
44	Mulčování rostlin tl. do 0,1m v rovině	526,00	m2	28,00 Kč	14 728,00 Kč
45	Položení mulčovací plachty	526,00	m2	29,00 Kč	15 254,00 Kč
46	Mulčovací kůra s dopravou	63,00	m3	728,00 Kč	45 864,00 Kč
3. Výsadby keřů a stromů					
Položky	Práce+materiál	Množství	Jedn.	Cena za jedn.	Celková cena bez DPH
60-80	Hydrangea paniculata 'Grandiflora'	42,00	ks	161,00 Kč	6 762,00 Kč

20-30	Lonicera pileata		409,00	ks	32,00 Kč	13 088,00 Kč
20-30	Rosa 'The Fairy'		293,00	ks	30,00 Kč	8 790,00 Kč
60-80	Sambucus nigra 'Laciniata'		72,00	ks	166,00 Kč	11 952,00 Kč
20-30	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'		364,00	ks	28,00 Kč	10 192,00 Kč
60-80	Viburnum fareri		24,00	ks	164,00 Kč	3 936,00 Kč
60-80	Viburnum opulus		60,00	ks	64,00 Kč	3 840,00 Kč
60-80	Viburnum 'Pragense'		11,00	ks	234,00 Kč	2 574,00 Kč
trvalka	Geranium x magnificum		111,00	ks	24,00 Kč	2 664,00 Kč
47	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50% v hornině 1-4 obj. 0,6m3 v rovině		9,00	ks	259,00 Kč	2 331,00 Kč
48	Výsadba dřevin s balem v rovině do 0,6m		9,00	ks	248,00 Kč	2 232,00 Kč
49	Kotvení dřevin kůly do 3m		9,00	ks	135,00 Kč	1 215,00 Kč
50	Zhotovení obalu kmene z juty ve 2 vrstvách v rovině		9,00	m2	37,00 Kč	333,00 Kč
51	Kůl 2,5 m		27,00	ks	72,00 Kč	1 944,00 Kč
52	Příčka		27,00	ks	14,00 Kč	378,00 Kč
53	Úvazky		27,00	m	11,00 Kč	297,00 Kč
54	Juta		3,00	role	106,00 Kč	318,00 Kč
14-16	Malus 'Van Eseltine'		6	ks	2 943,00 Kč	17 658,00 Kč
14-16	Quercus robur 'Fastigiata'		3	ks	2 891,00 Kč	8 673,00 Kč
Celková cena bez DPH						228 321 Kč
DPH 15%						34 248 Kč
Celková cena s DPH						262 569 Kč

vypracoval:

V Tríně 6. 2. 2017

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frydecká 225 ob
739 61 TRÍNEČ

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Zdravotně technické instalace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Zdravotně technické instalace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
014HEGAs01	Nízkonákladové bydlení-soc.bydlení Nebory č.p. 360		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Třinec			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	37 691	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 066 950	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 104 641	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 104 641	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 104 641	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Jiří Dohnal, MBA	Jméno :
Datum :		Datum : 	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		BES	
		739 01	

Základ pro DPH	15,0	%	1 104 641 Kč
DPH	15,0	%	165 696 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 270 338 Kč

Poznámka :

Stavba :	014HEGAs01 Nízkonákladové bydlení-soc.bydlení Nebory	Rozpočet : 1
Objekt :	2 Zdravotně technické instalace	Zdravotně technické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 850	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	226	0	0	0	0
8 Trubní vedení	4 116	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	314	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	137 194	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	325 312	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	604 444	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	4 200	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 114	0	0	0	0
HZS Hodinová zúčtovací sazba	23 870	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	37 691	1 066 950	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 104 641	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 104 641	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 104 641	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 104 641	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 104 641	0
Provoz investora	0	0,0	1 104 641	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 104 641	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 104 641	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	014HEGAs01 Nízkonákladové bydlení-soc.bydlení Ne	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Zdravotně technické instalace	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	2,86	490,00	1 401,40
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,86	76,00	217,36
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,56	224,00	349,44
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1,56	52,00	81,12
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,56	236,00	368,16
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním-struskou	m3	1,30	580,00	754,00
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodaním šterkopiskou frakce 0 - 22 mm	m3	1,17	580,00	678,60
	Celkem za	1 Zemní práce				3 850,08
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
8	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopiskou do 63 mm	m3	0,39	580,00	226,20
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				226,20
Díl: 8		Trubní vedení				
9	871315211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	10,00	284,00	2 840,00
10	877315211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN150	kus	4,00	155,00	620,00
11	R	Koleno KGB DN 150/45°	kus	4,00	109,00	436,00
12	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	10,00	22,00	220,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				4 116,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,75	114,00	313,92
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				313,92
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
14	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	45,00	236,00	10 620,00
15	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	65,00	258,00	16 770,00
16	721176114R00	Potrubí HT odpadní DN 70 x 1,9 mm	m	40,00	353,00	14 120,00
17	721176115R00	Potrubí HT odpadní DN 100 x 2,7 mm	m	180,00	397,00	71 460,00
18	721100911R00	Oprava - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	1,00	550,00	550,00
19	R	Čistící kus HTRE DN 70	kus	1,00	100,00	100,00
20	R	Čistící kus HTRE DN 100	kus	8,00	123,00	984,00
21	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 U	kus	24,00	45,00	1 080,00
22	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	2,00	42,00	84,00
23	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 D+SP+Pi+PR+VN	kus	53,00	50,00	2 650,00
24	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 WC+VL	kus	23,00	75,00	1 725,00
25	721223427RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávkou DN 40/50 , zápach. uzávěr	kus	2,00	1 222,00	2 444,00
26	721273145RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice	kus	6,00	605,00	3 630,00
27	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací přívzdušňovací ventil , DN 50/70/100	kus	2,00	1 085,00	2 170,00
28	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 125	m	329,00	13,00	4 277,00
29	R	Montážní materiál	soubor	1,00	3 152,00	3 152,00
30	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1 378,38	1,00	1 378,38
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				137 194,38
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
31	722172411R00	Potrubí z PPR, PN 16, D 20/2,8 mm	m	400,00	200,00	80 000,00
32	722172412R00	Potrubí z PPR, PN 16, D 25/3,5 mm	m	50,00	246,00	12 300,00
33	722172413R00	Potrubí z PPR, PN 16, D 32/4,4 mm	m	20,00	296,00	5 920,00
34	722172414R00	Potrubí z PPR, PN 16, D 40/5,5 mm	m	45,00	415,00	18 675,00
35	722172R1	Potrubí z PPR, STABI, D 20/2,8 mm	m	50,00	236,00	11 800,00
36	722172R2	Potrubí z PPR, STABI, D 25/3,5 mm	m	40,00	295,00	11 800,00
37	722172R3	Potrubí z PPR, STABI, D 32/4,4 mm	m	20,00	363,00	7 260,00
38	722172R4	Potrubí z PPR, STABI, D 40/5,5 mm	m	5,00	508,00	2 540,00
39	722174072U00	Potr vod komp smyčka PPR D 20	kus	1,00	169,00	169,00

Položkový rozpočet

Stavba :	014HEGAs01 Nízkonákladové bydlení-soc.bydlení Ne	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Zdravotně technické instalace	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	722174073U00	Potr vod komp smyčka PPR D 25	kus	1,00	204,00	204,00
41	R	Žlab plastový vč. kotvení	m	120,00	294,00	35 280,00
42	722131936R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	kus	1,00	634,00	634,00
43	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 25	m	570,00	25,00	14 250,00
44	R	Trubice izolační D 20/9 mm	m	230,00	14,00	3 220,00
45	R	Trubice izolační D 25/9 mm	m	60,00	16,00	960,00
46	R	Trubice izolační D 32/9 mm	m	30,00	18,00	540,00
47	R	Trubice izolační D 20/15 mm	m	210,00	19,00	3 990,00
48	R	Trubice izolační D 25/15 mm	m	30,00	21,00	630,00
49	R	Trubice izolační D 32/15 mm	m	10,00	31,00	310,00
50	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	50,00	30,00	1 500,00
51	R	Trubice izolační D 40/9 mm	m	40,00	22,00	880,00
52	R	Trubice izolační D 40/15 mm	m	10,00	33,00	330,00
53	R	Příslušenství izolace (páska, sponky, lepidlo)	kpl	1,00	1 478,00	1 478,00
54	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	160,00	117,00	18 720,00
55	722220152U00	Nástěnka plast PPR PN20 DN 20XG1/2	kus	160,00	101,00	16 160,00
56	722237121R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15	kus	76,00	165,00	12 540,00
57	722237123R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	3,00	350,00	1 050,00
58	722262222U00	Vodoměr závit -40°C G 1/2x110mm	kus	19,00	742,00	14 098,00
59	722263202U00	Vodoměr záv -100°C 1/2x110 1,5m3/s	kus	19,00	742,00	14 098,00
60	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	630,00	27,00	17 010,00
61	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí do DN 80	m	630,00	18,00	11 340,00
62	R	Montážní materiál	soubor	1,00	2 364,00	2 364,00
63	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	3 261,85	1,00	3 261,85
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				325 311,85
Díl: 725		Zařizovací předměty				
64	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	22,00	560,00	12 320,00
65	R	Kombinační klozet vodorovný odpad	kus	19,00	3 288,00	62 472,00
66	R	Klozetová mísa se zvýšenou výškou vodorovný odpad	kus	3,00	2 934,00	8 802,00
67	R	WC nádrž ke zvýšené klozetové míse	kus	3,00	1 994,00	5 982,00
68	R	Instalační sada	kus	22,00	91,00	2 002,00
69	R	Termoplastové sedátko s poklopem plst. úchyty	kus	19,00	391,00	7 429,00
70	R	Duroplastové sedátko s poklopem ocel. úchyty	kus	3,00	881,00	2 643,00
71	725129102U00	Mtž pisoáru automat splach	kus	2,00	532,00	1 064,00
72	R	Urinál s automatickým splachováním , 230V	kus	2,00	8 717,00	17 434,00
73	R	Instalační sada pro urinál	kus	2,00	56,00	112,00
74	R	Napájecí zdroj pro max. 5 urinálů	kus	2,00	1 288,00	2 576,00
75	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	24,00	539,00	12 936,00
76	R	Umyvátko š. 40 cm	kus	3,00	799,00	2 397,00
77	R	Umyvadlo š. 50 cm	kus	18,00	876,00	15 768,00
78	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	18,00	106,00	1 908,00
79	R	Kryt na sifon s instalační sadou	kus	18,00	872,00	15 696,00
80	R	Umyvadlo zdravotní š. 64 cm	kus	3,00	1 464,00	4 392,00
81	R	Instalační sada	kus	24,00	51,00	1 224,00
82	725229103U00	Mtž van akrylátových	soubor	10,00	1 162,00	11 620,00
83	R	Vana akrylátová, asymetrická, levé provedení 1500x800	kus	4,00	7 173,00	28 692,00
84	R	Boční krycí panel	kpl	4,00	2 889,00	11 556,00
85	R	Vana akrylátová, asymetrická, pravé provedení 1500x800	kus	4,00	7 173,00	28 692,00
86	R	Boční krycí panel	kpl	4,00	2 889,00	11 556,00
87	R	Samonosný rám k vaně	kus	8,00	2 092,00	16 736,00
88	R	Vana akrylátová vč. podpěr 1600x750	kus	2,00	6 826,00	13 652,00
89	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	6,00	849,00	5 094,00

Položkový rozpočet

Stavba :	014HEGAs01 Nízkonákladové bydlení-soc.bydlení Ne	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Zdravotně technické instalace	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
90	R	Sprchová vanička 1/4 kruh, R550, samonosný rám 900x900	kus	6,00	3 266,00	19 596,00
91	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	6,00	962,00	5 772,00
92	R	Sprchový kout 1/4 kruh, R550, bílý transparent sklo, 900x900	kus	6,00	6 427,00	38 562,00
93	725249106R00	Montáž sprchových zástěn	soubor	4,00	962,00	3 848,00
94	R	Sprchová zástěna zásuvná do sprch pro ZTP 2+2	kus	4,00	5 341,00	21 364,00
95	725339111U00	Mtž výlevka	soubor	1,00	552,00	552,00
96	R	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou	kus	1,00	4 197,00	4 197,00
97	R	Instalační sada	kus	1,00	21,00	21,00
98	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	106,00	77,00	8 162,00
99	R	Ventil rohový 1/2"x3/8"	kus	106,00	85,00	9 010,00
100	R	Hadička připojovací flexi 1/2"x 3/8" dl.500 mm	kus	22,00	47,00	1 034,00
101	725811204U00	Ventil výtokový pračkový G 1/2"x 3/4	kus	16,00	485,00	7 760,00
102	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00	133,00	133,00
103	R	Baterie nástěnná páková s dl.ústím 300 mm	kus	1,00	1 391,00	1 391,00
104	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	42,00	120,00	5 040,00
105	R	Baterie umyvadlová páková stojánková	kus	24,00	1 172,00	28 128,00
106	R	Ručka lékařská	kus	3,00	699,00	2 097,00
107	R	Baterie dřezová páková stojánková otáčivé ústí 215 mm	kus	18,00	1 377,00	24 786,00
108	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2	soubor	10,00	200,00	2 000,00
109	R	Baterie vanová nástěnná, pohyblivý držák hadice 150 cm, růžice	kus	10,00	1 939,00	19 390,00
110	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	8,00	204,00	1 632,00
111	R	Baterie sprchová páková nástěnná	kus	8,00	1 336,00	10 688,00
112	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	8,00	53,00	424,00
113	R	Sprchová hadice PVC s kovovou spirálou	kus	8,00	406,00	3 248,00
114	R	Sprchová růžice	kus	8,00	207,00	1 656,00
115	R	Sprchový držák	kus	8,00	85,00	680,00
116	725860188RT1	Sífon pračkový DN 40/50 podomítkový	kus	18,00	347,00	6 246,00
117	725860300RT2	Odtok vanový, odpad DN 40/50 přepad, sífon	kus	8,00	1 444,00	11 552,00
118	725860109R00	Sífon umyvadlový, DN 40	kus	21,00	164,00	3 444,00
119	725860215R00	Sífon umyvadlový pro ZTP, DN 40	kus	3,00	480,00	1 440,00
120	725860202R00	Sífon dřezový, DN 40, 50, 6/4"	kus	18,00	234,00	4 212,00
121	725860167R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry, DN 40	kus	2,00	486,00	972,00
122	725860227RT3	Sífon ke sprchové vaničce, DN 50	kus	6,00	710,00	4 260,00
123	725860212RT1	Sífon pod omítku výjimatelná vložka, přípoj DN 40,50 (v kotelně)	kus	1,00	402,00	402,00
124	725860212R00	Sífon pod omítku (ke klimatizačním jednotkám)	kus	1,00	402,00	402,00
125	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - madla,zrcadlo sedačka	soubor	12,00	110,00	1 320,00
126	R	Madlo dvojité pevné nerez dl. 834 mm	soubor	3,00	1 806,00	5 418,00
127	R	Madlo dvojité sklopné nerez dl. 834 mm	soubor	3,00	2 276,00	6 828,00
128	R	Madlo dvojité pevné nerez dl. 550 mm	soubor	3,00	1 484,00	4 452,00
129	R	Zrcadlo nastavitelné s páčkou	kus	3,00	1 857,00	5 571,00
130	R	Sedačka do sprchy nerez	kus	2,00	3 682,00	7 364,00
131	725980113R00	Dvířka do niky 300 x 400 mm	kus	19,00	576,00	10 944,00
132	R	Montážní materiál	soubor	1,00	2 364,00	2 364,00
133	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	6 033,01	0,22	1 327,26
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				604 444,26
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
134	971033361R00	Vybourání otv. zeď cihel., podlahy	kus	28,00	150,00	4 200,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				4 200,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
135	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,77	165,00	457,38

Položkový rozpočet

Stavba :	014HEGAs01 Nízkonákladové bydlení-soc.bydlení Ne	Rozpočet: 1
Objekt :	2 Zdravotně technické instalace	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
136	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	2,77	220,00	609,84
137	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	2,77	17,00	47,12
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 114,34
Díl:	HZS	Hodinová zúčtovací sazba				
138	Hzs	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí	hod	30,00	217,00	6 510,00
139	Hzs	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí	hod	50,00	217,00	10 850,00
140	Hzs	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů	hod	30,00	217,00	6 510,00
	Celkem za	HZS Hodinová zúčtovací sazba				23 870,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vytápění	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Vytápění		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
014HEGAs01	Nízkonákladové bydlení-soc.bydlení Nebory č.p. 360		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Třinec			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	37 467	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	857 999	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	60 955	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	956 422	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	956 422	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	956 422	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Ing. Jiří Dohnal, MBA	Jméno :
Datum :		Datum : 6. 2. 2017	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	956 422 Kč
DPH		15,0 %	143 463 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 099 886 Kč

Poznámka :

Stavba :	014HEGAs01 Nízkonákladové bydlení-soc.bydlení Nebory	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Vytápění	Vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713A Izolace tepelné-technologie kotelny	0	2 376	0	0	0
732A Strojovny-technologie kotelny	0	78 464	0	0	0
733A Rozvod potrubí-technologie kotelny	0	4 995	0	0	0
734A Armatury-technologie kotelny	0	22 849	0	0	0
720A ZTI-technologie kotelny	0	2 352	0	0	0
783A Nátěry-technologie kotelny	0	273	0	0	0
OMA Ostatní materiál-technologie kotelny	0	1 764	0	0	0
HZS.A Hodinová zúčtovací sazba-technologie koteln	3 140	0	0	0	0
M36A MaR,elektro-technologie kotelny	0	0	0	60 955	0
713B Izolace tepelné-otopná soustava	0	47 195	0	0	0
733B Rozvod potrubí-otopná soustava	0	291 502	0	0	0
734B Armatury-otopná soustava	0	51 571	0	0	0
735B Otopná tělesa-otopná soustava	0	335 657	0	0	0
9B Ostatní konstrukce, bourání-otopná soustava	30 327	0	0	0	0
OS.B Ostatní práce-otopná soustava	0	16 000	0	0	0
OMB Ostatní materiál-otopná soustava	0	3 000	0	0	0
HZS.B Hodinová zúčtovací sazba-otopná soustava	4 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	37 467	857 999	0	60 955	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	895 467	0
Oborová přírážka	0	0,0	895 467	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	895 467	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	895 467	0
Zařízení staveniště	0	0,0	956 422	0
Provoz investora	0	0,0	956 422	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	956 422	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	956 422	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	014HEGAs01 Nízkonákladové bydlení-soc.bydlení Ne	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vytápění	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713A	Izolace tepelné-technologie kotelny				
1	713462140U00	Izol potrubí skruž lepené- do DN 110	m	7,00	39,00	273,00
2	R	Izolace potrubí z pěnového PE tl.40 mm / DN 50	m	5,00	203,00	1 015,00
3	R	Izolace potrubí z pěnového PE tl.40 mm/ DN 80	m	2,00	471,00	942,00
4	R	Příslušenství izolace (páska, spony, lepidlo)	kpl	1,00	98,00	98,00
5	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	23,77	2,00	47,54
	Celkem za	713A Izolace tepelné-technologie kotelny				2 375,54
Díl:	732A	Strojovny-technologie kotelny				
6	732349101R00	Montáž anuloidu I - průtok do 4 m3/hod	soubor	1,00	1 566,00	1 566,00
7	R	Hydraulicky vyrovnavač dynamických tlaků HVDT I, DN 50, PN 6, 4 m3/h	kus	1,00	6 664,00	6 664,00
8	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 25	soubor	3,00	123,00	369,00
9	R	Oběhové čerpadlo Q=1,6m3/h, H=1,5m, 230 V	kus	1,00	7 244,00	7 244,00
10	R	Oběhové čerpadlo Q=2,8m3/h, H=3m, 230 V	kus	1,00	13 281,00	13 281,00
11	R	Cirkulační čerpadlo Q=1,6m3/h, H=1,8m, 230V	kus	1,00	13 638,00	13 638,00
12	732339102R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.	soubor	1,00	164,00	164,00
13	R	Expanzní nádoba , 10 bar 25 l	kus	1,00	1 878,00	1 878,00
14	725539305U00	Mtž ohřivač zásob stacionár -500l	soubor	1,00	3 499,00	3 499,00
15	R	Zásobníkový ohřivač teplé vody objem 500 L vč. izolace s 1 top. hadem	kus	1,00	28 592,00	28 592,00
16	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	784,61	2,00	1 569,22
	Celkem za	732A Strojovny-technologie kotelny				78 464,22
Díl:	733A	Rozvod potrubí-technologie kotelny				
17	733121218R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57/2,9	m	5,00	568,00	2 840,00
18	733121225R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6	m	2,00	979,00	1 958,00
19	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.do DN 40	m	7,00	7,00	49,00
20	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	49,47	3,00	148,41
	Celkem za	733A Rozvod potrubí-technologie kotelny				4 995,41
Díl:	734A	Armatury-technologie kotelny				
21	734209126R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4	kus	1,00	106,00	106,00
22	R	Trojcestný směšovací ventil DN 32, kv 16	kus	1,00	1 940,00	1 940,00
23	734251221U00	Ventil pojist G1/2x3/4, 300 kPa	kus	1,00	322,00	322,00
24	734251252U00	Ventil pojist G3/4x 1, 600kPa	kus	1,00	412,00	412,00
25	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15	kus	3,00	215,00	645,00
26	734235122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20	kus	3,00	245,00	735,00
27	734235123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	5,00	348,00	1 740,00
28	734235124R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32	kus	1,00	480,00	480,00
29	734235125R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv.DN 40	kus	4,00	695,00	2 780,00
30	734235131R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 15	kus	3,00	245,00	735,00
31	734235132R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 20	kus	1,00	319,00	319,00
32	734235134R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 32	kus	1,00	585,00	585,00
33	734245421R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 15	kus	1,00	212,00	212,00
34	734245423R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25	kus	1,00	373,00	373,00
35	734245424R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 32	kus	1,00	521,00	521,00
36	734245425R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40	kus	1,00	665,00	665,00
37	734295212R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	1,00	275,00	275,00
38	734295213R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	1,00	321,00	321,00
39	734295215R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	1,00	665,00	665,00
40	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	9,00	115,00	1 035,00
41	734419111R00	Montáž teploměru s pouzdem nebo stonkem a jímkou	kus	8,00	141,00	1 128,00
42	R	Teploměr s jímkou l=45, 0-120°C, zadní připojení	kus	6,00	292,00	1 752,00
43	R	Teploměr s jímkou l=140, 120°C, zadní připojení	kus	2,00	292,00	584,00
44	734429102R00	Montáž tlakoměru	kus	2,00	827,00	1 654,00

Slepý rozpočet

Stavba :	014HEGAs01 Nízkonákladové bydlení-soc.bydlení Ne	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vytápění	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	R	Tlakověr G 1/4" , 0-400 kPa	kus	1,00	488,00	488,00
46	R	Tlakověr G 1/4" , 0-1 Mpa	kus	1,00	488,00	488,00
47	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	2,00	122,00	244,00
48	R	T-kus mosazný redukovaný DN 28/15/28	kus	2,00	310,00	620,00
49	R	T-kus mosazný redukovaný DN 45/15/45	kus	2,00	481,00	962,00
50	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	232,48	0,27	62,77
	Celkem za	734A Armatury-technologie kotelny				22 848,77
Díl:	720A	ZTI-technologie kotelny				
51	R	Dopojení vodovodu a kanalizace	soubor	1,00	2 352,00	2 352,00
	Celkem za	720A ZTI-technologie kotelny				2 352,00
Díl:	783A	Nátěry-technologie kotelny				
52	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	7,00	39,00	273,00
	Celkem za	783A Nátěry-technologie kotelny				273,00
Díl:	OMA	Ostatní materiál-technologie kotelny				
53	R	Montážní materiál	kpl	1,00	1 764,00	1 764,00
	Celkem za	OMA Ostatní materiál-technologie kotelny				1 764,00
Díl:	HZS.A	Hodinová zúčtovací sazba-technologie kotelny				
54	HZS	Vyzkoušení, uvedení do provozu	hod	10,00	314,00	3 140,00
	Celkem za	HZS.A Hodinová zúčtovací sazba-technologie kotelny				3 140,00
Díl:	M36A	MaR,elektro-technologie kotelny				
55	R	Rozvaděč DT1	kpl	1,00	7 902,00	7 902,00
56	R	Přístroje v provozu	kpl	1,00	8 767,00	8 767,00
57	R	Kabeláž a elektroinstalační materiál	kpl	1,00	4 142,00	4 142,00
58	R	Montáž a zapojení rozvaděče a přístrojů MaR	kpl	1,00	15 600,00	15 600,00
59	R	Ostatní náklady	kpl	1,00	24 544,00	24 544,00
	Celkem za	M36A MaR,elektro-technologie kotelny				60 955,00
Díl:	713B	Izolace tepelné-otopná soustava				
60	713463211U00	Izol tep potrubí pouz Al fol+pás- do DN 50	m	275,00	44,00	12 100,00
61	R	Potrubní izolační pouzdro AL fol. tl. 25 mm/18	m	70,00	62,00	4 340,00
62	R	Potrubní izolační pouzdro AL fol. tl. 25 mm/22	m	25,00	63,00	1 575,00
63	R	Potrubní izolační pouzdro AL fol. tl. 25 mm/28	m	45,00	64,00	2 880,00
64	R	Potrubní izolační pouzdro AL fol. tl. 25 mm/35	m	55,00	66,00	3 630,00
65	R	Potrubní izolační pouzdro AL fol. tl. 40 mm/42	m	80,00	83,00	6 640,00
66	R	Příslušenství izolace-páska	bal	6,00	174,00	1 044,00
67	713462136U00	Izol potrubí skruž do DN 50	m	225,00	29,00	6 525,00
68	R	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu tl.20 mm/16	m	180,00	29,00	5 220,00
69	R	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu tl.20 mm/20	m	40,00	33,00	1 320,00
70	R	Izolace potrubí z pěnového polyetylenu tl.20 mm/26	m	5,00	38,00	190,00
71	R	Příslušenství izolace-páska, sponky, lepidlo	kpl	1,00	784,00	784,00
72	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	473,68	2,00	947,36
	Celkem za	713B Izolace tepelné-otopná soustava				47 195,36
Díl:	733B	Rozvod potrubí-otopná soustava				
73	733 32-23R1	Potrubí PE-RT/Al/PE-HD, D16x2	m	450,00	154,00	69 300,00
74	733 32-23R2	Potrubí PE-RT/Al/PE-HD, D20x2	m	80,00	210,00	16 800,00
75	R	Ochranná trubka D 16-18 červená	m	240,00	6,00	1 440,00
76	R	Ochranná trubka D 20 - červená	m	40,00	7,00	280,00
77	R	Ochranná trubka D 16-18 - modrá	m	240,00	6,00	1 440,00
78	R	Ochranná trubka D 20 - modrá	m	40,00	7,00	280,00
79	R	T-kus Press 16/16/16 PPSU	kus	78,00	61,00	4 758,00
80	R	T-kus Press 20/16/16 PPSU	kus	24,00	83,00	1 992,00
81	R	T-kus Press 20/16/20 PPSU	kus	32,00	83,00	2 656,00
82	R	Koleno Press 16/16 PPSU	kus	340,00	48,00	16 320,00

Slepý rozpočet

Stavba :	014HEGAs01 Nízkonákladové bydlení-soc.bydlení Ne	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vytápění	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
83	R	Koleno Press 20/20 PPSU	kus	20,00	64,00	1 280,00
84	R	Lisovací koleno spojené 16x2 L=200	kus	64,00	235,00	15 040,00
85	733391101U00	Zkouška těs potrubí plast -do D 32	m	530,00	8,00	4 240,00
86	733122202U00	Potrubí Steel uh ocel pozink spoj lis D15x1,2	m	60,00	89,00	5 340,00
87	733122203U00	Potrubí Steel uh ocel pozink spoj lis D18x1,2	m	20,00	109,00	2 180,00
88	733122204U00	Potrubí Steel uh ocel pozink spoj lis D22x1,5	m	20,00	136,00	2 720,00
89	733122205U00	Potrubí Steel uh ocel pozink spoj lis D28x1,5	m	50,00	192,00	9 600,00
90	733122206U00	Potrubí Steel uh ocel pozink spoj lis D35x1,5	m	60,00	299,00	17 940,00
91	733122207U00	Potrubí Steel uh ocel pozink spoj lis D42x1,5	m	90,00	414,00	37 260,00
92	R	Koleno 90° press 15x15	kus	10,00	66,00	660,00
93	R	Koleno 90° press 18x18	kus	6,00	76,00	456,00
94	R	Koleno 90° press 22x22	kus	6,00	85,00	510,00
95	R	Koleno 90° press 28x28	kus	6,00	117,00	702,00
96	R	Koleno 90° press 42x42	kus	26,00	452,00	11 752,00
97	R	T-kus press 15	kus	10,00	125,00	1 250,00
98	R	T-kus redukovaný press 15/18/15	kus	6,00	135,00	810,00
99	R	T-kus redukovaný press 18/15/18	kus	4,00	135,00	540,00
100	R	T-kus redukovaný press 18/22/18	kus	2,00	135,00	270,00
101	R	T-kus redukovaný press 28/15/28	kus	2,00	192,00	384,00
102	R	T-kus redukovaný press 28/18/28	kus	4,00	198,00	792,00
103	R	T-kus redukovaný press 35/18/35	kus	5,00	299,00	1 495,00
104	R	T-kus redukovaný press 42/22/42	kus	12,00	408,00	4 896,00
105	R	Nátrubek press 15	kus	27,00	45,00	1 215,00
106	R	Nátrubek press 18	kus	4,00	48,00	192,00
107	R	Nátrubek press 22	kus	2,00	55,00	110,00
108	R	Nátrubek press 28	kus	4,00	69,00	276,00
109	R	Nátrubek press 35	kus	6,00	113,00	678,00
110	R	Nátrubek press 42	kus	10,00	155,00	1 550,00
111	R	Redukce nykl press 18/15	kus	1,00	41,00	41,00
112	R	Redukce nykl press 22/15	kus	4,00	42,00	168,00
113	R	Redukce nykl press 22/18	kus	8,00	45,00	360,00
114	R	Redukce nykl press 28/22	kus	2,00	58,00	116,00
115	R	Redukce nykl press 35/28	kus	2,00	68,00	136,00
116	R	Redukce nykl press 42/35	kus	2,00	148,00	296,00
117	R	Spojka se závitem vnějším press 22x3/4"	kus	6,00	167,00	1 002,00
118	R	Spojka se závitem vnějším press 28x1"	kus	16,00	214,00	3 424,00
119	R	Spojka se závitem vnějším press 35x11/4"	kus	3,00	275,00	825,00
120	R	Spojka se závitem vnějším press 42x11/4"	kus	20,00	306,00	6 120,00
121	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.do DN 40	m	300,00	5,00	1 500,00
122	733171120R00	Napojení potrubí u radiátoru,rozdělovače	kus	164,00	22,00	3 608,00
123	733171154R00	Připojovací armatura , rohová DN 15 vč. připojovacího šroubení	kus	64,00	404,00	25 856,00
124	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	2 882,08	3,00	8 646,24
Celkem za		733B Rozvod potrubí-otopná soustava				291 502,24
Díl:	734B	Armatury-otopná soustava				
125	734209123R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2	kus	18,00	71,00	1 278,00
126	R	Ventil E-Z, DN 15 rohová	kus	18,00	1 200,00	21 600,00
127	734291951R00	Montáž hlavíc ručního/termostat.ovládání	kus	82,00	36,00	2 952,00
128	R	Termostatická hlavice	kus	82,00	312,00	25 584,00
129	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	524,38	0,30	157,31
Celkem za		734B Armatury-otopná soustava				51 571,31
Díl:	735B	Otopná tělesa-otopná soustava				

Slepý rozpočet

Stavba :	014HEGAs01 Nízkonákladové bydlení-soc.bydlení Ne	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vytápění	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
130	735159130R00	Montáž panelových těles 1řadých do délky 2820 mm	kus	53,00	269,00	14 257,00
131	R	Otopné těleso Ventil kompak VK 10-600/600	kus	3,00	2 369,00	7 107,00
132	R	Otopné těleso Ventil kompak VKL 10-600/600	kus	1,00	2 369,00	2 369,00
133	R	Otopné těleso Ventil kompak VKL 10-600/700	kus	1,00	2 466,00	2 466,00
134	R	Otopné těleso Ventil kompak VK 11-600/600	kus	2,00	2 723,00	5 446,00
135	R	Otopné těleso Ventil kompak VKL 11-600/600	kus	1,00	2 723,00	2 723,00
136	R	Otopné těleso Ventil kompak VK 11-600/700	kus	2,00	2 869,00	5 738,00
137	R	Otopné těleso Ventil kompak VK 11-600/1000	kus	2,00	3 308,00	6 616,00
138	R	Otopné těleso Ventil kompak VKL 11-600/1000	kus	2,00	3 308,00	6 616,00
139	R	Otopné těleso Ventil kompak VK 11-600/1400	kus	2,00	3 893,00	7 786,00
140	R	Otopné těleso Ventil kompak VKL 11-600/1400	kus	2,00	3 893,00	7 786,00
141	R	Otopné těleso Ventil kompak VK 11-600/2000	kus	19,00	4 768,00	90 592,00
142	R	Otopné těleso Ventil kompak VKL 11-600/2000	kus	16,00	4 768,00	76 288,00
143	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm	kus	9,00	227,00	2 043,00
144	R	Otopné těleso Ventil kompak VK 21-600/800	kus	3,00	3 761,00	11 283,00
145	R	Otopné těleso Ventil kompak VKL 21-600/800	kus	1,00	3 761,00	3 761,00
146	R	Otopné těleso Ventil kompak VK 21-600/1200	kus	2,00	4 534,00	9 068,00
147	R	Otopné těleso Ventil kompak VKL 21-600/1200	kus	1,00	4 534,00	4 534,00
148	R	Otopné těleso Ventil kompak VK 22-600/1200	kus	1,00	5 086,00	5 086,00
149	R	Otopné těleso Ventil kompak VKL 22-600/1200	kus	1,00	5 086,00	5 086,00
150	735159240R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm	kus	2,00	309,00	618,00
151	R	Otopné těleso Ventil kompak VK 21-600/2000	kus	1,00	6 078,00	6 078,00
152	R	Otopné těleso Ventil kompak VKL 21-600/2000	kus	1,00	6 078,00	6 078,00
153	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	71,00	82,00	5 822,00
154	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	11,00	148,00	1 628,00
155	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	18,00	222,00	3 996,00
156	R	Otopné těleso trubkové KLC 1220.600	kus	18,00	1 556,00	28 008,00
157	R	Klíček odvzdušňovací	kus	1,00	9,00	9,00
158	R	Klíček seřizovací	kus	1,00	56,00	56,00
159	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	3 356,62	2,00	6 713,24
	Celkem za	735B Otopná tělesa-otopná soustava				335 657,24
Díl:	9B	Ostatní konstrukce, bourání-otopná soustava				
160	971033361R00	Vybourání otv. zeď cihel., podlahy	kus	95,00	303,00	28 785,00
161	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,41	164,00	1 542,42
	Celkem za	9B Ostatní konstrukce, bourání-otopná soustava				30 327,42
Díl:	OS.B	Ostatní práce-otopná soustava				
162	R	Demontáž stávajících otopných těles a potrubí	hod	80,00	200,00	16 000,00
	Celkem za	OS.B Ostatní práce-otopná soustava				16 000,00
Díl:	OMB	Ostatní materiál-otopná soustava				
163	R	Montážní materiál	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	OMB Ostatní materiál-otopná soustava				3 000,00
Díl:	HZS.B	Hodinová zúčtovací sazba-otopná soustava				
164	HZS	Vyzkoušení, uvedení do provozu	hod	20,00	200,00	4 000,00
	Celkem za	HZS.B Hodinová zúčtovací sazba-otopná soustava				4 000,00

Položkový rozpočet
Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení Nebory č.p.360
Vytápění
MaR kotelna

Označení	Popis	Typ	Počet ks, m	Jednotková cena Materiál	Práce	Celkem
DODÁVKA						
Kotelna						
Rozvaděč DT1						
F6,7	Jistič 1-fázový 6A, char. B, 6kA	LPN 6B/1	2	114 Kč		228 Kč
KA3,4	Relé 230V AC, 2S kontakty 16A na DIN	40.52.8.230	2	510 Kč		1 020 Kč
KT1	Relé časové 230VC, 2S kontakty 16A na DIN		1	1 019 Kč		1 019 Kč
SA6	Ovladač otočný 3-polohový černý, 2 spínací jednotky	XB5-AD33	2	499 Kč		998 Kč
X...	Svornice řadová do 2 mm2 bílá		2	27 Kč		54 Kč
N	Svornice řadová do 2 mm2 světlemodrá		4	37 Kč		148 Kč
PE	Svornice řadová do 2 mm2 zeleno-žlutá		3	57 Kč		171 Kč
	Ostatní materiál (vývodky, DIN lišty, zakonč.svork., ranžír.drát,...)		1	520 Kč		520 Kč
	Kompletace, vyzbrojení rozvaděče		1		3 744 Kč	3 744 Kč
	Celkem rozvaděč DT1					7 902 Kč
Přístroje MaR v provozu						
BT3	Čidlo teploty příložné (Ni1000)	QAD21	1	1 487 Kč		1 487 Kč
BT..	Čidlo teploty ponorné (Ni1000)	QAE26	1	3 276 Kč		3 276 Kč
MS1	Servopohon, 3-bodové řízení, 150s, napájení 230V AC	SSC31	1	4 004 Kč		4 004 Kč
	Celkem přístroje MaR v provozu					8 767 Kč
Kabely, kabelové trasy						
	Kabel CY6		50	23 Kč		1 150 Kč
	Kabel CYKY -J 3x1,5		15	12 Kč		180 Kč
	Kabel CYKY -J 5x1,5		10	20 Kč		200 Kč
	Kabel JYTY -O 2x1		20	11 Kč		220 Kč
	Materiál kabelových tras					
	Ostatní instalační materiál		1	1 872 Kč		1 872 Kč
	Celkem kabely, kabelové trasy		1	520 Kč		520 Kč
	PRÁCE					4 142 Kč

Nabídka číslo: N2014-0001 / A název: Nízkonákladové bydlení Nebory č.360 elektroinstalace

Investor: Město Třinec

Vypracoval: správce systému


SLEPÝ ROZPOČET

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	252 096,00		
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	432 468,84		
3 Prořez 5%	6 284,32		
4 Podružný materiál 4%	11 054,56		
5 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 1%	6 845,65		
6 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)	113 254,16		
7 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	936,25		
8 Podíl přidružených výkonů z C46M 1%	9,36		
9 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)			
10 Podružný materiál 4%			
11 Prořez 5%			
CELKEM URN	822 949,14		
B. HZS			
12 Hodinová zúčtovací sazba	38 160,00		
CELKEM HZS	38 160,00		
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
13 Dodávka zařízení (specifikace)	68 965,50		
14 Doprava dodávek 5,2%	3 586,21		
15 Přesun dodávek 1%	689,66		
CELKEM DODÁVKA	73 241,36		
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
16 GZS z C21M a navázaného materiálu 2,5%	17 114,12		
CELKEM VRN	17 114,12		
REKAPITULACE CELKEM	951 464,62		
		934 664,62	

CELKEM - náklady bez DPH [KČ]:	951 464,62
hodnoty DPH:	142 719,69
náklady včetně DPH:	1 094 184,32

V Trinci 6.2.2014



C21M - Elektromontáže

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	Nmin	Celkem
1	A	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	470,00 ks	15%	5,44	2 556,80
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	A	00313	krabice KU 68/1	213,45 ks	15%		
M 2	A	10.076.286	Krabice KU 68 LA/1 samoúchytná	256,55 KS	15%		
2	A	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	126,00 ks	15%	23,41	2 949,66
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	A	00315	krabice KU 68/2 - 1902	44,00 ks	15%		
M 2	A	10.075.331	Krabice KU 68 LA/2 samoúchytná	82,00 KS	15%		
3	A	210800105	Cu kabel 3Ax1.5 mm2 750V (PO)	660,00 m	15%	3,42	2 257,20
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	A	02920	Cu kabel 3Ax1.5mm2	660,00 m	15%		
4	A	210800115	Cu kabel 5Cx1.5 mm2 750V (PO)	70,00 m	15%	3,42	239,40
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	A	02960	Cu kabel 5Cx1.5mm2	70,00 m	15%		
5	A	211200101	Nouzové orientační svítidlo	40,00 ks	15%	34,69	1 387,60
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	A	10.021.727	Svít.nouzové 8W IP44, vč.sv.zdroje	40,00 KS	15%		
6	A	210200004	svít.žár.stropní (E)	18,00 ks	15%	18,97	341,46
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	A	10.022.273	Svítidlo žárovkové 60W E27 IP44 plast.bílé	18,00 KS	15%		
7	A	210110041	spín.zápusť.vč.zap.1- pólový - řazení 1	60,00 ks	15%	8,85	531,00
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	A	10.070.300	Spínač CLASSIC 3553- 01289 B1	60,00 KS	15%		
8	A	211120011	jíst.vzd.vč.zap.1-pól.<25A IJ-U,IJ-M,P0 bez kr.	183,00 ks	15%	9,48	1 734,84
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	A	10.061.100	Jistič 16B/1	118,00 KS	15%		
M 2	A	10.061.086	Jistič 6B/1 LPN	1,00 KS	15%		
M 3	A	10.061.092	Jistič 10B/1 LPN	55,00 KS	15%		
M 4	A	10.061.094	Jistič 10C/1 LPN	9,00 KS	15%		
9	A	210150481	časové relé typ TK,TX,RT	18,00 ks	15%	28,20	507,60
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	A	10.069.937	Relé SMR-T supermultifunkční	18,00 KS	15%		
10	A	210800105	Cu kabel 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	1 200,00 m	15%	3,42	4 104,00
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	A	33914	Cu kabel 3Cx1.5mm2	1 200,00 m	15%		
11	A	210800106	Cu kabel 3Cx2.5 mm2 750V (PO)	1 500,00 m	15%	3,42	5 130,00
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	A	33918	Cu kabel 3Cx2.5mm2	1 500,00 m	15%		
12	A	210150051	pomoc.a paměť.relé ss/st kontakty 2P/3Z	9,00 ks	15%	18,72	168,48
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	A	92141510	impulsní relé	9,00	15%		
13	A	210800118	Cu kabel 5Cx6 mm2 750V (PO)	340,00 m	15%	3,54	1 203,60
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	A	10.049.643	CYKY 5J6 (5Cx6)	340,00 M	15%		
14	A	210810115	Cu kabel 3Bx150+70 mm2 1kV (PU)	24,00 m	15%	14,54	348,96
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		

M 1	A	10.049.262	CYKY 3J120+70 (3Bx120+70)	24,00 M	15%		
15	A	210810110	Cu kabel 3Bx35+25 mm2 1kV (PU)	15,00 m	15%	10,12	151,80
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	02947	CYKY 3Bx35+25mm2	15,00 m	15%		
16	A	210810111	Cu kabel 3Bx50+35 mm2 1kV (PU)	15,00 m	15%	10,12	151,80
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	02948	CYKY 3Bx50+35mm2	15,00 m	15%		
17	A	210800003	CY vodič 4 mm2 zelenožlutý (PO)	500,00 m	15%	3,06	1 530,00
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	34096	CYY 4mm2 zelenožlutý	500,00 m	15%		
18	A	210800649	Cu vodič 25 mm2 zelenožlutý (PU)	40,00 m	15%	5,43	217,20
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	33866	CYA 25mm2 zelenožlutý	40,00 m	15%		
19	A	210192561	ochranná svork. vč.zap.	3,00 ks	15%	13,92	41,76
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	10.075.239	Svorkovnice SPE2 odbočovací pro vodiče	3,00 KS	15%		
20	A	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	650,00 ks	15%	3,03	1 969,50
21	A	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	49,00 ks	15%	3,41	167,09
22	A	210100005	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2	6,00 ks	15%	11,38	68,28
23	A	210100006	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 50 mm2	6,00 ks	15%	13,91	83,46
24	A	210100007	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 70 mm2	2,00 ks	15%	15,81	31,62
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	01598	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-11	2,00 ks	15%		
25	A	210100009	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 120 mm2	6,00 ks	15%	20,24	121,44
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	01600	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-13	6,00 ks	15%		
26	A	210110046	křížový přepínač - řazení 7 zápusť.vč.zap.	4,00 ks	15%	11,38	45,52
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	10.069.921	Spínač TANGO 3558A- 07940 B	1,00 KS	15%		
M 2	A	10.070.216	Spínač CLASSIC 3553- 07289 B1	3,00 KS	15%		
27	A	210110043	sériový přep.stříd. - řazení 5/5A zápusť.vč.zap.	30,00 ks	15%	10,12	303,60
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	10.070.291	Spínač CLASSIC 3553- 05289 B1	30,00 KS	15%		
28	A	210110045	střídavý přepínač - řazení 6 zápusť.vč.zap.	52,00 ks	15%	10,12	526,24
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	10.070.117	Spínač CLASSIC 3553- 06289 B1	52,00 KS	15%		
29	A	210110041	spín.zápusť.vč.zap.1- pólový - řazení 1	25,00 ks	15%	8,85	221,25
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		

M 1	A	10.069.918	Spínač TANGO 3558A-06940 B	25,00 KS	15%		
30	A	210120451	jistič 3-pólový bez krytu	68,00 ks	15%	20,87	1 419,16
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	10.061.196	Jistič 25B/3 LPN	23,00 KS	15%		
M 2	A	10.061.108	Jistič 16B/3 LPN	1,00 KS	15%		
M 3	A	10.061.146	Jistič 20B/3 LPN	19,00 KS	15%		
M 4	A	10.532.161	Odpínač OPVA22-3 válcových pojistek	3,00 KS	15%		
M 5	A	10.059.699	Chráníč 40/4/0,03 OFI	21,00 KS	15%		
M 6	A	10.803.619	Svodič SVBC-12,5-3-MZ	1,00 KS	15%		
31	A	210111011	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	60,00 ks	15%	16,44	986,40
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	10.079.996	Zásuvka CLASSIC 5517-2389 B2	60,00 KS	15%		
32	A	215112223	ovladač tlač. zapín. 1/0So s orient.doutnavkou	31,00 ks	15%	10,12	313,72
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	34676	spínač velkoplošný 3553-93289	31,00 ks	15%		
33	A	210111062	zás.nástěnná vč.zap.16A 380V 3P+N+Z	2,00 ks	15%	30,36	60,72
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	10.359.661	Zásuvka IZN 1653 nástěnná IP44	2,00 KS	15%		
34	A	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	180,00 ks	15%	19,60	3 528,00
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	10.081.226	Dvozásuvka CLASSIC 5512C-2349 B1	180,00 KS	15%		
35	A	210111002	zás.vestav.10/16A 48/250/380V vč.zap. 2P+Z s víč.	20,00 ks	15%	13,44	268,80
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	10.081.319	Zásuvka TANGO 5518A-2999 B	20,00 KS	15%		
36	A	210110082	sporák.připojka zápust.vč.doutn.	18,00 ks	15%	24,03	432,54
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	00614	sporáková připojka 380V 25A zápust. 39563-23C	18,00 ks	15%		
37	A	210800117	Cu kabel 5Cx4 mm2 750V (PO)	150,00 m	15%	3,54	531,00
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	02962	CYKY 5Cx4mm2	150,00 m	15%		
38	A	215122110	jistič 2-pól. nn /25A	2,00 ks	15%	17,44	34,88
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	10.560.230	Chráníč 10B/1N/0,03 OLI	2,00 KS	15%		
39	A	210290473	výměna dotykový šroub do 200 A	3,00 ks	15%	4,79	14,37
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	10.081.857	Pojistka nožová 200A PNA1 GG	3,00 KS	15%		
40	A	210810041	kabel do 2x1.5 mm2 (PU)	5,00 m	15%	5,43	27,15
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	0020640	kabel Cu 2 x 1	5,00 m	15%		
41	A	210800116	Cu kabel 5Cx2.5 mm2 750V (PO)	20,00 m	15%	3,54	70,80
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	02961	CYKY 5Cx2.5mm2	20,00 m	15%		
42	A	215201212	svít.zářiv.stropní přísaz. 1 zdroj (A)	37,00 ks	15%	47,05	1 740,85
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		

M 1	A	MO 0220637	svít.zářivkové1x36W, čirý kryt, EP	37,00 ks	15%		
43	A	215201113	svít.zářiv.bytové stropní přisaz. 2 zdroje (B)	24,00 ks	15%	50,59	1 214,16
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	5303651	svítidlo zářivk. s bílou mřížkou 2x36W, EP	24,00	15%		
44	A	210200004	svít.žár.stropní (G)	35,00 ks	15%	18,97	663,95
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	01183	žárovka E27 230V 60W čirá	35,00 ks	15%		
M 2	A	10.022.273	Svít s plast.mřížkou 100W E27 IP44 plast.bílé	35,00 KS	15%		
45	A	210200004	svít.žár.stropní (C)	83,00 ks	15%	18,97	1 574,51
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	01183	žárovka E27 230V 60W čirá	83,00 ks	15%		
M 2	A	10.150.536	Svít. stropní 1x60W E27, čiré, IP20	83,00 KS	15%		
46	A	210201057	svít.zářiv.pro bytové jádro, kuch.linka (D)	18,00 ks	15%	40,48	728,64
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	01031	svítidlo zářivkové 8W vč.zdroje	18,00 ks	15%		
47	A	215201113	svít.zářiv. stropní přisaz. 2 zdroje (F)	19,00 ks	15%	50,59	961,21
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	MO 0220637	svít.zářivkové2x36W čirý kryt, EP	19,00 ks	15%		
48	A	210200037	svít.žárovkové nástěnné (H)	9,00 ks	15%	20,24	182,16
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	01183	žárovka E27 230V 60W čirá	9,00 ks	15%		
M 2	A	10.150.536	Svít.žárovk.nástěnné 1x60W, IP44	9,00 KS	15%		
49	A	215202114	svít.zářiv.prům.stropní přisaz. 2 zdroje+kryt (J)	9,00 ks	15%	56,93	512,37
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	10.016.872	Svít.zářivkové; 2x36W komp. IP66	9,00 KS	15%		
50	A	210190003	mont.oceloplech.rozvodni c do 100kg	3,00 ks	15%	69,62	208,86
51	A	210192552	stoupačková svork. vč.zap. typ 6323-95- 95mm2	6,00 ks	15%	50,63	303,78
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	00521	svorkovnice stoupačková 6323-95	6,00 ks	15%		
52	A	210192579	řad.svork.vč.upev.zap.a popis.štitku 150mm2	4,00 ks	15%	16,70	66,80
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	00524	svorkovnice stoupačková HVS 120	4,00 ks	15%		
53	A	210190001	mont.rozvodnice do 20kg	22,00 ks	15%	30,38	668,36
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	10.052.626	Skříň pod omítku; 12 mod.	4,00 KS	15%		
M 2	A	10.052.626	Skříň pod omítku; 18 modulů	18,00 KS	15%		
54	A	210100004	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2	6,00 ks	15%	10,75	64,50
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	01595	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-08 25/8	6,00 ks	15%		

55	A	215012160	lišta vkladací s víčkem 180mm	10,00 m	15%	17,34	173,40
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	KO 0008415	kanál parapetní dutý 170x70	10,00 m	15%		
56	A	220330111	autonomní hlásič na omítku	18,00 ks	15%	79,19	1 425,42
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	A	ESR018916-	Autonomní hlásič kouře fotoelektronický 230V, bílý	18,00	15%		
Celkem za ceník:				787,80 hod		320,00	252 096,00
Nmin celkem: 47267,67							

C46M - Zemní práce

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	Nmin	Celkem
1	A	460200123	kabel.rýha 35cm/šíř. 40cm/hl. zem.tř.3	24,00 m	15%	13,39	321,36
Celkem za ceník:				5,35 hod		175,00	936,25
Nmin celkem: 321,36							

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	Nmin	Celkem
1	A	97303-1616	vysek.zdi cihl.kapsy- krab.<100x100x50mm	601,00 ks	15%	9,12	5 481,12
2	A	97403-1121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	1 760,00 m	15%	10,56	18 585,60
3	A	97403-1132	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm	38,00 m	15%	16,44	624,72
4	A	97103-3141	vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 300mm	35,00 ks	15%	10,98	384,30
5	A	97103-3131	vybour.otv.cihl.malt.váp. do R=60mm tl.do 150mm	168,00 ks	15%	3,84	645,12
6	A	97303-1344	vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.25m2 hl.<150mm	20,00 ks	15%	48,18	963,60
7	A	97303-1324	vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.1m2 hl.do 150mm	22,00 ks	15%	32,52	715,44
Celkem za ceník:				456,67 hod		248,00	113 254,16
Nmin celkem: 27399,90							

Materiály

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	cena za m.j	celkem
1	A	00313	krabice KU 68/1	213,45 ks	15%	6,10	1 302,05
2	A	00315	krabice KU 68/2 - 1902	44,00 ks	15%	9,60	422,40
3	A	10.076.286	Krabice KU 68 LA/1 samoúchytná	256,55 KS	15%	22,90	5 875,00
4	A	10.075.331	Krabice KU 68 LA/2 samoúchytná	82,00 KS	15%	28,60	2 345,20
5	A	KO 0008415	kanál parapetní dutý 170x70	10,00 m	15%	379,40	3 794,00
6	A	02920	Cu kabel 3Ax1.5mm2	660,00 m	15%	11,70	7 722,00
7	A	02960	Cu kabel 5Cx1.5mm2	70,00 m	15%	18,90	1 323,00
8	A	10.021.727	Svit.nouzové 8W IP44, vč.sv.zdroje	40,00 KS	15%	918,50	36 740,00
9	A	10.022.273	Svítidlo žárovkové 60W E27 IP44 plast.bílé	18,00 KS	15%	149,80	2 696,40
10	A	10.079.996	Zásuvka CLASSIC 5517- 2389 B2	60,00 KS	15%	55,30	3 318,00
11	A	10.061.100	Jistič 16B/1	118,00 KS	15%	88,10	10 395,80
12	A	10.069.921	Spínač TANGO 3558A- 07940 B	1,00 KS	15%	186,70	186,70
13	A	10.069.937	Relé SMR-T supermultifunkční	18,00 KS	15%	306,30	5 513,40
14	A	33914	Cu kabel 3Cx1.5mm2	1 200,00 m	15%	11,50	13 800,00

15	A	33918	Cu kabel 3Cx2.5mm2	1 500,00 m	15%	18,60	27 900,00
16	A	92141510	impulsní relé	9,00	15%	499,20	4 492,80
O 17	A	99400111	Sadra stavebni	200,00 kg	15%	6,00	1 200,00
18	A	10.049.643	CYKY 5J6 (5Cx6)	340,00 M	15%	75,40	25 636,00
19	A	10.049.262	CYKY 3J120+70 (3Bx120+70)	24,00 M	15%	824,60	19 790,40
20	A	02947	CYKY 3Bx35+25mm2	15,00 m	15%	302,10	4 531,50
21	A	02948	CYKY 3Bx50+35mm2	15,00 m	15%	430,30	6 454,50
22	A	34096	CYY 4mm2 zelenožlutý	500,00 m	15%	9,60	4 800,00
23	A	33866	CYA 25mm2 zelenožlutý	40,00 m	15%	56,00	2 240,00
24	A	10.075.239	Svorkovnice SPE2 odbočovací pro vodiče	3,00 KS	15%	184,90	554,70
25	A	01598	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-11	2,00 ks	15%	71,40	142,80
26	A	01600	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-13	6,00 ks	15%	132,80	796,80
27	A	34676	spínač velkoplošný 3553- 93289	31,00 ks	15%	86,70	2 687,70
28	A	10.070.300	Spínač CLASSIC 3553- 01289 B1	60,00 KS	15%	47,20	2 832,00
29	A	10.070.291	Spínač CLASSIC 3553- 05289 B1	30,00 KS	15%	74,10	2 223,00
30	A	10.070.117	Spínač CLASSIC 3553- 06289 B1	52,00 KS	15%	50,50	2 626,00
31	A	10.070.216	Spínač CLASSIC 3553- 07289 B1	3,00 KS	15%	83,70	251,10
32	A	10.061.196	Jistič 25B/3 LPN	23,00 KS	15%	566,30	13 024,90
33	A	10.061.108	Jistič 16B/3 LPN	1,00 KS	15%	412,00	412,00
34	A	10.061.146	Jistič 20B/3 LPN	19,00 KS	15%	471,70	8 962,30
35	A	10.359.661	Zásuvka IZN 1653 nástěnná IP44	2,00 KS	15%	119,80	239,60
36	A	02961	CYKY 5Cx2.5mm2	20,00 m	15%	30,60	612,00
37	A	10.081.226	Dvojzásuvka CLASSIC 5512C-2349 B1	180,00 KS	15%	78,50	14 130,00
38	A	10.081.319	Zásuvka TANGO 5518A- 2999 B	20,00 KS	15%	160,90	3 218,00
39	A	00614	sporáková přípojka 380V 25A zápusť. 39563-23C	18,00 ks	15%	411,60	7 408,80
40	A	02962	CYKY 5Cx4mm2	150,00 m	15%	51,30	7 695,00
41	A	10.560.230	Chránič 10B/1N/0,03 OLI	2,00 KS	15%	1 495,70	2 991,40
42	A	10.532.161	Odpínač OPVA22-3 válcových pojistek	3,00 KS	15%	740,30	2 220,90
O 43	A	10.081.631	Pojistka válcová 100A PV22-GG	3,00 KS	15%	39,60	118,80
O 44	A	10.081.758	Pojistka válcová 80A PV22-GG	3,00 KS	15%	39,60	118,80
45	A	10.081.857	Pojistka nožová 200A PNA1 GG	3,00 KS	15%	119,60	358,80
46	A	0020640	kabel Cu 2 x 1	5,00 m	15%	8,50	42,50
47	A	10.061.086	Jistič 6B/1 LPN	1,00 KS	15%	136,70	136,70
48	A	10.061.092	Jistič 10B/1 LPN	55,00 KS	15%	103,50	5 692,50
49	A	10.061.094	Jistič 10C/1 LPN	9,00 KS	15%	136,10	1 224,90
50	A	10.059.699	Chránič 40/4/0,03 OFI	21,00 KS	15%	1 357,80	28 513,80
O 51	A	10.075.464	Krabice KP PK do kanálu	8,00 KS	15%	36,80	294,40
52	A	MO 0220637	svít.zářivkové1x36W, čirý kryt, EP	37,00 ks	15%	745,80	27 594,60
53	A	5303651	svítidlo zářivk. s bílou mřížkou 2x36W, EP	24,00	15%	780,80	18 739,20
54	A	01183	žárovka E27 230V 60W čirá	35,00 ks	15%	20,90	731,50
55	A	10.022.273	Svít s plast.mřížkou 100W E27 IP44 plast.bílé	35,00 KS	15%	108,90	3 811,50
56	A	01183	žárovka E27 230V 60W čirá	83,00 ks	15%	20,90	1 734,70
57	A	10.150.536	Svít. stropní 1x60W E27, čiré, IP20	83,00 KS	15%	119,80	9 943,40

58	A	01031	svítidlo zářivkové 8W vč.zdroje	18,00 ks	15%	559,10	10 063,80
59	A	MO 0220637	svít.zářivkové2x36W čirý kryt, EP	19,00 ks	15%	703,90	13 374,10
60	A	01183	žárovka E27 230V 60W čirá	9,00 ks	15%	20,90	188,10
61	A	10.150.536	Svít.žárovk.nástěnné 1x60W, IP44	9,00 KS	15%	399,40	3 594,60
62	A	10.016.872	Svít.zářivkové; 2x36W komp. IP66	9,00 KS	15%	705,90	6 353,10
O 63	A	01228	zářivka 36W	182,00 ks	15%	59,90	10 901,80
64	A	00521	svorkovnice stoupačková 6323-95	6,00 ks	15%	385,90	2 315,40
65	A	00524	svorkovnice stoupačková HVS 120	4,00 ks	15%	274,60	1 098,40
66	A	10.052.626	Skříň pod omítku; 12 mod.	4,00 KS	15%	299,50	1 198,00
67	A	10.052.626	Skříň pod omítku; 18 modulů	18,00 KS	15%	499,20	8 985,60
68	A	10.803.619	Svodič SVBC-12,5-3-MZ	1,00 KS	15%	2 759,60	2 759,60
O 69	A	10.065.611	Pojistka válcová 125A PV22-GG	3,00 KS	15%	57,60	172,80
70	A	01595	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-08 25/8	6,00 ks	15%	28,90	173,40
71	A	10.069.918	Spínač TANGO 3558A- 06940 B	25,00 KS	15%	151,10	3 777,50
72	A	ESR018916-	Autonomní hlasič kouře fotoelektronický 230V, bílý	18,00	15%	163,80	2 948,40

Základ DPH 15%

432 468,84

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	cena za m.j	celkem
O 1	A	d.02	RE1+RS - skříň rozvaděče pro 9 elektroměrů + 4 řady DIN; EI30	1,00	15%	24 439,90	24 439,90
O 2	A	d.03	RE2 - skříň rozvaděče pro 8 elektroměrů + 2 řady DIN; EI30	1,00	15%	26 498,50	26 498,50
O 3	A	d.04	RE3 - skříň rozvaděče pro 6 elektroměrů + 2 řady DIN; EI30	1,00	15%	18 027,10	18 027,10

Základ DPH 15%

68 965,50

Práce v HZS

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	cena za m.j	celkem
1	A		kompletace rozvaděče RE1+RS; RE2, RE3	28,00 hod.	15%	220,00	6 160,00
2	A		Komplexní přezkoušení zařízení NN- oživení	16,00 hod.	15%	200,00	3 200,00
3	A		Úklid pracoviště	8,00 hod.	15%	180,00	1 440,00
4	A		Vyměňování svítidel, spínačů aj.	24,00 hod.	15%	200,00	4 800,00
5	A		Demontáž původní elektroinstalace	32,00 hod.	15%	180,00	5 760,00
6	A		Revize a zkoušky elektro	48,00 hod.	21%	350,00	16 800,00

Základ DPH 15%

Základ DPH 21%

38 160,00

Nabídka číslo: N2014-0001 / D

název: Nízkonákladové bydlení Nebory č.360
Soustava ochrany před bleskem (LPS)

Investor: Město Třinec

Vypracoval: správce systému

SLEPÝ ROZPOČET

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	48261,67		
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	20817,60		
3 Prořez 5%	177,18		
4 Podružný materiál 4%	832,70		
5 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 1%	690,79		
6 VC 7/222/89 - Pravidelné revize elektro	2715,02		
CELKEM URN	73494,97		
B. HZS			
CELKEM HZS			
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
CELKEM DODÁVKA			
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
7 GZS z C21M a navázaného materiálu 2,5%	1726,98		
CELKEM VRN	1726,98		
REKAPITULACE CELKEM	75221,96		

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:	75221,96
hodnoty DPH:	11283,29
náklady včetně DPH:	86505,25

V Trinci 6. 2. 2017

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

C21M - Elektromontáže

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	Nmin	
1	D	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	24,00 ks	15%	21,13	507,12
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	D	10.046.500	Svorka SJ1	9,00 KS	15%		
M 2	D	10.046.659	Svorka SK	7,00 KS	15%		
M 3	D	10.046.495	zkušební svorka SZ - litina	8,00 KS	15%		
2	D	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	8,00 ks	15%	15,09	120,72
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	D	10.046.550	Svorka SO b	8,00 KS	15%		
3	D	210220212	jímací tyč do 3m délky do zdi vč.upevnění	1,00 ks	15%	56,97	56,97
		číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
		10.562.460	Držák DOHT oddáleného hromosvodu	2,00 KS	15%		
		10.562.283	Tyč ITJ 68 izolační pro jímací tyč 680mm	2,00 KS	15%		
M 3	D	10.566.175	Tyč JR 4,0 ALMgSi jímací	1,00 KS	15%		
4	D	210220401	označení svodu štítky smalt.;umělá hmota	8,00 ks	15%	10,79	86,32
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	D	01488	označovací štítek	8,00 ks	15%		
5	D	210220372	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	8,00 ks	15%	52,26	418,08
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	D	10.342.070	zaváděcí tyč vč.přichytek	8,00 KS	15%		
6	D	210220362	tyč.zemnič vč.zaraž.do země+připoj. do 4.5m soupr.	16,00 ks	15%	112,26	1 796,16
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	D	01424	zemní tyč ZT 2000x28mm	16,00 ks	15%		
M 2	D	06170	svorka k zemničí tyči SJ 2	16,00 ks	15%		
7	D	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR 01;02)	35,00 ks	15%	21,13	739,55
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	D	10.065.439	Svorka ST s páskem nerez.	35,00 KS	15%		
8	D	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	24,00 m	15%	7,39	177,36
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	D	10.577.458	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	24,00 m	15%		
9	D	210220101	svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm	190,00 m	15%	29,83	5 667,70
poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
M 1	D	KV 0001036	PV 17 8/180 podpěra	28,00 ks	15%		
M 2	D	KV 0001017	PV 15 (dle typu střechy)	35,00 ks	15%		
M 3	D	KV 0001152	PV 32 podpěra vedení	48,00 ks	15%		
M 4	D	10.608.291	Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký	190,00 m	15%		
Celkem za ceník:				159,49 hod		302,60	48 261,67
Nmin celkem: 9569,98							

VC 7/222/89 - Pravidelné revize elektro

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	Nmin	Celkem
1	D	105001	Zjištění stavu ochrany před úderem blesku	8,00 svod	21%	15,00	120,00

2	D	106010	Měření zemního přechodového odporu uzemnění	8,00 měření	21%	27,00	216,00
3	D	107015	Demont.a opět.mont.zkušeb.svorky uzemnění	8,00 ks	21%	9,50	76,00
Celkem za ceník:				6,87 hod		395,20	2 715,02
Nmin celkem: 412,00							

Materiály

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	Cena za m.j.	Celkem
1	D	10.046.500	Svorka SJ1	9,00 KS	15%	30,60	275,40
2	D	10.046.550	Svorka SO b	8,00 KS	15%	14,40	115,20
3	D	10.562.460	Držák DOHT oddáleného hromosvodu	2,00 KS	15%	62,40	124,80
4	D	10.562.283	Tyč ITJ 68 izolační pro jímací tyč 680mm	2,00 KS	15%	186,20	372,40
5	D	10.566.175	Tyč JR 4,0 ALMgSi jímací	1,00 KS	15%	597,00	597,00
6	D	01488	označovací štítek	8,00 ks	15%	5,20	41,60
7	D	10.342.070	zaváděcí tyč vč.přichytek	8,00 KS	15%	528,30	4 226,40
8	D	10.046.659	Svorka SK	7,00 KS	15%	20,30	142,10
9	D	KV 0001036	PV 17 8/180 podpěra	28,00 ks	15%	22,90	641,20
10	D	01424	zemní tyč ZT 2000x28mm	16,00 ks	15%	398,30	6 372,80
11	D	06170	svorka k zemnicí tyči SJ 2	16,00 ks	15%	32,80	524,80
12	D	10.046.495	zkušební svorka SZ - litina	8,00 KS	15%	39,50	316,00
13	D	KV 0001017	PV 15 (dle typu střechy)	35,00 ks	15%	31,20	1 092,00
14	D	KV 0001152	PV 32 podpěra vedení	48,00 ks	15%	31,20	1 497,60
15	D	10.065.439	Svorka ST s páskem nerez.	35,00 KS	15%	22,90	801,50
16	D	10.577.458	Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	24,00 m	15%	20,20	484,80
17	D	10.608.291	Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký	190,00 m	15%	16,80	3 192,00
Základ DPH 15%							20 817,60

Nabídka číslo: N2014-0001 / C

název: Nízkonákladové bydlení Nebory č.360

Domácí dorozumivací zařízení (domácí telefony)

Investor: Město Třinec

Vypracoval: správce systému

SLEPÝ ROZPOČET

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MONTÁŽ)	16 747,64		
2 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MAT.NOSNÝ)	52 780,00		
3 Profez 5%	191,05		
4 Podružný materiál 4%	2 111,20		
5 Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu 4,8%	3 337,33		
CELKEM URN	75 167,22		
CELKEM HZS	7 987,20		
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
CELKEM DODÁVKA			
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
7 GZS z C22M a navázaného materiálu 2,5%	1 738,19		
CELKEM VRN	1 738,19		
REKAPITULACE CELKEM	84 892,61		

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:

84 892,61

hodnoty DPH:

12 733,89

náklady včetně DPH:

97 626,50

1. Trinec 6. 2. 2014

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 T Ř I N E C

C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	Nmin	Celkem
1	C	210010001	trubka ohebná instal. typ 23 R=13,5mm (PO)	230,00 m	15%	4,68	1 076,40
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	C	00200	trubka ohebná instal. PVC 2313 R=13,5mm	230,00 m	15%		
2	C	220270234	U 4x0.8mm (TR) bytová výstavba	350,00 m	15%	5,80	2 030,00
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	C	10.049.259	JYSTY 2x2x0,8 rot	300,00 M	15%		
M 2	C	10.049.129	JYSTY 4x2x0,8 rot	50,00 M	15%		
3	C	220260002	krabice KP 68 pod omítku	8,00 ks	15%	8,48	67,84
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
		00001	krabice KP 68/2	8,00 ks	15%		
		210140461	tlačítkový zvonkový ovl. bez signálky	19,00 ks	15%	8,85	168,15
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	C	10.056.869	Tlačítko zvonkové	19,00 KS	15%		
5	C	215142140	napájecí zdroj	2,00 ks	15%	24,00	48,00
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	C	10.043.585	Napáječ síťový	2,00 KS	15%		
6	C	215142150	domácí telefon	19,00 ks	15%	39,30	746,70
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	C		domácí telefon	19,00 ks	15%		
7	C	220320306	elektronicky ovládaný zámek	2,00 ks	15%	26,98	53,96
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	C	10.056.906	Zámek elektrický	2,00 KS	15%		
8	C	220320322	zvonkové tablo do zdi	2,00 ks	15%	150,89	301,78
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	C	10.512.438	Tablo kódovací s klávesnicí+bezkont.příst. systém.	2,00 KS	15%		
Celkem za ceník:				74,9 hod		223,60	16 747,64
Nmin celkem: 4492,83							

Materiály

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	
1	C	00200	trubka ohebná instal. PVC 2313 R=13,5mm	230,00 m	15%	6,40
2	C	10.049.259	JYSTY 2x2x0,8 rot	300,00 M	15%	6,20
3	C	10.049.129	JYSTY 4x2x0,8 rot	50,00 M	15%	12,40
4	C	00001	krabice KP 68/2	8,00 ks	15%	10,00
5	C	10.056.869	Tlačítko zvonkové	19,00 KS	15%	26,00
6	C	10.043.585	Napáječ síťový	2,00 KS	15%	1 489,30
7	C		domácí telefon	19,00 ks	15%	998,40
8	C	10.056.906	Zámek elektrický	2,00 KS	15%	503,40
9	C	10.512.438	Tablo kódovací s klávesnicí+bezkont.příst. systém.	2,00 KS	15%	12 649,50
						Základ DPH 15%
						52 780,00

Práce v HZS

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	
1	C		Připojení domovních telefonů a propojení v krabicích DDZ	16,00 hod.	15%	239,20
2	C		Uvedení zařízení DDZ do provozu - oživený systém.	16,00 hod.	15%	260,00
						Základ DPH 15%
						7 987,20

Nabídka číslo: N2014-0001 / B název: Nízkonákladové bydlení Nebory č.360 zařízení STA

Investor: Město Třinec

Vypracoval: správce systému

SLEPÝ ROZPOČET

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MONTÁŽ)	23 786,26		
2 C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení (MAT.NOSNÝ)	18 386,00		
3 Prořez 5%	288,00		
4 Podružný materiál 4%	735,44		
5 Podíl přidružených výkonů z C22M a navázaného materiálu 4,8%	1 939,92		
CELKEM URN	45 135,62		
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
6 Dodávka zařízení (specifikace)	7 904,00		
7 Doprava dodávek 5,2%	411,01		
8 Přesun dodávek 1%	79,04		
CELKEM DODÁVKA	8 394,05		
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
9 GZS z C22M a navázaného materiálu 2,5%	1 054,31		
CELKEM VRN	1 054,31		
REKAPITULACE CELKEM	54 583,97		

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:

54 583,97

hodnoty DPH:

8 187,60

náklady včetně DPH:

62 771,57

V Trinci 6. 2. 2017

BESKYDSKA STAVEBNÍ, a.s.

Frýdecká 225 06

739 61 T Ř I N E C

C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	Nmin	Celkem
1	B	210010002	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO)	360,00 m	15%	4,81	1 731,60
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	B	01651	trubka ohebná 2316/LPE-1	360,00 m	15%		
2	B	220260002	krabice KP 68 pod omítku	19,00 ks	15%	8,48	161,12
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	B	00001	krabice KP 68/2	19,00 ks	15%		
3	B	220730001	telev.nebo rozhl.účast.zás.průchozí nebo koncová	19,00 ks	15%	30,05	570,95
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	B	10.132.735	Zásuvka ALTIRA ALB45322 TV+R+SAT	19,00 KS	15%		
4	B	220730261	koax.ovíjený/opřádaný do žlabu/kanálu	360,00 m	15%	7,29	2 624,40
<i>poř.č.</i>	<i>Zn.</i>	<i>číslo pol.</i>	<i>popis položky</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>DPH</i>		
M 1	B	XC1608901-	Kabel koax D-S 3000,75 Ohmů, Al PVC bílý plášť, cívka 100 m	360,00	15%		
Celkem za ceník:				381,19 hod		62,40	23 786,26
Nmin celkem: 5088,07							

Materiály

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH	cena za m.j.	celkem
1	B	01651	trubka ohebná 2316/LPE-1	360,00 m	15%	6,50	2 340,00
2	B	00001	krabice KP 68/2	19,00 ks	15%	10,00	190,00
3	B	10.132.735	Zásuvka ALTIRA ALB45322 TV+R+SAT	19,00 KS	15%	520,00	9 880,00
4	B	XC1608901-	Kabel koax D-S 3000,75 Ohmů, Al PVC bílý plášť, cívka 100 m	360,00	15%	16,60	5 976,00
Základ DPH 15%							18 386,00

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	Zn.	číslo pol.	popis položky	množství jedn.	DPH		
O 1	B	d.01	anténní zesilovač s anténí soustavou	1,00	15%	7 904,00	7 904,00
Základ DPH 15%							7 904,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení Nebory č.p.360

Objekt: nebory plochy - Nízkonákladové bydlení - zpevněné plochy

JKSO:

CC-CZ: 11221

Místo: Třinec - Nebory

Datum: 10.12.2015

Objednatel:

IČ:

Město Třinec

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

Ing.Arch. Jiří Fiala

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Martin Pniok

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 696 392,00
Ostatní náklady	33 000,00

Cena bez DPH	1 729 392,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	1 729 392,00	259 408,80

Cena s DPH	v CZK	1 988 800,80
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 6.2.2014 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení Nebory č.p.360

Objekt: nebory plochy - Nízkonákladové bydlení - zpevněné plochy

Místo: Třinec - Nebory

Datum: 10.12.2015

Objednatel: Město Třinec

Projektant: Ing.Arch. Jiří Fiala

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **1 696 392,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 696 392,00**

1 - Zemní práce 182 646,06

5 - Komunikace 965 903,97

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 547 841,97

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady **33 000,00**

Zařízení staveniště 7 000,00

Mimostav. doprava 8 000,00

Územní vlivy 4 000,00

Provozní vlivy 3 000,00

Ostatní 5 000,00

Kompletační činnost 6 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **1 729 392,00**

ROZPOČET

Stavba: Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení Nebory č.p.360

Objekt: nebory plochy - Nízkonákladové bydlení - zpevněné plochy

Místo: Třinec - Nebory

Datum: 10.12.2015

Objednatel: Město Třinec

Projektant: Ing.Arch. Jiří Fiala

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 696 392,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 696 392,00

1 - Zemní práce

182 646,06

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	39,370	34,32	1 351,18
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"viz koordinační situace" 39,37

39,370

Součet

39,370

2	K	113107222	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 106,090	28,08	31 059,01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

"viz výpis" 1021

1 021,000

"viz nová zámková dlažba" 85,09

85,090

Součet

1 106,090

3	K	113107242	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	1 106,090	34,32	37 961,01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

"viz výpis" 1021

1 021,000

"viz nová zámková dlažba" 85,09

85,090

Součet

1 106,090

4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	50,000	56,16	2 808,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

"oprava stávajících" 50

50,000

Součet

50,000

5	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí a provedení nových chrániček do DN 110	m	23,000	229,84	5 286,32
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"prodloužení chrániček viz výpis" 7+2+7+7

23,000

Součet

23,000

6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	153,150	114,40	17 520,36
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"viz výpis" 1021*0,15

153,150

Součet

153,150

7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	9,200	369,20	3 396,64
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

8	K	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	9,200	740,48	6 812,42
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"prodloužení chrániček viz výpis" (7+2+7+7)*0,5*0,8		9,200		
			Součet		9,200		
9	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	153,150	190,32	29 147,51
			"viz výpis" 1021*0,15		153,150		
			Součet		153,150		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	153,150	15,60	2 389,14
11	M	99	poplatek za recyklaci	t	245,040	124,80	30 580,99
			153,15*1,6		245,040		
			Součet		245,040		
12	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	9,200	81,12	746,30
13	K	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	9,200	182,00	1 674,40
14	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 145,460	10,40	11 912,78
			"viz výpis" 1021		1 021,000		
			"viz nová zámková dlažba" 85,09		85,090		
			"viz koordinační situace stávající zámková dlažba" 39,37		39,370		
			Součet		1 145,460		
5 - Komunikace							965 903,97
15	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 106,090	105,04	116 183,69
			"viz výpis asfaltová plocha" 1021		1 021,000		
			"viz nová zámková dlažba" 85,09		85,090		
			Součet		1 106,090		
16	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 021,000	242,32	247 408,72
			"viz výpis asfaltová plocha" 1021		1 021,000		
			Součet		1 021,000		
17	K	565145111	Podklad z obalovaného kameniva OKS I tl 60 mm š do 3 m	m2	1 021,000	270,40	276 078,40
18	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 021,000	41,60	42 473,60
19	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 021,000	15,60	15 927,60
20	K	577134111	Asfaltový beton ABS I tl 40 mm š do 3 m	m2	1 021,000	225,68	230 419,28
			"viz výpis" 1021		1 021,000		
			Součet		1 021,000		
21	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	124,460	166,40	20 710,14
			"viz koordinační situace" 39,37		39,370		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"viz nová zámková dlažba" 85,09		85,090		
			Součet		124,460		
22	M	592450380	dlažba kostková 6 cm přírodní	m2	83,111	173,68	14 434,72
			"viz nová zámková dlažba" 85,09*1,03		87,643		
			-(4*0,4+2,5*0,4+1,5*0,6+1,5*0,6)*1,03		-4,532		
			Součet		83,111		
23	M	592451190	dlažba kostková pro nevidomé 20x10x6 cm barevná	m2	4,620	490,87	2 267,82
			(4*0,4+2,5*0,4+1,5*0,6+1,5*0,6)*1,05		4,620		
			Součet		4,620		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

547 841,97

24	K	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky včetně zemních prací a patky	kus	3,000	448,24	1 344,72
25	M	404440120	značka dopravní svislá reflexní výstražná FeZn P4 včetně sloupku	kus	1,000	1 040,00	1 040,00
26	M	404442560	značka svislá reflexní FeZn NK 500 x 700 mm IP 11a včetně sloupku	kus	1,000	1 487,20	1 487,20
27	M	404442561	značka svislá reflexní FeZn NK 500 x 700 mm IP 12 včetně sloupku	kus	1,000	1 487,22	1 487,22
28	K	915701111	Vodorovné značení z nátěrových hmot	m2	20,000	433,68	8 673,60
29	K	915709111	Příplatek za reflexní úpravu balotínovou u vodorovného značení z nátěrových hmot	m2	20,000	13,52	270,40
30	K	915791112	Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šipek, nápisů nebo přechodů	m2	20,000	37,44	748,80
31	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	15,000	177,84	2 667,60
32	M	592452100	přídlažba 50x25x8 cm přírodní	kus	30,000	54,08	1 622,40
33	K	916533111	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	6,300	177,84	1 120,39
			"viz výpis v PD" 6,3		6,300		
			Součet		6,300		
34	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	7,000	106,08	742,56
35	K	916563211	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	175,000	205,92	36 036,00
			"viz výpis " 175		175,000		
			Součet		175,000		
36	M	592174910	obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	176,829	115,44	20 413,14
37	K	916991101	Montáž odvodňovacího žlabu včetně roštu	m	40,500	289,12	11 709,36
			"viz výpis v PD" 40,5		40,500		
			Součet		40,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	M	583001	Odvodňovací žlab N 100 zatížení A15 včetně můstkového roštu ZN a aretace	m	40,500	1 638,00	66 339,00
39	K	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	76,500	173,68	13 286,52

"viz výpis v PD" 76,5

76,500

Součet

76,500

40	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	77,000	96,72	7 447,44
41	K	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,949	2 339,99	20 940,57

(175+76,5+6,3+40,5)*0,3*0,1

8,949

Součet

8,949

42	K	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	477,620	204,88	97 854,79
43	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	2 865,720	15,60	44 705,23
44	K	979099131	Poplatek za skládku - kámen bez příměsí	t	277,418	208,00	57 702,94
45	K	979099141	Poplatek za skládku - asphalt	t	200,202	312,00	62 463,02
46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	1 067,905	57,20	61 084,17
47	K	998225194	Příplatek za zvětšený pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným přesun do 5000 m	t	1 067,905	12,48	13 327,45
48	K	998225195	Příplatek za zvětšený pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným přesun ZKD 5000 m	t	1 067,905	12,48	13 327,45

VP - Vícepráce

0,00

K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00